

Maków Mazowieckim, dnia 31 maja 2019 roku

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
Nr sprawy ZDP.DB.261.2.6.2019**

**WNIOSEK ZAMAWIAJĄCEGO W SPRAWIE
PRZEDŁUŻENIA TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Przetarg nieograniczony pn. Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Młodzianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy wraz z dojazdami

W związku z przedłużającą się procedurą przyznania dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury, zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) Zamawiający zwraca się z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas niezbędny do zawarcia umowy w w/w postępowaniu o **60 dni**. Przedłużony w ten sposób termin związania ofertą liczony zgodnie z art. 85 ust 2 ustawy Pzp upływa w dniu **06 sierpnia 2019 roku**. Aktualny termin związania ofertą upływa w dniu 07 czerwca 2019 roku.

Zgodnie z powołanym wyżej art. 85 ust. 2 Wykonawca może samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego przedłużyć termin związania ofertą z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony czas nie dłuższy niż 60 dni.

Zamawiający jednocześnie informuje, że odrzuci oferty wykonawców, którzy nie zgodzą się na przedłużenie okresu związania ofertą o wyżej oznaczony czas w postępowaniu o udzielenie w/w zamówienia publicznego, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

Oświadczenie wykonawcy dotyczące wyrażenia zgody na powyższe należy przekazać Zamawiającemu w **nieprzekraczalnym terminie do dnia 07 czerwca 2019 roku** za pośrednictwem faksu pod nr 29 71 71 522 bądź poczty elektronicznej na adres makowzdp@wp.pl lub pisemnie na adres Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim, ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki. Dokumenty złożone w formie innej niż pisemna proszę niezwłocznie potwierdzić na piśmie.

Brak odpowiedzi na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na czas oznaczony powyżej będzie przez Zamawiającego jako brak zgody Wykonawcy na przedłużenie tego terminu i również skutkować będzie odrzuceniem oferty takiego Wykonawcy z postępowania o udzielenie w/w zamówienia na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy Pzp.

Niniejszy wniosek został również zamieszczony i udostępniony na stronie Zamawiającego: <http://bip.zdp.powiat-makowski.pl/public/>

W załączeniu wzór oświadczenia Wykonawcy na wniosek Zamawiającego ws. wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

Z up. Zarządu Powiatu
Zobal
Zdzisław Soból
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

.....
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Nr sprawy ZDP.DB.261.2.6.2019

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Ja / my, niżej podpisany / podpisani

.....
.....
oświadczam / oświadczamy

że wyrażam / wyrażamy zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o okres kolejnych **60 dni**, zgodnie z pismem Zamawiającego z dnia 31 maja 2019 roku. Jednocześnie oświadczam / oświadczamy, że jesteśmy związani ofertą na zadanie pn. **„Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscowości Młodzianowo w ciągu drogi powiatowej nr 2110W Młodzianowo – Płoniawy-Bramura – Łazy wraz z dojazdami”** przez łączny okres 90 dni liczonych od dnia upływu terminu składania ofert tj. **do dnia 06 sierpnia 2019 roku.**

.....
(podpis i pieczęć osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

..... dnia 2019r