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SIWZ  Rozdział IV   ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

UMOWA NR  .../I/2019 

o wykonanie robót budowlanych 
 

Umowa dotyczy  zadania pn.:  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie – Grudunki – 
Brzuze, odcinki o łącznej długości 0,980 km” 

 

Dnia   ....2019 r.  w Makowie Mazowieckim  

pomiędzy   Powiatem Makowskim z siedzibą 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Rynek 1 

NIP: 757-14-52-124           REGON: 550668841 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

Przewodniczący Zarządu  – Starosta Zbigniew Roman Deptuła  

Członek Zarządu – Wicestarosta Dariusz Wojciech Budny  

z kontrasygnatą finansową   

Ireny Grabowskiej  – Skarbnika Powiatu Makowskiego 

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest  

Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Krótka 3  

zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiającym” ,   

a  ......................................................... 

adres siedziby: ................................... 

NIP.....................................              REGON  ........................................... 

wpisanym  do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod 
numerem: …………….przez ……………………….…  

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika 
umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez: 

1. .................................... 
2. .................................... 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

zawarto umowę o następującej treści: 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania Nr ZDP.DB.261.2.10.2019 prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego, art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, ( t j. Dz. U.2018,poz. 1986 ze zm.). 

Prawa i obowiązki wynikające z umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania 
przetargowego będącego podstawą zawarcia umowy. 
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Przedmiot Umowy i  warunki jej realizacji 

§ 1 

1. Przedmiot umowy 

1.1 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zamówienie pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie – Grudunki – Brzuze, odcinki o łącznej długości 
0,980 km” w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

1.2 Lokalizacja robót: od km 13+275 do km 13+752 i od km 13+831 do km 14+334 (dojazdy do 
przebudowanego w 2018 roku mostu w miejscowości Brzóze Małe) 

1.3 Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie  
z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 
technicznej. 

1.4 Zakres i sposób wykonania robót określają: 

1.4.1 Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,  

1.4.2 Dokumentacja techniczna  

1.4.3 Przedmiar robót,  

1.4.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne (SST), łącznie określane dalej jako „ST”;  

1.4.5 udzielone w trakcie postępowania przetargowego odpowiedzi Zamawiającego na 
pytania zadane przez Wykonawców oraz dokonane przez Zamawiającego modyfikacje 
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

1.5 Wykonawca wykonywać będzie umowę z należytą starannością, z uwzględnieniem  
zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2. Definicje  

Użyte w  Umowie  wyrażenia  mają następujące znaczenie: 

2.1 „Przedmiot  Umowy ” oznacza  roboty budowlane, wykonanie których  powierza się 
Wykonawcy na podstawie Umowy, szczegółowo określone w jej w treści.  

2.2 „Wykonawca” oznacza stronę Umowy, która zobowiązana jest do wykonania Przedmiotu 
Umowy, której Zamawiający powierzył zakres czynności i odpowiedzialności za wykonanie 
robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej  przekazanej  przez Zamawiającego  

2.3  „Podwykonawca” oznacza osobę prawną, fizyczną albo jednostkę organizacyjną nie 
posiadającą osobowości prawnej, z którą  Wykonawca zawarł umowę  za  zgodą 
Zamawiającego,  na wykonanie części robót budowlanych, których zakres Wykonawca określił 
w Ofercie.  

2.4 „Dalszy podwykonawca” oznacza podmiot (osobę prawną, fizyczną albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), z którym  Podwykonawca zawarł za  
zgodą  Zamawiającego i Wykonawcy  Umowę Podwykonawstwa przekazującą temu 
podmiotowi wykonanie części  robót sobie powierzonych.   

2.5  „Umowa Podwykonawstwa” oznacza umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 
której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część niniejszego zamówienia, zawartą 
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między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a podwykonawcą, a także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą/ dalszymi podwykonawcami. 

2.6 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 
2018,  poz. 1202 ze zm.),  

2.7 „Projekt Budowlany” oznacza część Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy 
przez Zamawiającego,  sporządzonej przez uprawnionego projektanta zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994r, Prawo budowlane (tj.  Dz. U. 2018, poz.1202 ze zm.), oraz przepisami rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 ze zm. ) 

2.8 „Projekty Wykonawcze” oznaczają część Dokumentacji Projektowej uzupełniającą i 
uszczegóławiającą Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym dla 
realizacji robót budowlanych w ramach Inwestycji;  

2.9 „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” i „ Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne” oznaczają dokumenty przetargowe i kontraktowe, opisujące 
przedmiot zamówienia, określające szczegółowo standard i jakość wykonania robót oraz 
właściwości wyrobów budowlanych jak i ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót.  

2.10 "Kosztorys ofertowy" oznacza opracowaną  przez Wykonawcę  kalkulację  ceny oferty,  
stanowiącą  propozycję wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

2.11 „Przedmiar robót" oznacza dokument,  w  którym określono rodzaj i ilość  przewidzianych 
do wykonania  robót na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego  i specyfikacji 
technicznych  

2.12 „Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza” oznacza zbiór dokumentów 
dotyczących Inwestycji, dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały 
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami; wyniki wykonanych badań, 
pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót - stanowiący 
podstawę do odbioru Inwestycji; 

2.13 „Kierownik budowy /robót  ” oznacza osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 
budowlane, wyznaczoną przez  Wykonawcę do kierowania budową i robotami i  kontaktów z 
Zamawiającym, w szczególności w zakresie uzgodnień dotyczących realizacji Przedmiotu 
Umowy  w tym również uzgodnień technicznych; 

2.14 „Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wskazaną przez Zamawiającego do 
kontaktów z  Wykonawcą, posiadającą odpowiednie umocowanie do reprezentowania 
Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Inwestycji i dokonywania w jego imieniu 
wiążących uzgodnień technicznych, sprawdzeń i weryfikacji  w zakresie wynikającym z 
zawartej z nim umowy  

2.15 „Wynagrodzenie” oznacza całkowite   wynagrodzenie Wykonawcy należne od 
Zamawiającego na podstawie  Umowy, które będzie zapłacone w kwocie, na zasadach i w 
terminach określonych w Umowie  

2.16 „Zasady Sztuki Budowlanej” oznaczają powszechnie przyjęte w praktyce polskiej oraz w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki, metody i procedury 
budowlane stosowane z uwzględnieniem staranności i zdolności  przewidywania, których 
można oczekiwać od projektanta i wykonawcy robót budowlanych, posiadającego umiejętności 
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oraz doświadczenie przy realizacji projektów i robót budowlanych o skali i stopniu trudności 
zbliżonym do Inwestycji. 

2.17 „Roboty budowlane” - oznaczają całość usług i robót w tym budowlanych, branżowych i 
archeologicznych, niezbędnych dla zrealizowania inwestycji 

3. Wymagania dla materiałów 

3.1 Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

3.2 Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 
określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2014r. 
poz. 883) ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SIWZ. 

3.3 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 
zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w normach i  specyfikacjach 
technicznych . 

3.4 W przypadku zastosowania materiałów nie opowiadających  wyżej określonym wymaganiom,  
Inspektor Nadzoru ma prawo polecić ich wymianę, a Wykonawca zobowiązany wymiany tej 
dokonać.  Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

4. Podwykonawstwo  

4.1 Wykonawca zobowiązuje się – zgodnie z postanowieniami SIWZ -  wykonać osobiście  
zastrzeżoną przez Zamawiającego (na podst. art. 36a ust. 2 ustawy  pzp)  kluczową część  
zamówienia, obejmującą 100%  robót  bitumicznych w technologii betonu asfaltowego 
wbudowywanego na gorąco. 

4.2 Podmiot trzeci  …………………….. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w 
zakresie wiedzy,  doświadczenia  i kwalifikacji personelu Wykonawca powoływał się składając 
ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie realizował 
przedmiot Umowy w takim zakresie w jakim wiedza i doświadczenie , kwalifikacje personelu 
podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania 
Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 
powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 
podmiotem nie podlegającym wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 pkt. 13-23 i ust. 5. pkt.  i  
posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania 
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przy udziale podmiotu trzeciego,  po 
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 

4.3 Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie - powierzy  podwykonawcom 
następujące części zamówienia………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………., z czego    

podwykonawca ,  na którego zasoby powoływał się wykonawca na zasadach określonych w art. 
22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu, wykona  
następujący zakres robót:  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………… 

Wykonawca  bez zgody  zmawiającego nie powierzy  podwykonawcom innych robót niż 
wskazane w ofercie. 
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4.4 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadać umiejętności i doświadczenie 
odpowiadające proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 
Wykonawcy w związku z realizacją Umowy oraz dysponować personelem i sprzętem, 
gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy.  

4.5 Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 
były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

4.6 Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców,  tak aby realizacja inwestycji przebiegała bez zakłóceń 

4.7 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy lub  dalszym podwykonawcom   
może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.  

4.8 Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa  

4.8.1 Umowa  podwykonawstwa  zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

4.8.2 Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo będą  roboty odpowiadające częściom  
zamówienia wskazanym w ofercie.   

4.8.3 Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych robót niż 
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 
projektem tej umowy. 

4.8.4 wykonanie przedmiotu  podwykonawstwa zostanie  określone na co najmniej takim 
poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 
powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 
Dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz standardom 
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

4.8.5 Umowa  podwykonawstwa  nie może zawierać postanowień: 

4.8.5.1 uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

4.8.5.2 uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

4.8.6 Zawarcie umowy podwykonawstwa może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 
przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 
wyłącznie po akceptacji Umowy Podwykonawstwa  przez Zamawiającego.  

4.8.7 W ciągu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
akceptacji listę podwykonawców wraz z projektem Umowy Podwykonawstwa.  

4.8.8 Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa  może 
zgłosić  pisemne zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie  ich nie przedstawi , 
to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt  za zaakceptowany.     

4.8.9 Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego dalszym 
podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy 
Podwykonawstwa zgodnej z  treścią projektu, o którym mowa powyżej.   
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4.8.10 Do zawarcia przez Wykonawcę umowy  z Podwykonawcą jest wymagana zgoda 
Zamawiającego.  

4.8.11 Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 
Zamawiającego i Wykonawcy. 

4.8.12 Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako 
Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników.  

4.8.13 Zawarta Umowa Podwykonawstwa  nie może zawierać postanowień  niezgodnych z treścią    
zaakceptowanego  przez Zamawiającego  projektu umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może przekraczać 30 dni.  

4.8.14 Postanowienia  w zakresie   zasad  rozliczenia , formy wynagrodzenia i  płatności 
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom muszą być spójne z postanowieniami umowy 
podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

4.8.15 Wykonawca/podwykonawca /dalszy podwykonawca  jest zobowiązany przedłożyć 
Zamawiającemu poświadczoną za  zgodność z oryginałem  kopię  zawartej Umowy 
Podwykonawstwa  w terminie  7 dni od daty jej zawarcia, lecz nie później niż na 7 dni  
przed skierowaniem  do wykonania zamówienia któregokolwiek podwykonawcy .  

4.8.16 W ciągu 4 dni od otrzymania kopii zawartej  Umowy Podwykonawstwa  Zamawiający może 
zgłosić  pisemny sprzeciw  do przedłożonej umowy, w przypadku niespełnienia wymagań 
dla  Umowy Podwykonawstwa określonych w  pkt.5.9. 

4.8.17 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do treści  zawartej  Umowy Podwykonawstwa w 
terminie określonym   powyżej uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego, z 
tym, że  nie można uznać za zaakceptowaną umowy, która zawiera odmienne postanowienia 
niż przewidziane w projekcie tej umowy  przedłożonym do zaakceptowania Zamawiającego, 
do którego nie wniósł zastrzeżeń.  

4.9 Warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza podwykonawcy/om 

4.9.1 Każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy / dalszych podwykonawców  w 
okresie realizacji umowy wymaga  pisemnej zgody Zamawiającego oraz zawarcia umowy 
podwykonawstwa odpowiadającej wymaganiom określonym w pkt. 5.9  

4.9.2 Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 
natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  z  terenu  
budowy  przez Zamawiającego.   

4.9.3 Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 
będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4.9.4 Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub  zmiany podwykonawców , na etapie 
realizacji Umowy, z pomocą których Wykonawca  wykazał spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim przypadku 
wykonawca jest zobowiązany  udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany 
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 
wymagany w trakcie postępowania oraz przedstawić oświadczenie lub dokumenty  
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach 
ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4.10 Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwykonawcy 
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4.10.1 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w Umowie Podwykonawstwa  nie może być  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

4.10.2 Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiającym za realizację swych 
zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się 
ze wszystkimi  podwykonawcami  i dokonanie zapłaty na ich rzecz.    

4.10.3 W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum, wszyscy członkowie konsorcjum są 
zobowiązani  wobec zamawiającego do należytego wykonania umowy z podwykonawcami , 
w tym  rozliczenia  i zapłaty na ich rzecz. Każdy z członków konsorcjum odpowiada 
solidarnie wobec zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum, 
wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  uregulowane przez zamawiającego. 

4.10.4 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 
zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 
który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi  związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4.10.5 Wynagrodzenie  dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez  
zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 
przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 
Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4.10.6 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4.10.7 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności 
bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

4.10.8 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający 
może: 

4.10.8.1  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

4.10.8.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

4.10.8.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

4.10.9 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy  lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  lub z wszelkich 
wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Potrącenie, o którym mowa w 
poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania kar umownych określonych w § 9. ust.1. pkt. 
1.6  
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4.10.10 Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 
Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o 
których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 
otrzymania wezwania opisanego w pkt. (7) powyżej. 

4.10.11 Dwukrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  
(brutto) uprawnia zamawiającego do jednostronnego rozwiązania umowy  w trybie 
natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony  
Wykonawcy.  

4.10.12 Bezpośrednia zapłata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy świadczy o 
nienależytym wykonaniu umowy przez wykonawcę względem zamawiającego, w związku z 
czym wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane na  
pokrycie roszczeń z tytułu tej zapłaty.  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy    
wynosi……………. zł netto , plus 23 %  VAT  tj. …………. zł, co łącznie stanowi kwotę 
brutto ………………. zł (słownie……………………………. zł. brutto). 

2. Strony ustalają  kosztorysową formę wynagrodzenia opartą o ceny jednostkowe zaproponowane 
przez Wykonawcę w  kosztorysie  ofertowym  i rzeczywistą ilość  wykonanych robót ustaloną 
obmiarem powykonawczym.   

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie  wyliczone zgodnie z postanowieniami  §2 i  
§3 a kwota ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie określona aneksem do 
niniejszej umowy .  

4. Ceny jednostkowe  zaproponowane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną 
zmianie w okresie realizacji umowy. 

5. W cenach jednostkowych  uwzględniono koszty  towarzyszące wykonaniu przedmiotu 
zamówienia nie wskazane w odrębnych pozycjach przedmiarów, bez których realizacja 
zamówienia byłaby niemożliwa, w tym w szczególności:  

5.1 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy,  

5.2 koszty obsługi  geodezyjnej  i inwentaryzacji powykonawczej, 

5.3 koszty  opracowania projektu  czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych 
uzgodnień i zatwierdzeń,   

5.4 koszty ustawienia i utrzymania  tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robót. 

5.5 koszty badań laboratoryjnych, prób technicznych. 

5.6 koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku ze 
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych 
wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , które to wypadki mogą powstać w 
związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych , oraz 
innych zobowiązań wynikających z umowy. 

Zasady rozliczenia umowy  i warunki płatności 
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§3 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 
polecać Wykonawcy na piśmie: 

1.1 wykonanie robót wynikających z dokumentacji  projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a  
niewyszczególnionych w przedmiarze robót,  

1.2  wykonanie  robót zamiennych, tj.: wynikających ze zmiany technologii lub zmiany 
materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej  lub  wprowadzenia rozwiązań 
zamiennych, lub zmian w dokumentacji projektowej uznanych za nieistotne odstępstwa od 
projektu budowlanego  w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, w 
szczególności gdy zmiany te będą wprowadzały rozwiązania nowocześniejsze albo będą 
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego, 

1.3 Rezygnacji z części robót,  

1.4  dokonanie zmiany kolejności wykonania robót  określonej w harmonogramie,  

a Wykonawca zobowiązany jest  każde z tych poleceń wykonać.  

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w 
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany- na 
wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz  zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.  

3. Roboty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca  wykona  na podstawie  protokołu konieczności 
zatwierdzonego przez zamawiającego, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanie ustalone 
metodą kosztorysową  według następujących zasad: 

3.1 Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami  § 3 ust.1i 2 zmian, 
odpowiadają        opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnych 
robót, cena jednostkowa  z kosztorysu ofertowego, będzie stosowana  do wyliczenia 
wysokości wynagrodzenia. 

3.2 Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 3 ust. 1 i 2  zmian, nie 
odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnych robot , 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji  Zamawiającego kalkulację ceny 
jednostkowej tych robót.  

3.3 Kalkulacja winna być sporządzona  na podstawie nakładów rzeczowych określonych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 
nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego i wskaźników  cenotwórczych ( R; Kz; 
Kp; Z)  nie wyższych od  podanych w ofercie oraz cen  materiałów (M), sprzętu (S) i 
transportu (T) nie wyższych od średnich  publikowanych przez wydawnictwo  „Sekocenbud” 
w kwartale  poprzedzającym  miesiąc  sporządzenia kalkulacji.  

4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami  pkt. 3.3  Zamawiający wprowadzi korektę ceny 
opartą na własnych wyliczeniach 

5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 oraz przedstawić  
Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian  przed 
rozpoczęciem robót . 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane jedną faktur ą końcową VAT wystawioną 
przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w powykonawczym  Rozliczeniu Rzeczowo – 
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Finansowym sporządzonym przez wykonawcę, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i 
zatwierdzonym przez Zamawiającego.    

7. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony Umowy bezusterkowy  
protokół odbioru końcowego, na kwotę ustaloną w  końcowym Rozliczeniu Rzeczowo – 
Finansowym. 

8. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 
budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

9.  Do faktury wystawionej przez wykonawcę  załączone będą dowody  zapłaty, o których mowa 
w  § 3 ust. 11 poniżej.    

10. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający 
wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 
sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

11. Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla  wszystkich podwykonawców i 
dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy 
Podwykonawczej  wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodów 
zapłaty lub pisemnego oświadczenia  podwykonawcy złożonego w oryginale, że otrzymał 
należne mu wymagalne wynagrodzenie w wysokości określonej w fakturze.       

12. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy ……………………………………………………………. 

13. Zmiana rachunku bankowego następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i nie 
wymaga aneksu do umowy.  W wypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru 
konta należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną. 

14. Pismo informujące Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, na który ma być 
dokonywana płatność powinno być podpisane przez osoby prawnie umocowane do składania 
oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny być załączone stosowne dowody 
uwierzytelniające umocowanie oraz dokonane zmiany. 

15. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.  

16. Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona zgodnie z formułą:  

Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki NIP 757-14-52-124 

Odbiorca (Płatnik): Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki 

Gwarancja jakości i rękojmia na wady  
oraz  zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

§ 4 

1. Zgodnie z punktem 5 oferty   na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca 
udziela Zamawiającemu  gwarancji jakości na okres …….. miesięcy (lat)  od dnia końcowego 
odbioru robót.   
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2. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości  Zamawiającemu 
przysługują – w tym samym okresie - uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.   

3.  Bieg terminu  rękojmi   i gwarancji   rozpoczyna się w dniu  podpisania  przez strony umowy  
protokołu odbioru końcowego. 

4. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy 
z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych.  

5. Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie, w terminach ustalonych 
każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 
14 dni od daty zgłoszenia wady.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 
może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 
usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z  zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. 

8. Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości................... zł  co stanowi  10%  wartości umowy  w 
formie/formach ......................  

9. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

10. W przypadku należytego wykonania zobowiązań umownych 70% wartości zabezpieczenia  
będzie zwrócone  w ciągu 14 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.  

11. Pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu 
rękojmi  Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru ostatecznego  podpisany 
przez strony najpóźniej w dniu upływu  terminu rękojmi.  

12. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie  staje się własnością 
Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 
roszczeń z tytułu  rękojmi.  

13. Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi  ma prawo do dokonania zmiany 
formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o określonych w art. 148 ust.1 ustawy –Prawo 
Zamówień Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 
i bez zmniejszania jego wysokości. 

 

Termin realizacji Umowy 

§ 5 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy  w terminie do dnia 29 listopada 2019 roku.  

2. Przez zakończenie robót  rozumie się pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu 
robót  potwierdzone wpisem do dziennika  budowy  przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Datą odbioru końcowego jest dzień podpisania przez strony umowy protokołu końcowego 
odbioru robót budowlanych.   

Zasady współpracy 



                     Strona 12 z 21 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie i kierowanie robotami drogowymi objętymi 
umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową / kierowania robotami personel 
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 
poprzednim zdaniu  w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy  wymaga pisemnego 
uzasadnienia i akceptacji  Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie 
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 
kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ. W przypadku zmiany  
osoby wskazanej na funkcję kierownika robót drogowych , Zamawiający zaakceptuje zmianę 
tylko wówczas, gdy proponowana nowa osoba będzie spełniać kryterium jakości personelu ( 
Doświadczenie kierownika robot drogowych). 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy 
lub  kierownika  robót  będzie traktowana jako przerwa z winy  Wykonawcy  i nie może 
stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana   którejkolwiek z osób , o których mowa  w ust.2  
winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innych osób niż wskazane  
w ofercie Wykonawcy uprawnia zamawiającego do  przerwania robót z winy wykonawcy, do 
czasu objęcia kierownictwa budowy/robót przez zatwierdzone osoby.   

6. Wykonawca  ustanawia Kierownika  budowy w osobie  ...................................odpowiedzialnego 
za należyte wykonanie robót, właściwe ich udokumentowanie i przekazanie. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację 
projektową  przekazaną przez zamawiającego, zgodnie ze zgłoszeniem robót  oraz  warunkami 
określonymi w SIWZ.   

8. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt  miejsce - przestrzeń zajmowaną 
pod tymczasowe zaplecze budowy i składowiska materiałów.    

9. Do obowiązków Wykonawcy należy także:  

9.1 opracowanie Harmonogramu realizacji inwestycji i przedłożenie go zamawiającemu w 
ciągu 7 dni po podpisaniu umowy,  

9.2 opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  i przedłożenie go Zamawiającemu, 

9.3 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji 
Zamawiającemu, 

9.4 niezwłoczne informowanie zamawiającego i inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie 
budowy wypadkach i kontrolach, 

9.5 informowanie inspektora nadzoru i zamawiającego o terminie  zakrycia robót ulegających 
zakryciu i terminie odbioru robót zanikających, 

9.6 utrzymanie ładu  i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie 
całego terenu, usunięcie wszelkich urządzeń i materiałów z miejsc wykorzystywanych jako 
tymczasowe zaplecze budowy.  Przestrzeń zajmowaną pod tymczasowe zaplecze budowy i 
składowiska materiałów,   
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9.7 wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne  podczas 
wykonywania robót podstawowych ( np. objazdy),  

9.8 przypadku  zniszczenia/uszkodzenia/zasypania lub zanieczyszczenia elementów uzbrojenia 
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź  majątku Zamawiającego – 
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt ,  

9.9 skompletowanie i przedłożenie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, 

9.10 realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 
fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 
Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 

11. Przedstawicielem Zamawiającego i koordynatorem  projektu jest  …………………………. 

12.  Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego …..………………………….. 

12.1 Osoba wskazana w ust. 12 działać będzie w granicach umocowania określonego w 
ustawie   Prawo Budowlane, 

12.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. Zmiana ta winna 
być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 
obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

13. Obowiązki Zamawiającego: 

13.1 przekazanie terenu budowy  w terminie 7 dni po podpisaniu umowy wraz  z 
dokumentacją projektową i  zgłoszeniem robót,  

13.2 przekazanie  dziennika budowy, 

13.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

13.4 zapłata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

Odbiory robót 

§ 7 

1. Odbiór robót zanikaj ących i  ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 
umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 
Nadzoru. Informację z czynności  odbioru  i zalecenia wpisuje do dziennika budowy. 

2. Odbiór końcowy  zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru gotowości robót do odbioru. Przez  gotowość do odbioru rozumie się  zakończenie 
wszystkich robót , w tym robót poprawkowych zaleconych podczas kontroli budowy i odbiorów 
technicznych oraz  przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 
zakresie określonym           w ust. 4 poniżej. Przewiduje się jeden odbiór robót – odbiór 
końcowy. 

3. Do odbioru  końcowego Wykonawca przedłoży : 

3.1. dziennik budowy, 

3.2. sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego końcowe 
rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanych robót,  
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3.3. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną  z klauzulą przyjęcia mapy inwentaryzacyjnej 
do zasobu geodezyjno kartograficznego, 

3.4. dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny)  zawierający wyniki badań 
laboratoryjnych, wyniki pomiarów kontrolnych, prób technicznych przeprowadzonych 
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,  aprobaty techniczne / deklaracje zgodności z 
normami dotyczące  wbudowanych materiałów w oryginale lub kopie potwierdzone za 
zgodność,  

3.5. dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami /jeśli 
wystąpiły/ 

4. Odbiór  po okresie gwarancji i rękojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni  przed  
upływem  okresu rękojmi , który – zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi  …..... , licząc od dnia 
podpisania protokołu odbioru końcowego . 

5. Z czynności odbioru końcowego  i ostatecznego  zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad.   

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

6.1. Jeśli wady nadają się do usunięcia, to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia 
wad. 

6.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to : 

6.2.1. jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej 
wartości użytkowej  i technicznej. 

6.2.2. Jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 
Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

6.2.3. Zamawiający ma prawo  usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko 
wady nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.  Zastępcze   
usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które  naliczane są 
do momentu zastępczego usunięcia wady. 

6.3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża 
umownego terminu zakończenia robót. 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wymienione we wszystkich pozycjach kosztorysu 
ofertowego będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy ( tj. Dz. U 2016 poz. 1666 ze zm) 

2. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót , jest zobowiązany do złożenia 
Wykazu osób, które będą  realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one 
zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji 
zamówienia do momentu otrzymania wykazu i oświadczenia, o których mowa w zdaniu 
poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie 
traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy.  
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3. W przypadku, gdy wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed 
rozpoczęciem prac przez podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie 
powierzone podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że są one zatrudnione na 
umowę o pracę.  

4. W przypadku zmiany  osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego 
paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu zaktualizowanego 
wykazu osób wraz z oświadczeniem , że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 3 dni 
od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy.  

5. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć :  

5.1 kopie   umów o pracę (zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 
ochronie danych osobowych)  zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z 
osobami skierowanymi  do wykonywania robót wymienionych w ust.1,  albo  

5.2  kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 
ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę przepisów Kodeksu pracy, zamawiający może zwrócić się  do Państwowej 
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli .  

Kary umowne 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną : 

1.1 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych), 
za każdy dzień opóźnienia,  

1.2 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z winy wykonawcy lub z przyczyn od niego 
zależnych dłuższej niż 6 dni – w wysokości 500 zł za każdy dzień przerwy.    

1.3 za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbiorów  lub  w okresie 
rękojmi – w wysokości 500 złotych, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu 
wyznaczonego na usunięcie usterek,  

1.4 za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla: 

• kierownika budowy 

• kierownika robót drogowych 

przez  inne osoby  niż wskazane w ofercie lub  personel  zastępczy  zaakceptowany przez 
Zamawiającego – w wysokości 5 000 zł.za każdy stwierdzony przypadek.  

1.5 za niezgłoszenie któregokolwiek podwykonawcy /dalszego podwykonawcy 20 000 zł za 
każdego niezgłoszonego Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę.  

1.6 za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 
w wysokości równej 10 %  niezapłaconej  należności brutto.  
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1.7 za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 3 000 zł za każdy stwierdzony przypadek niezależnie od 
ilości dni opóźnienia zapłaty.   

1.8 za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób - które będą realizować zamówienie - na 
umowę o pracę  w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy  - w wysokości  kwoty  
ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę,  obowiązującego w chwili stwierdzenia 
przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę przedmiotowego  wymogu, za 
każdą osobę, w przypadku której nie dopełniono  wymogu. Kara może być nakładana 
wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby.      

1.9 za niezłożenie Wykazu osób wraz z oświadczeniem, o których mowa w §8 ust. 2 i/lub 3 
albo aktualizacji , o której mowa w §8 ust. 4 w wysokości 500 zł za każdy przypadek.  

1.10 z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia  od umowy przez  Zamawiającego  z 
przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy  w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia 
umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy. Nie stanowi podstawy do zapłaty 
kary umownej odstąpienie od umowy przez zamawiającego w oparciu o art. 145 ustawy 
pzp.  

2. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych  w ust. 1  nie zwalnia 
wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy.  

3. Kary  umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie , a Zamawiający ma prawo 
dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.  

4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej płatności należnej Wykonawcy.  

5. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% kwoty 
wynagrodzenia  brutto określonej w §1 ust.2  pkt.1 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  przewyższającego  wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.   

7. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić  Wykonawcy karę umowną  za: 

7.1 nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości  1000 zł  za każdy dzień   
zwłoki. 

7.2 odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem art. 
145 ustawy Prawo zamówień publicznych , w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w  §6 ust. 1 umowy 

8. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy także z przyczyn innych niż zawinione 
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.  

Ubezpieczenie 

§ 10 

1. Wykonawca jest obowiązany posiadać  ubezpieczenie od  odpowiedzialności cywilnej z tytułu 
prowadzonej działalności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej na kwotę nie 
niższą niż wartość umowy brutto określona w §2 ust 1.  

2. Wykonawca najpóźniej w dacie przekazania terenu budowy  przedłoży do wglądu 
Zamawiającego umowę ubezpieczenia.  
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3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia umowy ubezpieczenia. 
Zwłoka  z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 
nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy 

§ 11 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym  na podstawie 
jednostronnego oświadczenia woli w następujących sytuacjach:  

1.1 Wykonawca nie rozpoczął realizacji zgodnie z przedmiotową umową w terminie 14 dni od 
daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, 

1.2 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją projektową , 
specyfikacją techniczną , wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

1.3 Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców/dalszych 
podwykonawców bez zawartej Umowy Podwykonawstwa. 

1.4 Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wobec podwykonawców/dalszych 
podwykonawców, wskutek czego Zamawiający dokonał  bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub  wystąpiła konieczność dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości  kontraktu (brutto)  

2. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza zastosowania 
kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień 
publicznych:  

3.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujacej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa  w poprzednim zdaniu Wykonawca może 
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3.2 zmiana zakresu świadczenia  z tego powodu nie może być przedmiotem roszczeń   
Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani roszczeń Podwykonawców w stosunku do 
Wykonawcy.  

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający 
dowiedział się o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 1-3.  

Czynności po rozwiązaniu umowy lub  odstąpieniu od umowy 

§ 12 

1. W przypadku  rozwiązania  umowy , odstąpienia od umowy lub przerwania robót, strony 
umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1.1 Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 
niezwłocznie po otrzymaniu  pisemnego oświadczenia  o rozwiązaniu umowy.  Koszty 
zabezpieczenia robót ponosi  ta strona, z której winy nastąpiło  rozwiązanie umowy, 
odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.  

1.2 Odmowa wykonania prac zabezpieczających  lub zwłoka powyżej  3 dni od wezwania 
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do zastępczego zlecenia 
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wykonania innemu podmiotowi  i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości  
faktycznie poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt 
zabezpieczenia robót leży po stronie wykonawcy.  

1.3 Nie później niż w terminie 7 dni od  daty rozwiązania umowy  lub odstąpienia od umowy,  
Zamawiający  przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy  protokół  z inwentaryzacji 
robót   wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia 
oraz wartości robót zabezpieczających. 

1.4 Protokół  z inwentaryzacji robót  podpisany przez strony umowy  stanowić  będzie 
podstawę do wystawienia faktury  przez Wykonawcę, 

1.5 W dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy 
teren budowy pod swój dozór. 

2. W przypadku  odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 
nie odpowiada , Zamawiający  obowiązany jest do: 

2.1 dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 
zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia 

2.2 odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 
wykonania przedmiotu umowy, według cen, za które zostały nabyte. Podstawę do 
rozliczenia  stanowi faktura zakupu.    

3. Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym 
paragrafie wynosi 30 dni.  

Zmiana postanowień umowy 

§ 13 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust. l 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga 
formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter i warunki 
wprowadzenia zmian są następujące:  

2.1. zmiany  zakresu podwykonawstwa poprzez:  

2.1.1. wskazanie innych podwykonawców   

2.1.2. rezygnację z podwykonawców,  

2.1.3. wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy 
podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia 
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.  

         Postanowienia §1 ust.5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.   

2.2. zmiana wynagrodzenia:  

2.2.1. w przypadku  zmiany zakresu robót  wskutek zlecenia przez  Zamawiającego wykonania robót  
zamiennych , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.2  umowy  pod warunkiem, że łączna 
wartość tych robót nie przekroczy 15 % wartości  określonej pierwotnie w umowie.     
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2.2.2. w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia. 
Powyższe dotyczy  kwoty wynagrodzenia za wykonanie robót niezafakturowanej na dzień   
wejścia w życie przepisów o zmianie stawki VAT. 

2.2.3. w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych  robót budowlanych nieobjętych 
zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 
warunki:  

2.2.3.1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych,  

2.2.3.2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego 

2.2.3.3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie  

2.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  będzie możliwa w przypadku: 

2.3.1. zlecenia przez zamawiającego robót o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 1.1. i pkt. 1.2  umowy, 
jeżeli zakres tych robót będzie wymagać dodatkowego czasu na ich wykonanie lub 
zastosowana technologia robót  zamiennych wydłuża czas realizacji przedsięwzięcia.  

2.3.2.  zlecenia przez zamawiającego wykonania robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 2.2. 
ppkt.3 niniejszego paragrafu.  

2.3.3. niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu, burze, grad) uniemożliwiające 
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej 
w  specyfikacjach technicznych , normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych 
warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

2.3.4. opóźnienia w przekazaniu terenu budowy  przez Zamawiającego ponad termin określony w § 
6 ust. 12 umowy , lecz zmiana terminu z tego powodu nie może być dłuższa niż o czas trwania 
tego opóźnienia 

2.3.5. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych 

2.4. Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 poniżej na warunkach określonych w ust. 3-
7. 

2.4.1. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, że:  

2.4.1.1. wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie 
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie; 

2.4.1.2. wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, w 
stosunku do podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały 
zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych 
w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp; 

2.4.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest 
zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie 
mniejszym niż Wykonawca. 
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2.4.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem 
stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę do 
dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców.  

2.4.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z 
tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane do dnia rozwiązania Umowy. 

2.4.5. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 
Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 
3-7, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i 
wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec 
Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego 
nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

2.4.6. Zmiany wymienione postanowieniami §13 niniejszej umowy stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania 
Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 
wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

2. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po 
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego w tym 
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie zmiany,  z zastrzeżeniem paragrafów niniejszej umowy, w których jest to wyraźnie 
zaznaczone, wymagają aneksu w  formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje 
Zamawiający a  jeden  Wykonawca.  

Podpisy stron 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY                     WYKONAWCA 

 

 

.................................................                                   ................................................ 

 

 

Kontrasygnata  finansowa:.............................................. 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie 

Mazowieckim, adres: ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: makowzdp@wp.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a 

także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora 

(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym 

usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień 

realziowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres 

wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje 

niepodania danych określa ustawa Pzp; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

 


