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PROJEKT UMOWY  nr ….. / I / 2019 
 
Niniejszą umowę zawarto w oparciu o art.4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986). 
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro 
 

Zawarta w dniu …………………………….. w Makowie Mazowieckim pomiędzy: 

Nabywcą: Powiatem Makowskim ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki  NIP 757-14-52-124 

reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa nr 295/17 Zarządu Powiatu z dnia 06.04.2017r. przez: 

Odbiorcę: Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim 

ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki 

zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiaj ącym” ,  w imieniu którego działają:    

Zdzisław Soból – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych  

Małgorzata Chrzanowska – Główny Księgowy 

a  

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….... 

zwanym dalej „Wykonawcą”  
na podstawie  art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1986) oraz zapytania ofertowego nr ZDP.DB.261.1.14.2019 została zawarta umowa 
następującej treści: 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w imieniu i na rzecz  
Zamawiającego usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego (technicznego)  
przy przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim w ciągu drogi powiatowej  
nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki. 

2. Nadzór inwestorski będzie zrealizowany w terminie obejmującym cały okres wykonywania robót 
budowlanych.   

3. Nadzór nad robotami budowlanymi Wykonawca rozpocznie w dniu rozpoczęcia robót 
budowlanych i zakończy w dniu podpisania  protokołu odbioru końcowego (termin realizacji 
robót – do dnia 31 lipca 2020 roku). 

4. Etap nadzoru nad realizacją  robót  budowlanych może ulec wydłużeniu stosownie do czasu 
trwania  tych robót.  

 
§ 2 

1. Nadzór na budowie ze strony Wykonawcy będzie pełnił Inspektor Nadzoru: 
……………………….., posiadający uprawnienia budowlane Nr .....................; ……………. 
wydane  przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa . 

2. W razie czasowej nieobecności Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć na 
ten okres zastępcę o kwalifikacjach nie niższych niż osoba nieobecna. 

 
§ 3. 

Obowiązki Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do  
podejmowania decyzji dotyczących zagadnień technicznych tej budowy w ramach  dokumentacji 
projektowej, Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych , przepisów  ustawy 
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Prawo budowlane,  sztuki budowlanej oraz   umowy o realizację robót budowlanych zawartej  
z Wykonawcą robót. 
1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:  

1.1. pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994     
              r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 695), 

1.2. kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  
1.3. kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych   

materiałów, zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę,  zasadami  
bezpieczeństwa robót w toku budowy i przyszłej eksploatacji oraz zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, 

1.4. kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem technicznym (PT),  specyfikacjami 
technicznymi, umową o  wykonanie robót budowlanych i dokumentacją przetargową, 

1.5. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów     
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego 
wykonywania robót, 

1.6. sprawdzanie kosztorysów powykonawczych (zestawienia ilości i wartości 
wykonywanych robót) i przedstawianie do zatwierdzenia Zamawiającemu sprawdzonych 
przez Inspektora Nadzoru kosztorysów powykonawczych  w terminie 5 dni od daty 
otrzymania ich od wykonawcy robót lub Zamawiającego, 

1.7. prowadzenie rozliczeń kosztów budowy i poszczególnych jej elementów, 
1.8. uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach technicznych, 
1.9. sprawdzenie przed wbudowaniem czy materiał jest dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 

10 Ustawy Prawo Budowlane oraz czy posiada wymagane odrębnymi przepisami  
świadectwa,  

1.10. kontrola użytego przez Wykonawcę do wykonania zamówienia sprzętu w zakresie 
określonym w projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych, 

1.11. nadzorowanie robót w takich odstępach czasowych, aby była zachowana skuteczność 
nadzoru, z tym, że określa się  minimalną częstotliwość pobytów Inspektora Nadzoru na 
budowie  - dwa razy w tygodniu.  

1.12. informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na koszt 
inwestycji, termin realizacji, jakość robót, zakres rzeczowy inwestycji, 

1.13. stwierdzanie aktualnego stanu wykonania robót w razie przerwania ich realizacji oraz  
w innych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba ustalania ilości, jakości i wartości 
wykonanych robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy z Zamawiającym 

1.14. organizowanie narad koordynacyjnych  (rad budowy) w terminach wynikających  
z  potrzeb budowy, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

1.15. prowadzenie dokumentacji z  narad koordynacyjnych (protokoły, listy obecności etc). 
1.16. występowanie do autora projektu o wyjaśnienia w sprawie dokumentacji projektowej,  
1.17. bieżące ustosunkowanie się do zapisów dokonywanych przez kierownika budowy  

w dzienniku budowy, 
1.18. sprawdzenie czy dokumentacja techniczna posiada wszystkie niezbędne opinie  

i uzgodnienia i w razie ich braku egzekwowanie ich uzupełnienia, 
1.19. sprawdzenie i akceptacja dokumentów finansowych, przekazanie ich do zapłaty 

Zamawiającemu, 
1.20. sprawdzenie i akceptacja dokumentów niezbędnych do uzyskania założonego efektu  

i przystąpienia do użytkowania, a zwłaszcza certyfikatów, atestów, świadectw jakości  
i dopuszczenia do stosowania, 

1.21. sprawdzanie kalkulacji kosztów za roboty wykonane, kontrole ich zgodności  
z dokumentacją budowlaną i zakresem robót wykonanych, niedopuszczenie  
do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów, 

1.22. przeprowadzanie odbioru robót ulegających zakryciu, 
1.23. rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie faktur kalkulacji 

szczegółowych, spisywanie protokołów konieczności, naliczanie kar i odszkodowań, 
1.24. bieżąca aktualizacja harmonogramów realizacji i finansowania inwestycji, sporządzenie 

sprawozdań, dostarczanie niezbędnych informacji Zamawiającemu, 
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1.25. zorganizowanie i przeprowadzanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego 
zadania z jednoczesnym przekazaniem w użytkowanie, w tym skompletowanie 
dokumentacji, 

1.26. sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót 
dodatkowych nie przewidzianych, od których jest uzależnione wykonanie zamówienia 
podstawowego, uzasadnianie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do 
Zamawiającego ich wykonanie,  

1.27. przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, oraz innej dokumentacji 
związanej z inwestycją oraz dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji, 

1.28. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas 
tych kontroli, 

1.29. konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych - do odbioru ostatecznego. 
2. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony - bez pisemnej zgody Zamawiającego - do wydawania  

poleceń  wykonania robót zamiennych, dodatkowych oraz innych poleceń, które skutkowałyby  
zwiększeniem kosztów  inwestycji.  

3. Inspektor Nadzoru ma obowiązek sprawdzania posiadania przez wykonawcę odpowiednich 
dokumentów (świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczonych materiałów oraz w 
miarę potrzeby dokonuje oceny jakości materiałów na terenie budowy przed ich wbudowaniem 
oraz sprawdza - przed rozpoczęciem robót -  parametry techniczne sprzętu i urządzeń, który 
Wykonawca zamierza użyć do wykonania robót . 

4. Technologia robót, parametry techniczne urządzeń i sprzętu muszą odpowiadać wymaganiom 
specyfikacji technicznej i dokumentacji przetargowej. W razie braku wymaganych dokumentów 
Inspektor Nadzoru nie dopuszcza materiałów do wbudowania i żąda od wykonawcy wbudowania 
materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami Prawa 
Budowlanego, natomiast sprzętu lub urządzeń nie dopuszcza do użycia. 

5. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z projektem technicznym,   
nieprawidłowości procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, sprzętu   lub 
prowadzenia robót w sposób niezgodny ze sztuką  budowlaną  bądź w sposób mogący narazić 
Zamawiającego na straty - Inspektor Nadzoru zatrzymuje roboty i podejmuje, odpowiednie 
postanowienia, które wpisuje do dziennika budowy z równoczesnym powiadomieniem na piśmie 
Zamawiającego. 

6. Inspektor Nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru   
budowlanego w przypadku stwierdzenia w toku realizacji robót naruszenia Prawa Budowlanego, 
bezpieczeństwa budowy lub ochrony środowiska a także stwierdzenia  rażących 
nieprawidłowości czy uchybień technicznych. 

7. Inspektor Nadzoru ma obowiązek  dokonywać odbioru robót ulegających zakryciu w czasie 
umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Forma odbioru - wpis do 
dziennika budowy.   

8. Inspektor Nadzoru  ma prawo żądać dokonania przez wykonawcę, na koszt wykonawcy,  
odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, 
jeżeli wykonanie tych elementów robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich 
zakryciem. 

9. Inspektor Nadzoru ma obowiązek egzekwowania wykonania przez służbę geodezyjną  
powykonawczych pomiarów inwentaryzacyjnych w celu oceny zgodności faktycznego  
usytuowania z projektem technicznym. 

10. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu prób i sprawdzeń przewidzianych w  Specyfikacji 
technicznej i w umowie o wykonanie robót budowlanych oraz po sprawdzeniu kompletu 
dokumentów odbiorowych, Inspektor Nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zapis kierownika 
budowy o zakończeniu robót i o gotowości do odbioru. 
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§ 4 
Obowiązki  Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. zapłata za wykonanie  usługi polegającej na  pełnieniu  nadzoru inwestorskiego 
(technicznego) przy przebudowa ulicy Słoniawskiej w Makowie Mazowieckim  
w ciągu drogi powiatowej nr 3206W Krasne – Romanowo – Maków Mazowiecki 

b. przekazanie kopii umowy o roboty budowlane wraz z niezbędnymi załącznikami  
(kopia oferty przetargowej, kosztorysu ofertowego), 

c. przekazanie dokumentacji technicznej. 
 

§ 5 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową określonych  

w § 3, wynosi brutto ………………. złotych (słownie brutto: ………………………………………). 
2. Forma wynagrodzenia - ryczałtowa.  
3. Wynagrodzenie  (brutto), o którym mowa w ust. 1, zostanie rozliczone jednorazowo oraz 

pozostanie niezmienione  przez cały okres realizacji umowy, nawet jeżeli okres pełnienia nadzoru 
inwestorskiego ulegnie wydłużeniu wskutek  przedłużenia  terminu wykonania robót 
budowlanych . 

4. W przypadku zmiany stawki VAT w okresie realizacji zamówienia ,zmiana wynagrodzenia brutto  
będzie możliwa  w odniesieniu  do tej części wynagrodzenia za usługę , która w dniu zmiany 
stawki  VAT nie została zafakturowana.  

5. Faktura końcowa za pełnienie czynności objętych niniejszą umową będzie wystawiona  nie 
wcześniej niż w dniu końcowego odbioru robot budowlanych.  

6. Zamawiający na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 ro zmianie ustawy o podatku od 
towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018r.poz.62) wprowadza mechanizm 
podzielonej płatności (split payment) dla wystawionych przez Wykonawcę faktur.  

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu 
podzielonej płatności tzw. split payment. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności  
w systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 

9. Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona zgodnie z formułą:  
Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki NIP 757-14-52-124                   
Odbiorca (Płatnik): Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki 

10. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 
wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§ 6 
  Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1.1. Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,  lub 
przerwał ich wykonywanie w sytuacji gdy wykonawca realizuje roboty, zaś przerwa w 
wykonywaniu czynności przez Wykonawcę trwała dłużej niż 10 dni.  

1.2. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub nie wykonuje części 
obowiązków w terminach określonych przez Zamawiającego i pomimo  jednokrotnego 
wezwania Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.  

1.3. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania robót  inne 
osoby niż wskazane w Ofercie Wykonawcy 

1.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim 
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zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy. 

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne rozstrzyga właściwy Sąd 
Gospodarczy. 

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby 
trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają zakaz cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy  miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 
       

§ 8 
Rozwiązanie umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze stron wyłącznie na piśmie za uprzednim 
30-to dniowym wypowiedzeniem umowy. 

 
§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Podpis stron 
 

ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                       WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

• administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Zarząd Dróg Powiatowych 
w Makowie Mazowieckim, adres: Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki; 

• administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w 
sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
makowzdp@wp.pl; 

• administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. 
przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

• dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, 
a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych 
w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą 
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony 
danych osobowych); 

• administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

• mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

• Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego 
z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

• przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia 
danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

• administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 


