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SIWZ Rozdział IV ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA NR  .../I/2020 

o wykonanie robót budowlanych 
 

Umowa dotyczy  zadania pn.:  „Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w 

Powiecie Makowskim: Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na 

drodze powiatowej nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże”  

współfinansowanego ze środków rezerwy subwencji ogólnej 

 

Dnia   ....2020 r.  w Makowie Mazowieckim  

pomiędzy   Powiatem Makowskim z siedzibą 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Rynek 1 

NIP: 757-14-52-124           REGON: 550668841 

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach: 

Przewodniczący Zarządu  – Starosta Zbigniew Roman Deptuła  

Członek Zarządu – Wicestarosta Dariusz Wierzbicki  

z kontrasygnatą finansową   

Ireny Grabowskiej – Skarbnika Powiatu Makowskiego 

którego jednostką realizującą zadanie w imieniu Zamawiającego i Płatnikiem jest  

Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Krótka 3  

zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiającym” ,   

a  ......................................................... 

adres siedziby: ................................... 

NIP.....................................              REGON  ........................................... 

wpisanym  do Krajowego Rejestru Sądowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod 

numerem: …………….przez ……………………….…  

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa innego dokumentu, z którego wynika 

umocowanie do reprezentowania - stanowiącego załącznik do niniejszej umowy)  przez: 

1. .................................... 

2. .................................... 

zwanym/zwaną dalej „Wykonawcą”, łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

zawarto umowę o następującej treści: 

Niniejszą umowę zawarto w wyniku postępowania Nr ZDP.DB.261.2.1.2020 prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 

(Dz.U. 2019 poz. 1843). 

Prawa i obowiązki wynikające z umowy należy interpretować w kontekście całości postępowania 

przetargowego będącego podstawą zawarcia umowy. 



                     Strona 2 z 21 

 

Przedmiot Umowy i  warunki jej realizacji 

§ 1 

1. Przedmiot umowy 

1.1 Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania  zamówienie pn. 

„Kontynuacja programu przebudowy obiektów mostowych w Powiecie Makowskim: 

Przebudowa przepustu na obiekt mostowy w miejscowości Rupin na drodze powiatowej 

nr 2105W Sieluń - Rupin-Guty Duże” w zakresie szczegółowo określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. 

Lokalizacja robót: przepust do przebudowy na obiekt mostowy  w miejscowości Sieluń  

gm. Młynarze 

Droga powiatowa nr 2105W Sieluń – Rupin – Guty Duże  w lokalizacji od km 2+900 do km 

3+350 oraz od km 3+375 do km 3+925, odcinki o łącznej długości 1,000 km. 

1.2 Wykonawca zobowiązuje się do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie  

z dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 

1.3 Zakres i sposób wykonania robót określają: 

1.3.1 Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,  

1.3.2 Dokumentacje techniczne  

1.3.3 Przedmiary robót,  

1.3.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne (SST), łącznie określane dalej jako „ST”;  

1.3.5 udzielone w trakcie postępowania przetargowego odpowiedzi Zamawiającego na 

pytania zadane przez Wykonawców oraz dokonane przez Zamawiającego modyfikacje 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 

1.4 Wykonawca wykonywać będzie umowę z należytą starannością, z uwzględnieniem  

zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

2. Definicje  

Użyte w  Umowie  wyrażenia  mają następujące znaczenie: 

2.1 „Przedmiot  Umowy ” oznacza  roboty budowlane, wykonanie których  powierza się 

Wykonawcy na podstawie Umowy, szczegółowo określone w jej w treści.  

2.2 „Wykonawca” oznacza stronę Umowy, która zobowiązana jest do wykonania Przedmiotu 

Umowy, której Zamawiający powierzył zakres czynności i odpowiedzialności za wykonanie 

robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej  przekazanej  przez Zamawiającego  

2.3  „Podwykonawca” oznacza osobę prawną, fizyczną albo jednostkę organizacyjną nie 

posiadającą osobowości prawnej, z którą  Wykonawca zawarł umowę  za  zgodą 

Zamawiającego,  na wykonanie części robót budowlanych, których zakres Wykonawca określił 

w Ofercie.  

2.4 „Dalszy podwykonawca” oznacza podmiot (osobę prawną, fizyczną albo jednostkę 

organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej), z którym  Podwykonawca zawarł za  
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zgodą  Zamawiającego i Wykonawcy  Umowę Podwykonawstwa przekazującą temu 

podmiotowi wykonanie części  robót sobie powierzonych.   

2.5  „Umowa Podwykonawstwa” oznacza umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, 

której przedmiotem są roboty budowlane stanowiące część niniejszego zamówienia, zawartą 

między wybranym przez zamawiającego wykonawcą a podwykonawcą, a także między 

podwykonawcą a dalszym podwykonawcą/ dalszymi podwykonawcami. 

2.6 „Prawo Budowlane” oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 

2018,  poz. 1202 ze zm.),  

2.7 „Projekt Budowlany” oznacza część Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy 

przez Zamawiającego,  sporządzonej przez uprawnionego projektanta zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 

1994r, Prawo budowlane (tj.  Dz. U. 2018, poz.1202 ze zm.), oraz przepisami rozporządzenia 

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 ze zm. ) 

2.8 „Projekty Wykonawcze” oznaczają część Dokumentacji Projektowej uzupełniającą i 

uszczegóławiającą Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym dla 

realizacji robót budowlanych w ramach Inwestycji;  

2.9 „Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” i „ Szczegółowe 

Specyfikacje Techniczne” oznaczają dokumenty przetargowe i kontraktowe, opisujące 

przedmiot zamówienia, określające szczegółowo standard i jakość wykonania robót oraz 

właściwości wyrobów budowlanych jak i ocenę prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót.  

2.10 "Kosztorys ofertowy" oznacza opracowaną  przez Wykonawcę  kalkulację  ceny oferty,  

stanowiącą  propozycję wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

2.11 „Przedmiar robót" oznacza dokument,  w  którym określono rodzaj i ilość  przewidzianych 

do wykonania  robót na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego  i specyfikacji 

technicznych  

2.12 „Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza” oznacza zbiór dokumentów 

dotyczących Inwestycji, dokumenty potwierdzające, że wbudowane wyroby zostały 

wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami; wyniki wykonanych badań, 

pomiarów, przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych robót - stanowiący 

podstawę do odbioru Inwestycji; 

2.13 „Kierownik budowy /robót ” oznacza osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia 

budowlane, wyznaczoną przez  Wykonawcę do kierowania budową i robotami i  kontaktów z 

Zamawiającym, w szczególności w zakresie uzgodnień dotyczących realizacji Przedmiotu 

Umowy  w tym również uzgodnień technicznych; 

2.14 „Przedstawiciel Zamawiającego” oznacza osobę wskazaną przez Zamawiającego do 

kontaktów z  Wykonawcą, posiadającą odpowiednie umocowanie do reprezentowania 

Zamawiającego w sprawach związanych z realizacją Inwestycji i dokonywania w jego imieniu 

wiążących uzgodnień technicznych, sprawdzeń i weryfikacji  w zakresie wynikającym z 

zawartej z nim umowy  

2.15 „Wynagrodzenie” oznacza całkowite   wynagrodzenie Wykonawcy należne od 

Zamawiającego na podstawie  Umowy, które będzie zapłacone w kwocie, na zasadach i w 

terminach określonych w Umowie  
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2.16 „Zasady Sztuki Budowlanej” oznaczają powszechnie przyjęte w praktyce polskiej oraz w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki, metody i procedury 

budowlane stosowane z uwzględnieniem staranności i zdolności  przewidywania, których 

można oczekiwać od projektanta i wykonawcy robót budowlanych, posiadającego umiejętności 

oraz doświadczenie przy realizacji projektów i robót budowlanych o skali i stopniu trudności 

zbliżonym do Inwestycji. 

2.17 „Roboty budowlane” - oznaczają całość usług i robót w tym budowlanych, branżowych i 

archeologicznych, niezbędnych dla zrealizowania inwestycji 

3. Wymagania dla materiałów 

3.1 Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. 

3.2 Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom 

określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2014r. 

poz. 883) ze zm.) oraz wymaganiom określonym w SIWZ. 

3.3 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z 

zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w normach i  specyfikacjach 

technicznych . 

3.4 W przypadku zastosowania materiałów nie opowiadających  wyżej określonym wymaganiom,  

Inspektor Nadzoru ma prawo polecić ich wymianę, a Wykonawca zobowiązany wymiany tej 

dokonać.  Koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

4. Podwykonawstwo  

4.1 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania 

przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie 

części zamówienia podwykonawcom.  

4.2 Podmiot trzeci  …………………….. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby którego w 

zakresie wiedzy,  doświadczenia  i kwalifikacji personelu Wykonawca powoływał się składając 

ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, będzie realizował 

przedmiot Umowy w takim zakresie w jakim wiedza i doświadczenie , kwalifikacje personelu 

podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na użytek 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w 

powyższym zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym 

podmiotem nie podlegającym wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 pkt. 13-23 i ust. 5. pkt.  i  

posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania 

przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu przy udziale podmiotu trzeciego,  po 

uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego 

4.3 Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie - powierzy  podwykonawcom 

następujące części zamówienia………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………..…………………., z czego    

podwykonawca ,  na którego zasoby powoływał się wykonawca na zasadach określonych w art. 

22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu, wykona  

następujący zakres robót:  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……………………………… 
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Wykonawca  bez zgody  zmawiającego nie powierzy  podwykonawcom innych robót niż 

wskazane w ofercie. 

4.4 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadać umiejętności i doświadczenie 

odpowiadające proporcjonalnie co najmniej wiedzy i doświadczeniu wymaganym od 

Wykonawcy w związku z realizacją Umowy oraz dysponować personelem i sprzętem, 

gwarantującymi prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy.  

4.5 Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego 

podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby 

były to działania lub uchybienia Wykonawcy. 

4.6 Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i kontrolował pracę Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców,  tak aby realizacja inwestycji przebiegała bez zakłóceń 

4.7 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy lub  dalszym podwykonawcom   

może nastąpić wyłącznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.  

4.8 Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa  

4.8.1 Umowa  podwykonawstwa  zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.   

4.8.2 Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo będą  roboty odpowiadające częściom  

zamówienia wskazanym w ofercie.   

4.8.3 Wykonawca, bez zgody Zamawiającego, nie podzleci Podwykonawcom innych robót niż 

wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

projektem tej umowy. 

4.8.4 wykonanie przedmiotu  podwykonawstwa zostanie  określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą i 

powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym w 

Dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

4.8.5 Umowa  podwykonawstwa  nie może zawierać postanowień: 

4.8.5.1 uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 

podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

4.8.5.2 uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  

4.8.6 Zawarcie umowy podwykonawstwa może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić 

wyłącznie po akceptacji Umowy Podwykonawstwa  przez Zamawiającego.  

4.8.7 W ciągu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 

akceptacji listę podwykonawców wraz z projektem Umowy Podwykonawstwa.  

4.8.8 Zamawiający w ciągu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa  może 

zgłosić  pisemne zastrzeżenia do treści projektu, a jeżeli w tym terminie  ich nie przedstawi , 

to Wykonawca ma prawo uważać przedłożony projekt  za zaakceptowany.     
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4.8.9 Podwykonawca zamierzający zlecić część zamówienia sobie powierzonego dalszym 

podwykonawcom jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie Umowy 

Podwykonawstwa zgodnej z  treścią projektu, o którym mowa powyżej.   

4.8.10 Do zawarcia przez Wykonawcę umowy  z Podwykonawcą jest wymagana zgoda 

Zamawiającego.  

4.8.11 Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

4.8.12 Umowy z Podwykonawcami, które zawierać będzie Wykonawca działający jako 

Konsorcjum, zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników.  

4.8.13 Zawarta Umowa Podwykonawstwa  nie może zawierać postanowień  niezgodnych z treścią    

zaakceptowanego  przez Zamawiającego  projektu umowy. Termin zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie może przekraczać 30 dni.  

4.8.14 Postanowienia  w zakresie   zasad  rozliczenia , formy wynagrodzenia i  płatności 

podwykonawcom / dalszym podwykonawcom muszą być spójne z postanowieniami umowy 

podstawowej zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.  

4.8.15 Wykonawca/podwykonawca /dalszy podwykonawca  jest zobowiązany przedłożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za  zgodność z oryginałem  kopię  zawartej Umowy 

Podwykonawstwa  w terminie  7 dni od daty jej zawarcia, lecz nie później niż na 7 dni  

przed skierowaniem  do wykonania zamówienia któregokolwiek podwykonawcy .  

4.8.16 W ciągu 4 dni od otrzymania kopii zawartej  Umowy Podwykonawstwa  Zamawiający może 

zgłosić  pisemny sprzeciw  do przedłożonej umowy, w przypadku niespełnienia wymagań 

dla  Umowy Podwykonawstwa określonych w  pkt.5.9. 

4.8.17 Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do treści  zawartej  Umowy Podwykonawstwa w 

terminie określonym   powyżej uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego, z 

tym, że  nie można uznać za zaakceptowaną umowy, która zawiera odmienne postanowienia 

niż przewidziane w projekcie tej umowy  przedłożonym do zaakceptowania Zamawiającego, 

do którego nie wniósł zastrzeżeń.  

4.9 Warunki realizacji części zamówienia, które Wykonawca powierza podwykonawcy/om 

4.9.1 Każdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy / dalszych podwykonawców  w 

okresie realizacji umowy wymaga  pisemnej zgody Zamawiającego oraz zawarcia umowy 

podwykonawstwa odpowiadającej wymaganiom określonym w pkt. 5.9  

4.9.2 Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych powyżej stanowi podstawę do 

natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy  z  terenu  

budowy  przez Zamawiającego.   

4.9.3 Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4.9.4 Strony dopuszczają możliwość rezygnacji lub  zmiany podwykonawców , na etapie 

realizacji Umowy, z pomocą których Wykonawca  wykazał spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim przypadku 

wykonawca jest zobowiązany  udowodnić zamawiającemu, że inny proponowany 

podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż 

wymagany w trakcie postępowania oraz przedstawić oświadczenie lub dokumenty  
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potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okolicznościach 

ustalonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

4.10 Zapłata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwykonawcy 

4.10.1 Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w Umowie Podwykonawstwa  nie może być  dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.  

4.10.2 Wykonawca jest bezpośrednio odpowiedzialny przed zamawiającym za realizację swych 

zobowiązań względem podwykonawców, w tym za prawidłowe i terminowe rozliczenie się 

ze wszystkimi  podwykonawcami  i dokonanie zapłaty na ich rzecz.    

4.10.3 W przypadku, gdy wykonawcą jest konsorcjum, wszyscy członkowie konsorcjum są 

zobowiązani  wobec zamawiającego do należytego wykonania umowy z podwykonawcami , 

w tym  rozliczenia  i zapłaty na ich rzecz. Każdy z członków konsorcjum odpowiada 

solidarnie wobec zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum, 

wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców  uregulowane przez zamawiającego. 

4.10.4 Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

zamawiającego Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną zamawiającemu Umowę Podwykonawstwa, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi  związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

4.10.5 Wynagrodzenie  dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez  

zamawiającego Umowy Podwykonawstwa, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

Podwykonawstwa, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

4.10.6 Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4.10.7 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia w 

terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

4.10.8 W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag we wskazanym terminie zamawiający 

może: 

4.10.8.1  nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

4.10.8.2 złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

4.10.8.3 dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

4.10.9 W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia 
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należnego wykonawcy  lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy  lub z wszelkich 

wierzytelności Wykonawcy względem Zamawiającego. Potrącenie, o którym mowa w 

poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania kar umownych określonych w § 9. ust.1. pkt. 

1.6  

4.10.10 Po dokonaniu zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Wykonawca nie będzie uprawniony do powoływania się wobec 

Zamawiającego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o 

których Zamawiający nie został poinformowany przez Wykonawcę w terminie 7 dni od 

otrzymania wezwania opisanego w pkt. (7) powyżej. 

4.10.11 Dwukrotne dokonanie bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy  

(brutto) uprawnia zamawiającego do jednostronnego rozwiązania umowy  w trybie 

natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu ze strony  

Wykonawcy.  

4.10.12 Bezpośrednia zapłata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy świadczy o 

nienależytym wykonaniu umowy przez wykonawcę względem zamawiającego, w związku z 

czym wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wykorzystane na  

pokrycie roszczeń z tytułu tej zapłaty.  

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§ 2 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy    

wynosi……………. zł netto , plus 23 %  VAT  tj. …………. zł, co łącznie stanowi kwotę 

brutto ………………. zł (słownie……………………………. zł. brutto). 

2. Strony ustalają  kosztorysową formę wynagrodzenia opartą o ceny jednostkowe zaproponowane 

przez Wykonawcę w  kosztorysie  ofertowym  i rzeczywistą ilość  wykonanych robót ustaloną 

obmiarem powykonawczym.   

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie  wyliczone zgodnie z postanowieniami  §2 i  

§3 a kwota ostatecznego wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie określona aneksem do 

niniejszej umowy .  

4. Ceny jednostkowe  zaproponowane przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym nie ulegną 

zmianie w okresie realizacji umowy. 

5. W cenach jednostkowych  uwzględniono koszty  towarzyszące wykonaniu przedmiotu 

zamówienia nie wskazane w odrębnych pozycjach przedmiarów, bez których realizacja 

zamówienia byłaby niemożliwa, w tym w szczególności:  

5.1 koszty urządzenia i utrzymania zaplecza budowy,  

5.2 koszty obsługi  geodezyjnej  i inwentaryzacji powykonawczej, 

5.3 koszty  opracowania projektu  czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych 

uzgodnień i zatwierdzeń,   

5.4 koszty ustawienia i utrzymania  tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robót. 

5.5 koszty badań laboratoryjnych, prób technicznych. 

5.6 koszty ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód , które mogą zaistnieć w związku ze 

zdarzeniami losowymi, odpowiedzialności cywilnej  oraz następstw nieszczęśliwych 
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wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich , które to wypadki mogą powstać w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym – z ruchem pojazdów mechanicznych , oraz 

innych zobowiązań wynikających z umowy. 

Zasady rozliczenia umowy  i warunki płatności 

§3 

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, 

polecać Wykonawcy na piśmie: 

1.1 wykonanie robót wynikających z dokumentacji  projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a  

niewyszczególnionych w przedmiarze robót,  

1.2  wykonanie  robót zamiennych, tj.: wynikających ze zmiany technologii lub zmiany 

materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej  lub  wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych, lub zmian w dokumentacji projektowej uznanych za nieistotne odstępstwa od 

projektu budowlanego  w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, w 

szczególności gdy zmiany te będą wprowadzały rozwiązania nowocześniejsze albo będą 

ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiającego, 

1.3 rezygnacji z części robót,  

1.4  dokonanie zmiany kolejności wykonania robót  określonej w harmonogramie,  

a Wykonawca zobowiązany jest  każde z tych poleceń wykonać.  

2. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1, nie unieważniają w 

jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany- na 

wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia robót oraz  zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.  

3. Roboty, o których mowa w ust. 1 Wykonawca  wykona  na podstawie  protokołu konieczności 

zatwierdzonego przez zamawiającego, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanie ustalone 

metodą kosztorysową  według następujących zasad: 

3.1 Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami  § 3 ust.1i 2 zmian, 

odpowiadają        opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnych 

robót, cena jednostkowa  z kosztorysu ofertowego, będzie stosowana  do wyliczenia 

wysokości wynagrodzenia. 

3.2 Jeżeli roboty wynikające z wprowadzonych postanowieniami § 3 ust. 1 i 2  zmian, nie 

odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnych robot , 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji  Zamawiającego kalkulację ceny 

jednostkowej tych robót.  

3.3 Kalkulacja winna być sporządzona  na podstawie nakładów rzeczowych określonych w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 

własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego i wskaźników  cenotwórczych ( R; Kz; 

Kp; Z)  nie wyższych od  podanych w ofercie oraz cen  materiałów (M), sprzętu (S) i 

transportu (T) nie wyższych od średnich  publikowanych przez wydawnictwo  „Sekocenbud” 

w kwartale  poprzedzającym  miesiąc  sporządzenia kalkulacji.  

4. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami  pkt. 3.3  Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach 
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5. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 3 oraz przedstawić  

Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą z tych zmian  przed 

rozpoczęciem robót . 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie rozliczane w 2 częściach fakturami VAT wystawionymi 

przez Wykonawcę na kwotę ustaloną w powykonawczym  Rozliczeniu Rzeczowo – 

Finansowym sporządzonym przez wykonawcę, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i 

zatwierdzonym przez Zamawiającego.    

 

7. Fakturą częściową Wykonawca może rozliczyć do 50% wartości umowy. Pozostała część 

wynagrodzenia zostanie rozliczona fakturą końcową. 

 

8. Podstawę do wystawienia faktury częściowej jest  protokół częściowego odbioru robót 

podpisany przez strony umowy  wraz z  Rozliczeniem Rzeczowo - Finansowym, o którym 

mowa w ust. 6.  

 

9. Rozliczenie końcowe za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT 

wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o podpisany przez strony Umowy bezusterkowy  

protokół odbioru końcowego, na kwotę ustaloną w  końcowym Rozliczeniu Rzeczowo – 
Finansowym,  pomniejszoną o kwotę zrealizowanej płatności częściowej.   

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót 

budowlanych. 

11.  Do faktury wystawionej przez wykonawcę  załączone będą dowody  zapłaty, o których mowa 

w  § 3 ust. 13 poniżej.    

12. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części równej 

sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.  

13. Przez dowód zapłaty rozumie się zestawienie należności dla  wszystkich podwykonawców i 

dalszych podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia na podstawie Umowy 

Podwykonawczej  wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodów 

zapłaty lub pisemnego oświadczenia  podwykonawcy złożonego w oryginale, że otrzymał 

należne mu wymagalne wynagrodzenie w wysokości określonej w fakturze.       

14. Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy ……………………………………………………………. 

15. Zmiana rachunku bankowego następuje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego i nie 

wymaga aneksu do umowy.  W wypadku nie powiadomienia Zamawiającego o zmianie numeru 

konta należność przekazana na dotychczasowy rachunek uważana będzie za skuteczną. 

16. Pismo informujące Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, na który ma być 

dokonywana płatność powinno być podpisane przez osoby prawnie umocowane do składania 

oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny być załączone stosowne dowody 

uwierzytelniające umocowanie oraz dokonane zmiany. 

17. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

18. Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona zgodnie z formułą:  

Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki NIP 757-14-52-124 
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Odbiorca (Płatnik): Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki 

Gwarancja jakości i rękojmia na wady  

oraz  zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

§ 4 

1. Zgodnie z punktem 5 oferty   na roboty będące przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca 

udziela Zamawiającemu  gwarancji jakości na okres …….. miesięcy (lat)  od dnia końcowego 

odbioru robót.   

2. Niezależnie od uprawnień wynikających z tytułu gwarancji jakości  Zamawiającemu 

przysługują – w tym samym okresie - uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.   

3.  Bieg terminu  rękojmi   i gwarancji   rozpoczyna się w dniu  podpisania  przez strony umowy  

protokołu odbioru końcowego. 

4. Termin usuwania wady rozpoczyna się z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a kończy 

z dniem podpisania protokołu odbioru robót poprawkowych.  

5. Wady ujawnione w okresie rękojmi usuwane będą bezpłatnie, w terminach ustalonych 

każdorazowo przez Strony. Jeżeli Strony nie ustaliły terminu usuwania wad wynosić on będzie 

14 dni od daty zgłoszenia wady.  

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, to Zamawiający 

może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty 

usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z  zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

8. Strony potwierdzają, iż przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w wysokości................... zł  co stanowi  10%  wartości umowy  w 

formie/formach ......................  

9. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

10. W przypadku należytego wykonania zobowiązań umownych 70% wartości zabezpieczenia  

będzie zwrócone  w ciągu 14 dni od daty końcowego bezusterkowego odbioru robót.  

11. Pozostała część zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu 

rękojmi  Podstawą zwolnienia zabezpieczenia jest protokół odbioru ostatecznego  podpisany 

przez strony najpóźniej w dniu upływu  terminu rękojmi.  

12. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia, zabezpieczenie  staje się własnością 

Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia 

roszczeń z tytułu  rękojmi.  

13. Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rękojmi  ma prawo do dokonania zmiany 

formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form o określonych w art. 148 ust.1 ustawy –Prawo 

Zamówień Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia 

i bez zmniejszania jego wysokości. 
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Termin realizacji Umowy 

§ 5 

1. Zgodnie z punktem 4 Oferty  Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy  w ciągu ….. miesięcy 

od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót. Zgodnie z ofertą termin zakończenia robót  

do dnia ….2020 roku. 

2. Przez zakończenie robót  rozumie się pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zakończeniu 

robót  potwierdzone wpisem do dziennika  budowy  przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Datą odbioru końcowego jest dzień podpisania przez strony umowy protokołu końcowego 

odbioru robót budowlanych.   

Zasady współpracy 

§ 6 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wykonanie i kierowanie robotami drogowymi objętymi 

umową przez osoby posiadające uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.  

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową / kierowania robotami personel 

wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w 

poprzednim zdaniu  w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy  wymaga pisemnego 

uzasadnienia i akceptacji  Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie 

wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od 

kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ. W przypadku zmiany  

osoby wskazanej na funkcję kierownika robót, Zamawiający zaakceptuje zmianę tylko 

wówczas, gdy proponowana nowa osoba będzie spełniać kryterium jakości personelu. 

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy 

lub  kierownika  robót  będzie traktowana jako przerwa z winy  Wykonawcy  i nie może 

stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia robót.  

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana   którejkolwiek z osób , o których mowa  w ust.2  

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania budową innych osób niż wskazane  

w ofercie Wykonawcy uprawnia zamawiającego do  przerwania robót z winy wykonawcy, do 

czasu objęcia kierownictwa budowy/robót przez zatwierdzone osoby.   

6. Wykonawca  ustanawia Kierownika  budowy robót mostowych w osobie  

..............................odpowiedzialnego za należyte wykonanie robót, właściwe ich 

udokumentowanie i przekazanie. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentację 

projektową  przekazaną przez zamawiającego, zgodnie ze zgłoszeniem robót  oraz  warunkami 

określonymi w SIWZ.   

8. Wykonawca zapewni własnym staraniem i na własny koszt  miejsce - przestrzeń zajmowaną 

pod tymczasowe zaplecze budowy i składowiska materiałów.    

9. Do obowiązków Wykonawcy należy także:  

9.1 opracowanie Harmonogramu realizacji inwestycji i przedłożenie go zamawiającemu w 

ciągu 7 dni po podpisaniu umowy,  

9.2 opracowanie Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  i przedłożenie go Zamawiającemu, 
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9.3 opracowanie Programu Zapewnienia Jakości i przedłożenie go do akceptacji 

Zamawiającemu, 

9.4 niezwłoczne informowanie zamawiającego i inspektora nadzoru o zaistniałych na terenie 

budowy wypadkach i kontrolach, 

9.5 informowanie inspektora nadzoru i zamawiającego o terminie  zakrycia robót ulegających 

zakryciu i terminie odbioru robót zanikających, 

9.6 utrzymanie ładu  i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót uporządkowanie 

całego terenu, usunięcie wszelkich urządzeń i materiałów z miejsc wykorzystywanych jako 

tymczasowe zaplecze budowy.  Przestrzeń zajmowaną pod tymczasowe zaplecze budowy i 

składowiska materiałów,   

9.7 wykonanie robót tymczasowych (w tym zabezpieczających), które będą potrzebne  podczas 

wykonywania robót podstawowych ( np. objazdy),  

9.8 przypadku  zniszczenia/uszkodzenia/zasypania lub zanieczyszczenia elementów uzbrojenia 

podziemnego zlokalizowanego w miejscu robót bądź  majątku Zamawiającego – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swój koszt ,  

9.9 skompletowanie i przedłożenie zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru końcowego, 

9.10 realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy. 

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 

fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji wykonywania 

Umowy, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 

11. Przedstawicielem Zamawiającego i koordynatorem  projektu jest  …………………………. 

12.  Zamawiający wyznacza do pełnienia nadzoru inwestorskiego …..………………………….. 

12.1 Osoba wskazana w ust. 12 działać będzie w granicach umocowania określonego w 

ustawie   Prawo Budowlane, 

12.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. Zmiana ta winna 

być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli obowiązek jego prowadzenia wynika z 

obowiązujących przepisów i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

13. Obowiązki Zamawiającego: 

13.1 przekazanie terenu budowy  w terminie 7 dni po podpisaniu umowy wraz  z 

dokumentacją projektową i  zgłoszeniem robót,  

13.2 przekazanie  dziennika budowy, 

13.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

13.4 zapłata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty. 

Odbiory robót 

§ 7 

1. Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru. Informację z czynności  odbioru  i zalecenia wpisuje do dziennika budowy. 
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2. Odbiór częściowy  obejmuje  elementy rozliczeniowe  wyszczególnione w kosztorysie  ofertowym. 

Przewiduje się  jeden odbiór częściowy w okresie realizacji umowy.   

3. Do odbioru częściowego Wykonawca przedłoży zestawienie rzeczowo -finansowe robót 

wykonanych w okresie rozliczeniowym i narastająco od początku realizacji umowy.  Zestawienie 

musi być sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i  zatwierdzone przez Zamawiającego.   

4. Odbiór końcowy  zostanie dokonany w ciągu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru gotowości robót do odbioru. Przez  gotowość do odbioru rozumie się  zakończenie 

wszystkich robót , w tym robót poprawkowych zaleconych podczas kontroli budowy i odbiorów 

technicznych oraz  przedłożenie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 

zakresie określonym  w ust. 5 poniżej.  

5. Do odbioru  końcowego Wykonawca przedłoży : 

5.1. dziennik budowy, 

5.2. sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego końcowe 

rozliczenie rzeczowo – finansowe wykonanych robót,  

5.3. powykonawczą inwentaryzację geodezyjną  z klauzulą przyjęcia mapy inwentaryzacyjnej 

do zasobu geodezyjno kartograficznego, 

5.4. dokumentację powykonawczą (operat kolaudacyjny)  zawierający wyniki badań 

laboratoryjnych, wyniki pomiarów kontrolnych, prób technicznych przeprowadzonych 

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi,  aprobaty techniczne / deklaracje zgodności z 

normami dotyczące  wbudowanych materiałów w oryginale lub kopie potwierdzone za 

zgodność,  

5.5. dokumentację projektową otrzymaną od Zamawiającego z naniesionymi zmianami /jeśli 

wystąpiły/ 

6. Odbiór  po okresie gwarancji i rękojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni  przed  

upływem  okresu rękojmi , który – zgodnie z ofertą wykonawcy wynosi  …..... , licząc od dnia 

podpisania protokołu odbioru końcowego . 

7. Z czynności odbioru końcowego  i ostatecznego  zostanie spisany protokół zawierający wszelkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie usterek i wad.   

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

8.1. Jeśli wady nadają się do usunięcia, to odbiór końcowy wstrzymuje się do czasu usunięcia 

wad. 

8.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to : 

8.2.1. jeśli nie uniemożliwiają  one użytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z 

przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie odpowiednio do utraconej 

wartości użytkowej  i technicznej. 

8.2.2. Jeżeli  z powodu wad nie jest możliwe użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, 

Zamawiający zażąda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.  

8.2.3. Zamawiający ma prawo  usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko 

wady nieusunięte w umówionym terminie. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego 

poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad.  Zastępcze   
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usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które  naliczane są 

do momentu zastępczego usunięcia wady. 

8.3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedłuża 

umownego terminu zakończenia robót. 

 

Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że roboty wymienione we wszystkich pozycjach kosztorysu 

ofertowego będą wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r – Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040) 

2. Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót , jest zobowiązany do złożenia 

Wykazu osób, które będą  realizować zamówienie, wraz z oświadczeniem, że są one 

zatrudnione na umowę o pracę. Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do realizacji 

zamówienia do momentu otrzymania wykazu i oświadczenia, o których mowa w zdaniu 

poprzednim. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy będzie 

traktowane jako opóźnienie z winy Wykonawcy.  

3. W przypadku, gdy wykonawca powierzył wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed 

rozpoczęciem prac przez podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie 

powierzone podwykonawcy, wraz z oświadczeniem Podwykonawcy, że są one zatrudnione na 

umowę o pracę.  

4. W przypadku zmiany  osób wymienionych w Wykazie, o którym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego 

paragrafu Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zamawiającemu zaktualizowanego 

wykazu osób wraz z oświadczeniem , że są one zatrudnione na umowę o pracę, w terminie 3 dni 

od dokonania zmiany. Zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy.  

5. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie 

krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć :  

5.1 kopie   umów o pracę (zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych)  zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z 

osobami skierowanymi  do wykonywania robót wymienionych w ust.1,  albo  

5.2  kopie dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do 

ubezpieczeń, zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę przepisów Kodeksu pracy, zamawiający może zwrócić się  do Państwowej 

Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli .  

Kary umowne 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną : 

1.1 za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 000,00 zł (jeden tysiąc   

złotych), za każdy dzień opóźnienia,  
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1.2 za spowodowanie przerwy w realizacji robót z winy wykonawcy lub z przyczyn od niego 

zależnych dłuższej niż 6 dni – w wysokości 500 zł za każdy dzień przerwy.    

1.3 za opóźnienie w usunięciu usterek stwierdzonych podczas odbiorów  lub  w okresie 

rękojmi – w wysokości 1000 złotych, za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie usterek,  

1.4 za wykonywanie czynności zastrzeżonych dla: 

• kierownika budowy robót mostowych 

przez  inne osoby  niż wskazane w ofercie lub  personel  zastępczy  zaakceptowany przez 

Zamawiającego – w wysokości 10 000 zł.za każdy stwierdzony przypadek.  

1.5 za niezgłoszenie któregokolwiek podwykonawcy /dalszego podwykonawcy 20 000 zł za 

każdego niezgłoszonego Podwykonawcę/dalszego podwykonawcę.  

1.6 za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

w wysokości równej 10 %  niezapłaconej  należności brutto.  

1.7 za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 5 000 zł za każdy stwierdzony przypadek niezależnie od 

ilości dni opóźnienia zapłaty.   

1.8 za niedopełnienie wymogu zatrudnienia osób - które będą realizować zamówienie - na 

umowę o pracę  w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy  - w wysokości  kwoty  

ustawowego minimalnego wynagrodzenia za pracę,  obowiązującego w chwili stwierdzenia 

przez Zamawiającego niedopełnienia przez wykonawcę przedmiotowego  wymogu, za 

każdą osobę, w przypadku której nie dopełniono  wymogu. Kara może być nakładana 

wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby.      

1.9 za niezłożenie Wykazu osób wraz z oświadczeniem, o których mowa w §8 ust. 2 i/lub 3 

albo aktualizacji , o której mowa w §8 ust. 4 w wysokości 1000 zł za każdy przypadek.  

1.10 z tytułu rozwiązania umowy lub odstąpienia  od umowy przez  Zamawiającego  z 

przyczyn leżących po stronie  Wykonawcy  w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy. Nie stanowi podstawy do zapłaty 

kary umownej odstąpienie od umowy przez zamawiającego w oparciu o art. 145 ustawy 

pzp.  

2. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych w przypadkach określonych  w ust. 1  nie zwalnia 

wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy.  

3. Kary  umowne wymienione w ust. 1 są niezależne od siebie , a Zamawiający ma prawo 

dochodzić każdej z nich niezależnie od dochodzenia pozostałych.  

4. Zamawiający może potrącić kwotę kary umownej z każdej płatności należnej Wykonawcy.  

5. Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 30% kwoty 

wynagrodzenia  brutto określonej w §1 ust.2  pkt.1 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  przewyższającego  wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.   

7. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić  Wykonawcy karę umowną  za: 

7.1 nieterminowe przeprowadzenie odbioru końcowego w wysokości  1000 zł  za każdy dzień   

zwłoki. 
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7.2 odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem art. 

145 ustawy Prawo zamówień publicznych , w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w  §6 ust. 1 umowy 

8. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy także z przyczyn innych niż zawinione 

zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.  

Ubezpieczenie 

§ 10 

1. Wykonawca jest obowiązany posiadać  ubezpieczenie od  odpowiedzialności cywilnej z tytułu 

prowadzonej działalności w zakresie odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej na kwotę nie 

niższą niż wartość umowy brutto określona w §2 ust 1.  

2. Wykonawca najpóźniej w dacie przekazania terenu budowy  przedłoży do wglądu 

Zamawiającego umowę ubezpieczenia.  

3. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia umowy ubezpieczenia. 

Zwłoka  z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy i 

nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

Rozwiązanie Umowy, odstąpienie od Umowy 

§ 11 

1. Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym  na podstawie 

jednostronnego oświadczenia woli w następujących sytuacjach:  

1.1 Wykonawca nie rozpoczął realizacji zgodnie z przedmiotową umową w terminie 14 dni od 

daty przekazania terenu budowy lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, 

1.2 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją projektową , 

specyfikacją techniczną , wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

1.3 Wykonawca skierował do realizacji zamówienia podwykonawców/dalszych 

podwykonawców bez zawartej Umowy Podwykonawstwa. 

1.4 Wykonawca nie wywiązuje się z zobowiązań wobec podwykonawców/dalszych 

podwykonawców, wskutek czego Zamawiający dokonał  bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub  wystąpiła konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości  kontraktu (brutto)  

2. Rozwiązanie umowy z przyczyn określonych w niniejszym paragrafie nie wyłącza zastosowania 

kar umownych. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamówień 

publicznych:  

3.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujacej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W przypadku, o którym mowa  w poprzednim zdaniu Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 
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3.2 zmiana zakresu świadczenia  z tego powodu nie może być przedmiotem roszczeń   

Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego, ani roszczeń Podwykonawców w stosunku do 

Wykonawcy.  

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia, w którym Zamawiający 

dowiedział się o zaistnieniu okoliczności o których mowa w ust. 1-3.  

Czynności po rozwiązaniu umowy lub  odstąpieniu od umowy 

§ 12 

1. W przypadku  rozwiązania  umowy , odstąpienia od umowy lub przerwania robót, strony 

umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

1.1 Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, 

niezwłocznie po otrzymaniu  pisemnego oświadczenia  o rozwiązaniu umowy.  Koszty 

zabezpieczenia robót ponosi  ta strona, z której winy nastąpiło  rozwiązanie umowy, 

odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.  

1.2 Odmowa wykonania prac zabezpieczających  lub zwłoka powyżej  3 dni od wezwania 

Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiającego do zastępczego zlecenia 

wykonania innemu podmiotowi  i obciążenia Wykonawcy kosztami do wysokości  

faktycznie poniesionych przez Zamawiającego wydatków, o ile zgodnie z umową koszt 

zabezpieczenia robót leży po stronie wykonawcy.  

1.3 Nie później niż w terminie 7 dni od  daty rozwiązania umowy  lub odstąpienia od umowy,  

Zamawiający  przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy  protokół  z inwentaryzacji 

robót   wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia 

oraz wartości robót zabezpieczających. 

1.4 Protokół  z inwentaryzacji robót  podpisany przez strony umowy  stanowić  będzie 

podstawę do wystawienia faktury  przez Wykonawcę, 

1.5 W dniu podpisania protokołu przez strony umowy Zamawiający przejmuje od Wykonawcy 

teren budowy pod swój dozór. 

2. W przypadku  odstąpienia od umowy  przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada , Zamawiający  obowiązany jest do: 

2.1 dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do 

zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia 

2.2 odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, według cen, za które zostały nabyte. Podstawę do 

rozliczenia  stanowi faktura zakupu.    

3. Termin płatności faktur wystawionych w wyniku czynności, o których mowa w niniejszym 

paragrafie wynosi 30 dni.  

Zmiana postanowień umowy 

§ 13 

1. Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust. l 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga 

formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter i warunki 

wprowadzenia zmian są następujące:  

2.1. zmiany  zakresu podwykonawstwa poprzez:  

2.1.1. wskazanie innych podwykonawców   

2.1.2. rezygnację z podwykonawców,  

2.1.3. wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamówienia przy pomocy 

podwykonawców, pomimo niewskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia 

przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.  

         Postanowienia §1 ust.5 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.   

2.2. zmiana wynagrodzenia:  

2.2.1. w przypadku  zmiany zakresu robót  wskutek zlecenia przez  Zamawiającego wykonania robót  

zamiennych , o których mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.2  umowy  pod warunkiem, że łączna 

wartość tych robót nie przekroczy 15 % wartości  określonej pierwotnie w umowie.     

2.2.2. w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie realizacji zamówienia. 

Powyższe dotyczy  kwoty wynagrodzenia za wykonanie robót niezafakturowanej na dzień   

wejścia w życie przepisów o zmianie stawki VAT. 

2.2.3. w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych  robót budowlanych nieobjętych 

zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące 

warunki:  

2.2.3.1. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 

technicznych,  

2.2.3.2. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego 

2.2.3.3. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie  

2.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy  będzie możliwa w przypadku: 

2.3.1. zlecenia przez zamawiającego robót o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 1.1. i pkt. 1.2  umowy, 

jeżeli zakres tych robót będzie wymagać dodatkowego czasu na ich wykonanie lub 

zastosowana technologia robót  zamiennych wydłuża czas realizacji przedsięwzięcia.  

2.3.2.  zlecenia przez zamawiającego wykonania robót dodatkowych, o których mowa w pkt. 2.2. 

ppkt.3 niniejszego paragrafu.  

2.3.3. niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu, burze, grad) uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej 

w  specyfikacjach technicznych , normach lub innych przepisach wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 

2.3.4. opóźnienia w przekazaniu terenu budowy  przez Zamawiającego ponad termin określony w § 

6 ust. 12 umowy , lecz zmiana terminu z tego powodu nie może być dłuższa niż o czas trwania 

tego opóźnienia 
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2.3.5. przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 

administracyjnych 

2.4. Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 poniżej na warunkach określonych w ust. 3-

7. 

2.4.1. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy, to strony mogą zmienić Umowę w ten sposób, że:  

2.4.1.1. wszystkie zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego przejmie 

podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawcę, na warunkach określonych w Umowie; 

2.4.1.2. wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelności i zobowiązania Wykonawcy, w 

stosunku do podwykonawców (usługodawców i dostawców), których umowy zostały 

zatwierdzone przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy, na warunkach określonych 

w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp; 

2.4.2. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawcę jest 

zobowiązany spełniać warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w stopniu nie 

mniejszym niż Wykonawca. 

2.4.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Strony mogą rozwiązać Umowę za porozumieniem 

stron wskazując jednocześnie sposób rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę do 

dnia rozwiązania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawców.  

2.4.4. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Strony nie są uprawnione do żądania kar umownych z 

tytułu rozwiązania Umowy (odstąpienia od Umowy), a Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane do dnia rozwiązania Umowy. 

2.4.5. Jeśli nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie realizujących Umowę stosuje się postanowienia ust. 

3-7, z tym zastrzeżeniem, iż podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowiązania i 

wierzytelności wszystkich Wykonawców wspólnie realizujących Umowę wobec 

Zamawiającego lub zobowiązania i wierzytelności Wykonawcy, w stosunku do którego 

nastąpiło ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego 

2.4.6. Zmiany wymienione postanowieniami §13 niniejszej umowy stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania 

Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

Postanowienia końcowe 

§ 14 

1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności 

wynikającej z Umowy na osobę trzecią. 

2. Zamawiający ma prawo przenieść wierzytelności wynikające z Umowy na osobę trzecią po 

pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.  

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy prawa polskiego w tym 

kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

4. Wszelkie zmiany,  z zastrzeżeniem paragrafów niniejszej umowy, w których jest to wyraźnie 

zaznaczone, wymagają aneksu w  formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
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5. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 otrzymuje 

Zamawiający a  jeden  Wykonawca.  

Podpisy stron 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                     WYKONAWCA 

 

 

.................................................                                   ................................................ 

 

 

Kontrasygnata  finansowa:.............................................. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie 

Mazowieckim, adres: ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki, 

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: makowzdp@wp.pl; 

3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a 

także podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora 

(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym 

usługę z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych będą także osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp); 

5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

1) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamówień 

realziowanych w ramach projektów (np. współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej) przez okres 

wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków; 

2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celu. Konsekwencje 

niepodania danych określa ustawa Pzp; 

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 

 


