SIWZ Rozdziat IV ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR .../1/2021

o wykonanie robét budowlanych

Umowa dotyczy zadania pn.:,, Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie — Grudunki
— Brzuze, odcinek o dlugosci 9,534 km — ETAP 11 o di. 7,604 km”

wspotfinansowanego z dotacji z budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu
wsparcia zadan waznych dla réwnomiernego rozwoju wojewddztwa mazowieckiego.

Dnia ...2021r. w Makowie Mazowieckim

pomi¢dzy Powiatem Makowskim z siedziba 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Rynek 1
NIP: 757-14-52-124 REGON: 550668841

reprezentowanym przez Zarzad Powiatu w osobach:

Przewodniczacy Zarzadu — Starosta Zbigniew Roman Deptula

Czlonek Zarzadu — Wicestarosta Dariusz Wierzbicki

z kontrasygnata finansowa

Ireny Grabowskiej — Skarbnika Powiatu Makowskiego

ktérego jednostka realizujacg zadanie w imieniu Zamawiajacego i Platnikiem jest
Zarzad Drég Powiatowych z siedzibg 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Krétka 3

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajagcym” ,

wpisanym do Krajowego Rejestru Sagdowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lub ewidencji) pod
NUMETeM: ........cuuen... PIZEZ «.voeeieiiiiiiiiiieann,

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego dokumentu, z ktérego wynika
umocowanie do reprezentowania - stanowiacego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”, tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.
zawarto umowe o nastepujacej tresci:

Niniejsza umowe zawarto w wyniku postepowania Nr ZDP.DB.261.2.8.2020 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, art.39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych,
(Dz.U. 2019 poz. 1843).

Prawa i obowigzki wynikajace z umowy nalezy interpretowa¢ w kontek$cie calosci postgpowania
przetargowego bedacego podstawa zawarcia umowy.
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Przedmiot Umowy i warunkKi jej realizacji

§1
1. Przedmiot umowy

1.1 Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdéwienie pn. ,,Przebudowa
drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie — Grudunki — Brzuze, odcinek o dlugosci 9,534 km
— ETAP II o dl. 7,604 km” w zakresie szczegétowo okreslonym w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia.

Droga powiatowa nr 2122W Rzewnie — Grudunki — Brzuze w lokalizacji od km 44721 do km
12+325, odcinek o dtugosci 7,604 km.

1.2 Wykonawca zobowiazuje si¢ do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z przedmiarem rob6t, obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j.

1.3 Zakres i sposob wykonania rob6t okreslaja:
1.3.1 Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
1.3.2  Przedmiar robot,

1.3.3  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych, Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne (SST), tacznie okreslane dalej jako ,,ST”;

1.3.4 udzielone w trakcie postepowania przetargowego odpowiedzi Zamawiajacego na
pytania zadane przez Wykonawcow oraz dokonane przez Zamawiajacego modyfikacje
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

1.4 Wykonawca wykonywa¢ bedzie umowe¢ =z nalezyta starannoscia, z uwzglednieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci.

2. Definicje
Uzyte w Umowie wyrazenia majg nast¢pujace znaczenie:

2.1 ,Przedmiot Umowy ” oznacza roboty budowlane, wykonanie ktérych powierza si¢
Wykonawcy na podstawie Umowy, szczegétowo okreslone w jej w tresci.

2.2 ,,Wykonawca” oznacza strong Umowy, ktéra zobowigzana jest do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérej Zamawiajacy powierzyt zakres czynnosci i odpowiedzialnosci za wykonanie
rob6t budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego

2.3 ,Podwykonawca” oznacza osob¢ prawna, fizyczng albo jednostke organizacyjng nie
posiadajaca osobowoS$ci prawnej, z ktéra  Wykonawca zawarl umowg¢ za  zgoda
Zamawiajacego, na wykonanie czgéci rob6t budowlanych, ktérych zakres Wykonawca okreslit
w Ofercie.

2.4 ,Dalszy podwykonawca” oznacza podmiot (osobg prawng, fizyczng albo jednostke
organizacyjng nie posiadajgcq osobowosci prawnej), z ktérym Podwykonawca zawarl za
zgoda  Zamawiajacego i Wykonawcy  Umowe Podwykonawstwa przekazujaca temu
podmiotowi wykonanie czgéci robét sobie powierzonych.

2.5 ,,Umowa Podwykonawstwa” oznacza umowe¢ w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane stanowigce czg$¢ niniejszego zamdwienia, zawartg
miedzy wybranym przez zamawiajacego wykonawcag a podwykonawca, a takze miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawca/ dalszymi podwykonawcami.
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2.6 ,,Prawo Budowlane” oznacza ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2018, poz. 1202 ze zm.),

2.7 ,Projekt Budowlany” oznacza cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiajacego, sporzadzonej przez uprawnionego projektanta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018, poz.1202 ze zm.), oraz przepisami rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935 ze zm. )

2.8 ,,Projekty Wykonawcze” oznaczaja cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej uzupelniajaca i
uszczegétawiajaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu doktadno$ci niezbednym dla
realizacji rob6t budowlanych w ramach Inwestycji;

2.9 ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych” i ,, Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne” oznaczaja dokumenty przetargowe 1 kontraktowe, opisujace
przedmiot zaméwienia, okreslajace szczegétowo standard 1 jako$¢ wykonania robdt oraz
wlasciwosci wyrobéw budowlanych jak i ocene prawidtowo$ci wykonania poszczegdlnych
robot.

2.10 "Kosztorys ofertowy" oznacza opracowang przez Wykonawce kalkulacj¢ ceny oferty,
stanowiaca propozycje wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2.11 ,,Przedmiar robét" oznacza dokument, w ktérym okre§lono rodzaj i ilos¢ przewidzianych
do wykonania robdt na podstawie projektu budowlanego, wykonawczego 1 specyfikacji
technicznych

2.12 ,,Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza” oznacza zbiér dokumentéw
dotyczacych Inwestycji, dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiazujacymi przepisami; wyniki wykonanych badan,
pomiardw, przeprowadzonych préb stwierdzajacych jako$¢ wykonanych robdt - stanowigcy
podstawe do odbioru Inwestycji;

b3

2.13 , Kierownik budowy /robét
budowlane, wyznaczong przez Wykonawce do kierowania budowg i robotami i kontaktéw z

oznacza osobe posiadajagca odpowiednie uprawnienia

Zamawiajacym, w szczegllnoSci w zakresie uzgodnien dotyczacych realizacji Przedmiotu
Umowy w tym réwniez uzgodnien technicznych;

2.14 ,Przedstawiciel Zamawiajgcego” oznacza osob¢ wskazang przez Zamawiajacego do
kontaktéw z  Wykonawca, posiadajaca odpowiednie umocowanie do reprezentowania
Zamawiajacego w sprawach zwigzanych z realizacja Inwestycji i dokonywania w jego imieniu
wigzacych uzgodnien technicznych, sprawdzen i weryfikacji w zakresie wynikajagcym z
zawartej Z nim umowy

2.15 ,,Wynagrodzenie” oznacza catkowite wynagrodzenie Wykonawcy nalezne od
Zamawiajacego na podstawie Umowy, ktére bedzie zaptacone w kwocie, na zasadach i w
terminach okreslonych w Umowie

2.16 ,,Zasady Sztuki Budowlanej” oznaczaja powszechnie przyjete w praktyce polskiej oraz w
panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej standardy, praktyki, metody i procedury
budowlane stosowane z uwzglednieniem starannosci i zdolno$ci przewidywania, ktérych
mozna oczekiwac od projektanta i wykonawcy robét budowlanych, posiadajgcego umiejetnosci
oraz do§wiadczenie przy realizacji projektow i rob6t budowlanych o skali i stopniu trudnosci
zblizonym do Inwestycji.
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2.17 ,,Roboty budowlane” - oznaczaja catos¢ ustug i rob6t w tym budowlanych, branzowych i
archeologicznych, niezb¢dnych dla zrealizowania inwestycji

Wymagania dla materiatow
3.1 Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.

3.2 Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( t.j. Dz. U. z 2014r.
poz. 883) ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym w SIWZ.

3.3 Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jakoSci materiatéw i1 rob6t okreslonymi w normach i  specyfikacjach
technicznych .

3.4 W przypadku zastosowania materialéw nie opowiadajacych wyzej okreslonym wymaganiom,
Inspektor Nadzoru ma prawo poleci¢ ich wymiang, a Wykonawca zobowiazany wymiany tej
dokona¢. Koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce.

Podwykonawstwo

4.1 Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z postanowieniami SIWZ - wykona¢ osobiscie
zastrzezong przez Zamawiajacego (na podst. art. 36a ust. 2 ustawy pzp) kluczowa czes¢
zamoOwienia, obejmujaca 100% robdot  bitumicznych w technologii betonu asfaltowego
wbudowywanego na goraco.

4.2 Podmiot trzeci ..........c..cooeiieinnn (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy, do$wiadczenia i kwalifikacji personelu Wykonawca powotywat si¢ sktadajac
ofert¢ celem wykazania spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu, bedzie realizowat
przedmiot Umowy w takim zakresie w jakim wiedza i doswiadczenie , kwalifikacje personelu
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na uzytek
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem nie podlegajacym wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 pkt. 13-23 i ust. 5. pkt. i
posiadajacym zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanowity podstawe wykazania spetniania
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego

4.3 Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie - powierzy podwykonawcom
NAStEPUJACE CZESCT ZAMOWIBIUIA. ...t entent ettt ettt et ettt et e et e e e et enae e eaenn

................................................................................................... , Z CZego

podwykonawca , na ktérego zasoby powotywat si¢ wykonawca na zasadach okreslonych w art.
22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienia warunkéw udzialu w przetargu, wykona
nastepujacy zakres robét:

Wykonawca bez zgody zmawiajacego nie powierzy podwykonawcom innych robét niz
wskazane w ofercie.

4.4 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiada¢ umiejetnosci i doswiadczenie
odpowiadajace proporcjonalnie co najmniej wiedzy 1 doswiadczeniu wymaganym od
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Wykonawey w zwigzku z realizacja Umowy oraz dysponowac personelem i sprzetem,
gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie podzlecanej cz¢Sci Umowy.

4.5 Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby
byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wykonawca bedzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat prace Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow, tak aby realizacja inwestycji przebiegata bez zaktécen

4.7 Powierzenie wykonania czesci zaméwienia podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom
moze nastapi¢ wytacznie na podstawie Umowy Podwykonawstwa.

4.8 Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa
4.8.1 Umowa podwykonawstwa zostanie zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.8.2 Przedmiotem Umowy o podwykonawstwo beda  roboty odpowiadajace cze$ciom
zamOwienia wskazanym w ofercie.

4.8.3 Wykonawca, bez zgody Zamawiajacego, nie podzleci Podwykonawcom innych robét niz
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego
projektem tej umowy.

4.8.4 wykonanie przedmiotu podwykonawstwa zostanie okre§lone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreslonym w
Dokumentacji  projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4.8.5 Umowa podwykonawstwa nie moze zawiera¢ postanowien:

4.8.5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

4.8.5.2 uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

4.8.6 Zawarcie umowy podwykonawstwa moze nastgpi¢ wyltacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce¢ moze nastapic¢
wylacznie po akceptacji Umowy Podwykonawstwa przez Zamawiajacego.

487 W ciggu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
akceptacji list¢ podwykonawcéw wraz z projektem Umowy Podwykonawstwa.

4.8.8 Zamawiajacy w ciaggu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonawstwa moze
zglosi¢ pisemne zastrzezenia do tresci projektu, a jezeli w tym terminie ich nie przedstawi ,
to Wykonawca ma prawo uwazac¢ przedtozony projekt za zaakceptowany.

4.8.9 Podwykonawca zamierzajacy zleci¢ czg$¢ zamdwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowiazany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z trescig projektu, o ktérym mowa powyzej.

4.8.10 Do zawarcia przez Wykonawce umowy z Podwykonawcag jest wymagana zgoda
Zamawiajacego.
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4.8.11 Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

4.8.12 Umowy z Podwykonawcami, ktére zawiera¢ bedzie Wykonawca dziatajacy jako
Konsorcjum, zawierane b¢da w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw.

4.8.13 Zawarta Umowa Podwykonawstwa nie moze zawiera¢ postanowienn niezgodnych z trescia
zaakceptowanego przez Zamawiajagcego projektu umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie moze przekracza¢ 30 dni.

4.8.14 Postanowienia w zakresie = zasad rozliczenia , formy wynagrodzenia i ptatnosci
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom musza by¢ spdjne z postanowieniami umowy
podstawowej zawartej pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

4.8.15 Wykonawca/podwykonawca /dalszy podwykonawca  jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy
Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zawarcia, lecz nie pdzniej niz na 7 dni
przed skierowaniem do wykonania zaméwienia ktéregokolwiek podwykonawcy .

4.8.16 W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podwykonawstwa Zamawiajacy moze
zglosi¢ pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy, w przypadku niespelnienia wymagan
dla Umowy Podwykonawstwa okreslonych w pkt.5.9.

4.8.17 Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do tresci zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okreslonym powyzej uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego, z
tym, ze nie mozna uzna¢ za zaakceptowang umowy, ktéra zawiera odmienne postanowienia
niz przewidziane w projekcie tej umowy przedtozonym do zaakceptowania Zamawiajacego,
do ktérego nie wnidst zastrzezen.

4.9 Warunki realizacji czesci zamoéwienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawcy/om

4.9.1 Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy / dalszych podwykonawcéw w
okresie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz zawarcia umowy
podwykonawstwa odpowiadajacej wymaganiom okre$lonym w pkt. 5.9

4.9.2 Niewypelnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych powyzej stanowi podstawe do
natychmiastowego usuni¢cia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z terenu
budowy przez Zamawiajacego.

4.9.3 Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

4.9.4 Strony dopuszczaja mozliwo$¢ rezygnacji lub zmiany podwykonawcéw , na etapie
realizacji Umowy, z pomocg ktérych Wykonawca wykazal spetnianie warunkéw udzialu w
postgpowaniu na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim przypadku
wykonawca jest zobowigzany  udowodni¢ zamawiajacemu, Ze inny proponowany
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym, niz
wymagany w trakcie postgpowania oraz przedstawi¢ oS$wiadczenie lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcy w okoliczno$ciach
ustalonych w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia.

4.10 Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwykonawcy
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4.10.1 Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

4.10.2 Wykonawca jest bezposrednio odpowiedzialny przed zamawiajacym za realizacje swych
zobowigzan wzgledem podwykonawcéw, w tym za prawidlowe i terminowe rozliczenie si¢
ze wszystkimi podwykonawcami i dokonanie zaplaty na ich rzecz.

4.10.3 W przypadku, gdy wykonawca jest konsorcjum, wszyscy czionkowie konsorcjum sa
zobowigzani wobec zamawiajgcego do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcami ,
w tym rozliczenia i zaplaty na ich rzecz. Kazdy z czlonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec zamawiajacego za zobowigzania pozostatych czionkéw konsorcjum,
wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow uregulowane przez zamawiajacego.

4.10.4 Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
zamawiajacego Umowe Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu Umoweg Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub uslugi zwigzane z realizacja niniejszego zamdwienia, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez wykonawceg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

4.10.5 Wynagrodzenie dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego Umowy Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

4.10.6 Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.10.7 Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy wezwie Wykonawce do zgloszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

4.10.8 W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag we wskazanym terminie zamawiajacy
moze:

4.10.8.1 nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

4.10.8.2ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

4.10.8.3dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

4109 W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich
wierzytelnoSci Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego. Potracenie, o ktérym mowa w
poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania kar umownych okreslonych w § 9. ust.1. pkt.
1.6
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4.10.10 Po dokonaniu zaplaty przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie bedzie uprawniony do powolywania si¢ wobec
Zamawiajacego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o
ktérych Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego w pkt. (7) powyze;j.

4.10.11 Dwukrotne dokonanie bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% warto$ci umowy
(brutto) uprawnia zamawiajagcego do jednostronnego rozwigzania umowy W trybie
natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek roszczeh z tego tytutu ze strony
Wykonawcy.

4.10.12 Bezposrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy $wiadczy o
nienalezytym wykonaniu umowy przez wykonawce wzgledem zamawiajacego, w zwiazku z
czym wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wykorzystane na
pokrycie roszczen z tytutu tej zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy
WYNOSi....ccovuuennn.. zt netto plus 23 % VAT ). ............. zt co tacznie stanowi kwote brutto
................... z (stfownie.................................. zL. brutto).

2. Wynagrodzenie czeSciowe za zakonczony element zgodne z harmonogramem rzeczowo
— finansowym uwzgledniajace limit srodkéw na rok 2021 i 2022:

2.1 Limit srodkéw finansowych na rok 2021 - 1 726 851,00 ztotych

2.2 Limit $rodkéw finansowych na rok 2022 — ...
pozostata kwota wynikajaca z umowy z Wykonawca (jednak nie wyzsza niz limit
zobowigzan okre$lony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Makowskiego
na lata 2020-2023 (uchwata Nr XXIV/178/20Rady Powiatu w Makowie Mazowieckim
z dnia 17 grudnia 2020 r.)

3. Strony ustalajg kosztorysowa form¢ wynagrodzenia opartg o ceny jednostkowe zaproponowane
przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym i rzeczywista ilos¢ wykonanych robét ustalong
obmiarem powykonawczym.

4. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wyliczone zgodnie z postanowieniami
§2 1 §3 a kwota ostatecznego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie okre$lona
aneksem do niniejszej umowy.

5. Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym nie ulegna
zmianie w okresie realizacji umowy.

6. W cenach jednostkowych uwzgledniono koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
zamOwienia nie wskazane w odrgbnych pozycjach przedmiaréw, bez ktérych realizacja
zamOwienia bytaby niemozliwa, w tym w szczeg6lnosci:

6.1 koszty urzadzenia i utrzymania zaplecza budowy,
6.2 koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej,

6.3 koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnien i zatwierdzen,
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6.4 koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowania, w okresie wykonywania robot.
6.5 koszty badan laboratoryjnych, préb technicznych.

6.6 koszty ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkéd , ktdre moga zaistnie¢ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywilnej oraz nastepstw nieszczesliwych
wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich , ktére to wypadki moga powstaé w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdéw mechanicznych , oraz
innych zobowiazah wynikajacych z umowy.

Zasady rozliczenia umowy i warunki platnosci
§3

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca¢ Wykonawcy na pismie:

1.1 wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy technicznej a
niewyszczeg6lnionych w przedmiarze robot,

1.2 wykonanie rob6t zamiennych, tj.: wynikajagcych ze zmiany technologii lub zmiany
materialéw przewidzianych w dokumentacji projektowej lub wprowadzenia rozwigzan
zamiennych, lub zmian w dokumentacji projektowej uznanych za nieistotne odstgpstwa od
projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, w
szczegOlnosci gdy zmiany te beda wprowadzaty rozwigzania nowocze$niejsze albo beda
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawiajacego,

1.3 rezygnacji z cze$ci robot,
1.4 dokonanie zmiany kolejnosci wykonania rob6t okreslonej w harmonogramie,
a Wykonawca zobowiazany jest kazde z tych polecen wykonac.

2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniaja w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polecen stanowig podstawe do zmiany- na
wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz zaptaty wynagrodzenia wykonawcy.

3. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez zamawiajgcego, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanie ustalone
metoda kosztorysowa wedlug nastepujacych zasad:

3.1 Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 3 ust.li 2 zmian,
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnych
robé6t, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowego, bedzie stosowana do wyliczenia
wysoko$ci wynagrodzenia.

3.2 Jezeli roboty wynikajace z wprowadzonych postanowieniami § 3 ust. 1 i 2 zmian, nie
odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozycji dla podobnych robot ,
Wykonawca powinien przedlozy¢ do akceptacji ~ Zamawiajacego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robot.

3.3 Kalkulacja winna by¢ sporzadzona na podstawie naktadéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okre§lono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw
wtasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego i wskaznikéw cenotworczych ( R; Kz;
Kp; Z) nie wyzszych od podanych w ofercie oraz cen materiatéw (M), sprzetu (S) i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

transportu (T) nie wyzszych od $rednich publikowanych przez wydawnictwo ,,Sekocenbud”
w kwartale poprzedzajacym miesiac sporzadzenia kalkulacji.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 3.3 Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
opartg na wlasnych wyliczeniach

Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawic
Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych zmian przed
rozpoczgciem robot.

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie rozliczane w 2 czesciach fakturami VAT wystawionymi
przez Wykonawce na kwot¢ ustalong w powykonawczym  Rozliczeniu Rzeczowo
— Finansowym sporzadzonym przez wykonawce, sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru
i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

Fakturg czgséciowg Wykonawca moze rozliczy¢ roboty wykonane w 2021 roku. Pozostala
czg$¢ wynagrodzenia zostanie rozliczona faktura konicowa w 2022 roku.

Podstawe do wystawienia faktury czeSciowej jest protokét cze$ciowego odbioru robét
podpisany przez strony umowy wraz z Rozliczeniem Rzeczowo - Finansowym, o ktérym
mowa w ust. 6.

Rozliczenie koncowe w 2020 roku za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury VAT wystawionej przez Wykonawce w oparciu o podpisany przez strony Umowy
bezusterkowy protokét odbioru koncowego, na kwote ustalong w koncowym Rozliczeniu
Rzeczowo - Finansowym, pomniejszong o kwot¢ zrealizowanej platnosci czgsciowej
w 2021 roku.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji odebranych robét
budowlanych.

Do faktury wystawionej przez wykonawce zalaczone beda dowody zaptaty, o ktérych mowa
w § 3 ust. 13 ponizej.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty Zamawiajacy
wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czgsci rownej
sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Przez dowdd zaptaty rozumie si¢ zestawienie naleznosci dla wszystkich podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcdw uczestniczacych w realizacji zamdéwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur i bankowych dowodéw
zaplaty lub pisemnego o$wiadczenia podwykonawcy zltozonego w oryginale, ze otrzymat
nalezne mu wymagalne wynagrodzenie w wysokosci okre§lonej w fakturze.

Zamawiajacy na podstawie Ustawy z dnia 15 grudnia 2017 ro zmianie ustawy o podatku od
towaréw i ustug oraz niektérych innych ustaw (Dz.U.2018r.poz.62) wprowadza mechanizm
podzielonej ptatnosci (split payment) dla wystawionych przez Wykonawce faktur.

Naleznosci z tytulu faktur beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY 1T .ot . Wskazany przez
Wykonawce nr rachunku bankowego ujety jest w wykazie podatnikéw VAT.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowal ptatnoSci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Wykonawca o§wiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego platnosci
w systemie podzielonej ptatnosci tzw. split payment.

Zmiana rachunku bankowego nast¢puje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego i nie
wymaga aneksu do umowy. W wypadku nie powiadomienia Zamawiajacego o zmianie numeru
konta nalezno$¢ przekazana na dotychczasowy rachunek uwazana bedzie za skuteczna.

Pismo informujace Zamawiajacego o zmianie rachunku bankowego, na ktéry ma by¢
dokonywana ptatno$¢ powinno by¢ podpisane przez osoby prawnie umocowane do sktadania
oswiadczen w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny by¢ zataczone stosowne dowody
uwierzytelniajagce umocowanie oraz dokonane zmiany.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty w terminie do 30dni liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT. Data zaplaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formuta:
Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Makéw Mazowiecki NIP 757-14-52-124
Odbiorca (Ptatnik): Zarzad Drég Powiatowych, ul. Krétka 3, 06-200 Makéw Mazowiecki

Gwarancja jakosci i rekojmia na wady
oraz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

§4

Zgodnie z punktem 5 oferty na roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca
udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na okres ........ miesi¢cy (lat) od dnia koncowego
odbioru robot.

Niezaleznie od uprawnien wynikajacych z tytulu gwarancji jakosci  Zamawiajagcemu
przystugujag — w tym samym okresie - uprawnienia z tytulu rekojmi za wady.

Bieg terminu rekojmi i gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru koncowego.

Termin usuwania wady rozpoczyna si¢ z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a konczy
z dniem podpisania protokotu odbioru robét poprawkowych.

Wady ujawnione w okresie r¢kojmi usuwane beda bezplatnie, w terminach ustalonych
kazdorazowo przez Strony. Jezeli Strony nie ustalily terminu usuwania wad wynosi¢ on bedzie
14 dni od daty zgloszenia wady.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zglosit wade przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, to Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Strony potwierdzaja, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysoKoSCi.....c...ceuuee.e. zZt co stanowi 10% warto$ci umowy w
formie/formach ......................
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10.

11.

12.

13.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

W przypadku nalezytego wykonania zobowigzan umownych 70% wartoSci zabezpieczenia
bedzie zwrdcone w ciggu 14 dni od daty koncowego bezusterkowego odbioru robot.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona w ciaggu 14 dni po uptywie okresu
rekojmi Podstawg zwolnienia zabezpieczenia jest protokét odbioru ostatecznego podpisany
przez strony najp6zniej w dniu uptywu terminu rgkojmi.

W przypadku nienalezytego wykonania zamdéwienia, zabezpieczenie staje si¢ wlasnoscia
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robét i pokrycia
roszczen z tytulu rekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresie rekojmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form o okre$lonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo
Zaméwien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszania jego wysokosci.

Termin realizacji Umowy
§5
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Przez zakonczenie rob6t rozumie si¢ pisemne zawiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu
rob6t potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Data odbioru koncowego jest dzien podpisania przez strony umowy protokotu koncowego
odbioru rob6t budowlanych.

Zasady wspolpracy
§6

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami drogowymi objetymi
umowg przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowa¢ do kierowania budowa personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w poprzednim zdaniu w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy wymaga pisemnego uzasadnienia i akceptacji
Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i
do$wiadczenie wskazanych os6b beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji i do§wiadczenia
wymaganego postanowieniami SIWZ. W przypadku zmiany osoby wskazanej na funkcje
kierownika rob6t, Zamawiajacy zaakceptuje zmiang tylko wowczas, gdy proponowana nowa
osoba bedzie spetnia¢ kryterium jakos$ci personelu.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika budowy
lub kierownika robé6t bedzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktérejkolwiek z oséb , o ktérych mowa w ust.2
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy uprawnia zamawiajacego do przerwania robét z winy wykonawcy, do
czasu objecia kierownictwa budowy/robdt przez zatwierdzone osoby.
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6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie .........c.ccccevenunene odpowiedzialnego
za nalezyte wykonanie robot, wtasciwe ich udokumentowanie i przekazanie.

7. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o dokumentacj¢
projektowa przekazana przez zamawiajacego, zgodnie ze zgloszeniem robot oraz warunkami
okreslonymi w SIWZ.

8. Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wlasny koszt miejsce - przestrzen zajmowana
pod tymczasowe zaplecze budowy i sktadowiska materialow.

9. Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy takze:

9.1 opracowanie Harmonogramu realizacji inwestycji 1 przediozenie go zamawiajagcemu w
ciggu 7 dni po podpisaniu umowy,

9.2 opracowanie Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przedlozenie go Zamawiajacemu,

9.3 opracowanie Programu Zapewnienia Jako$ci 1 przedlozenie go do akceptacji
Zamawiajacemu,

9.4 niezwloczne informowanie zamawiajgcego i inspektora nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach,

9.5 informowanie inspektora nadzoru i zamawiajacego o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu i terminie odbioru robdt zanikajacych,

9.6 utrzymanie tadu 1 porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robét uporzadkowanie
catego terenu, usunigcie wszelkich urzadzen i materiatéw z miejsc wykorzystywanych jako
tymczasowe zaplecze budowy. Przestrzen zajmowang pod tymczasowe zaplecze budowy i
sktadowiska materiatow,

9.7 wykonanie rob6t tymczasowych (w tym zabezpieczajacych), ktére beda potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych ( np. objazdy),

9.8 przypadku zniszczenia/uszkodzenia/zasypania lub zanieczyszczenia elementéw uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robdt badz  majatku Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swdj koszt ,

9.9 skompletowanie i przedtozenie zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru koncowego,

9.10 realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata débr
fizycznych i1 uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okres$lonego jako ryzyko Inwestora.

11. Przedstawicielem Zamawiajacego i koordynatorem projektu jest ..............c.coviiiinen.
12. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego ...............ccooiiiiiiii

12.1 Osoba wskazana w ust. 12 dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w
ustawie Prawo Budowlane,

12.2 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust.1. Zmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy, jezeli obowiazek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

13. Obowigzki Zamawiajacego:
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13.1 przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy wraz z
dokumentacja projektowa i zgloszeniem robdt,

13.2 przekazanie dziennika budowy,
13.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
13.4 zaptata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.
Odbiory robot
§7

1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym
ewentualne korekty bez hamowania postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Informacje z czynnosci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

2. Odbiér czesciowy obejmuje elementy rozliczeniowe wyszczegdlnione w kosztorysie ofertowym.
Przewiduje si¢ jeden odbior czesciowy w 2021 roku w okresie realizacji umowy.

3. Do odbioru czgSciowego Wykonawca przedlozy zestawienie rzeczowo -finansowe robét
wykonanych w okresie rozliczeniowym i narastajagco od poczatku realizacji umowy. Zestawienie
musi by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiajacego.

4. Odbior koncowy w 2022 roku zostanie dokonany w ciggu 14 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowosci rob6t do odbioru. Przez gotowos¢ do odbioru rozumie si¢
zakonczenie wszystkich robdt , w tym robdt poprawkowych zaleconych podczas kontroli budowy i
odbioréw technicznych oraz przedlozenie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji
powykonawczej w zakresie okreslonym w ust. 4 ponizej. Przewiduje si¢ jeden odbiér robét —
odbiér koncowy.

5. Do odbioru koncowego Wykonawca przedtozy :
5.1. dziennik budowy,

5.2. sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiajacego koncowe
rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanych robét,

5.3. powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna z klauzula przyjgcia mapy inwentaryzacyjnej
do zasobu geodezyjno kartograficznego,

5.4. dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny)  zawierajacy wyniki badan

laboratoryjnych, wyniki pomiaréw kontrolnych, préb technicznych przeprowadzonych

zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, aprobaty techniczne / deklaracje zgodnosci z

normami dotyczace wbudowanych materiatéw w oryginale lub kopie potwierdzone za
zgodnosé,

5.5. dokumentacje projektowg otrzymang od Zamawiajacego z naniesionymi zmianami /jesli
wystapity/

6. Odbiér po okresie gwarancji i rekojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni przed

uptywem okresu rekojmi , ktéry — zgodnie z oferta wykonawcy wynosi ........ , liczac od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego .

7. Z czynnosci odbioru koficowego 1 ostatecznego zostanie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie usterek i wad.

8. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nast¢pujace uprawnienia:
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8.1. Jesli wady nadaja si¢ do usuniecia, to odbiér koncowy wstrzymuje si¢ do czasu usuni¢cia
wad.

8.2. Jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to :

8.2.1.jesli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
warto$ci uzytkowej i technicznej.

8.2.2.Jezeli z powodu wad nie jest mozliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajacy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.2.3.Zamawiajacy ma prawo usuna¢ w zastepstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
wady nieusuni¢te w umoéwionym terminie. Zamawiajacy ma obowiazek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastgpczego usunig¢cia wad. Zastepcze
usuniecie wady nie zwalnia z obowiazku zaptaty kar umownych, ktére naliczane sa
do momentu zastgpczego usuni¢cia wady.

8.3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres ich usuwania nie przedtuza
umownego terminu zakonczenia robét.

Wymég zatrudnienia na umowe o prace
§8

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze roboty wymienione we wszystkich pozycjach kosztorysu
ofertowego beda wykonywane przez osoby zatrudnione na umowe¢ O prace¢ w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040)

Wykonawca najpdézniej na 3 dni przed rozpoczeciem robét , jest zobowigzany do zlozenia
Wykazu oséb, ktére beda realizowaé zamdwienie, wraz z oS$wiadczeniem, ze s3 one
zatrudnione na umowe¢ o prace. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji
zamoéwienia do momentu otrzymania wykazu i o§wiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim. Wynikle z tego tytulu opdéznienie w realizacji przedmiotu umowy bedzie
traktowane jako opdznienie z winy Wykonawcy.

W przypadku, gdy wykonawca powierzyl wykonanie czesci zamdéwienia podwykonawcom,
kazdorazowo jest on zobowigzany do przekazania zamawiajagcemu najpézniej na 3 dni przed
rozpoczeciem prac przez podwykonawce, Wykazu oséb, ktére beda realizowaé¢ zaméwienie
powierzone podwykonawcy, wraz z oSwiadczeniem Podwykonawcy, ze sa one zatrudnione na
umowe o prace.

W przypadku zmiany oséb wymienionych w Wykazie, o ktérym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia zamawiajagcemu zaktualizowanego
wykazu os6b wraz z o$wiadczeniem , ze s3 one zatrudnione na umowe¢ o pracg, w terminie 3 dni
od dokonania zmiany. Zmiana wykazu oséb nie wymaga aneksu do umowy.

Kazdorazowo na zadanie zamawiajagcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie
krétszym niz 3 dni robocze, Wykonawca zobowiazuje si¢ przedtozy¢ :

5.1 kopie uméw o prac¢ (zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych) zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z
osobami skierowanymi do wykonywania rob6t wymienionych w ust.1, albo

5.2 kopie dowodéw potwierdzajacych zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
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6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawce lub
Podwykonawce przepisow Kodeksu pracy, zamawiajagcy moze zwréci¢ sie¢ do Pafistwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli .

Kary umowne
§9
1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kar¢ umowng :

1.1 za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 500,00 zt (pieéset ztotych),
za kazdy dzien opdznienia,

1.2 za spowodowanie przerwy w realizacji robot z winy wykonawcy lub z przyczyn od niego
zaleznych dluzszej niz 6 dni — w wysokosci 200 zt za kazdy dzieh przerwy.

1.3 za opdznienie w usunigciu usterek stwierdzonych podczas odbioréw lub w okresie
rekojmi — w wysokosci 500 ztotych, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuni¢cie usterek,

1.4 za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla:
* kierownika budowy

przez inne osoby niz wskazane w ofercie lub personel zastepczy zaakceptowany przez
Zamawiajacego — w wysokosci 10 000 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek.

1.5 za niezgloszenie ktéregokolwiek podwykonawcy /dalszego podwykonawcy 20 000 zt za
kazdego niezgloszonego Podwykonawce/dalszego podwykonawce.

1.6 za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci réwnej 10 % niezaptaconej naleznosci brutto.

1.7 za nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 5 000 zt za kazdy stwierdzony przypadek niezaleznie od
ilosci dni opdznienia zaptaty.

1.8 za niedopetnienie wymogu zatrudnienia os6b - ktére beda realizowa¢ zamdéwienie - na
umowe o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy - w wysokosci kwoty
ustawowego minimalnego wynagrodzenia za prace, obowiazujacego w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajacego niedopetnienia przez wykonawce przedmiotowego wymogu, za
kazda osobg, w przypadku ktérej nie dopelniono wymogu. Kara moze by¢ nakltadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby.

1.9 za nieztozenie Wykazu os6b wraz z o§wiadczeniem, o ktérych mowa w §8 ust. 2 i/lub 3
albo aktualizacji , o ktérej mowa w §8 ust. 4 w wysokosci 1000 zt za kazdy przypadek.

1.10 z tytulu rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 0,5 %  wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w §2 ust. 1 umowy. Nie stanowi podstawy do zaplaty
kary umownej odstapienie od umowy przez zamawiajgcego w oparciu o art. 145 ustawy

pzp.
2. Zaptacenie przez Wykonawce kar umownych w przypadkach okreslonych w ust. 1 nie zwalnia

wykonawcy z obowigzku ukoficzenia robdt lub jakichkolwiek innych obowiazkéw
wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Kary umowne wymienione w ust. 1 sg niezalezne od siebie , a Zamawiajacy ma prawo
dochodzi¢ kazdej z nich niezaleznie od dochodzenia pozostatych.
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Zamawiajacy moze potraci¢ kwote kary umownej z kazdej platnosci naleznej Wykonawcy.

Laczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 30% kwoty
wynagrodzenia brutto okre§lonej w §1 ust.2 pkt.1

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Zamawiajacy zobowigzany jest zaptaci¢ Wykonawcy kar¢ umowna za:

7.1 nieterminowe przeprowadzenie odbioru koncowego w wysokosci 1000 zt za kazdy dzien
zwtoki.

7.2 odstapienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢, z zastrzezeniem art.
145 ustawy Prawo zamdwien publicznych , w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w §6 ust. 1 umowy

Strony zgodnie o$wiadczaja, ze Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy takze z przyczyn innych niz zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Ubezpieczenie
§10

Wykonawca jest obowiazany posiada¢ ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci w zakresie odpowiedzialno$ci kontraktowej i deliktowej na kwotg¢ nie
nizszg niz warto$¢ umowy brutto okreslona w §2 ust 1.

Wykonawca najpdzniej w dacie przekazania terenu budowy  przedtozy do wgladu
Zamawiajacego umowe ubezpieczenia.

Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia umowy ubezpieczenia.
Zwloka z tego tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Rozwigzanie Umowy, odstapienie od Umowy
§11

Zamawiajacy ma prawo rozwigza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnego o§wiadczenia woli w nastgpujacych sytuacjach:

1.1 Wykonawca nie rozpoczat realizacji zgodnie z przedmiotowa umowa w terminie 14 dni od
daty przekazania terenu budowy lub nie przystapit do odbioru terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

1.2 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowsg ,
specyfikacja techniczng , wskazaniami Zamawiajacego lub niniejszg umowa,

1.3 Wykonawca  skierowal ~do realizacji zamdwienia  podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

1.4 Wykonawca nie wywiazuje si¢ z zobowigzan wobec podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, wskutek czego Zamawiajacy dokonat bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub  wystapita konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci kontraktu (brutto)

Rozwiazanie umowy z przyczyn okreslonych w niniejszym paragrafie nie wylacza zastosowania
kar umownych.
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3. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

3.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu Wykonawca moze
zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

3.2 zmiana zakresu $wiadczenia z tego powodu nie moze by¢ przedmiotem roszczen
Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego, ani roszczen Podwykonawcéw w stosunku do
Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamawiajacy
dowiedzial si¢ o zaistnieniu okoliczno$ci o ktérych mowa w ust. 1-3.

Czynno$ci po rozwiazaniu umowy lub odstapieniu od umowy
§12

1. W przypadku rozwigzania umowy , odstgpienia od umowy lub przerwania robdt, strony
umowy obcigzaja nastepujace obowiazki szczegétowe:

1.1 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym z Zamawiajacym,
niezwlocznie po otrzymaniu pisemnego o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia rob6t ponosi ta strona, z ktérej winy nastgpilo rozwigzanie umowy,
odstapienie od umowy lub przerwanie robot.

1.2 Odmowa wykonania prac zabezpieczajacych lub zwloka powyzej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiajagcego do zastgpczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i obcigzenia Wykonawcy kosztami do wysokosci
faktycznie poniesionych przez Zamawiajacego wydatkéw, o ile zgodnie z umowg koszt
zabezpieczenia robét lezy po stronie wykonawcy.

1.3 Nie p6zniej niz w terminie 7 dni od daty rozwigzania umowy lub odstgpienia od umowy,
Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokédt z inwentaryzacji
rob6t wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robét wedtug stanu na dzien odstgpienia
oraz wartos$ci robdt zabezpieczajacych.

1.4 Protokét z inwentaryzacji rob6t podpisany przez strony umowy stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

1.5 W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swdj dozor.

2. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada , Zamawiajacy obowigzany jest do:

2.1 dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do
zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia

2.2 odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktére zostaly nabyte. Podstawe do
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin ptatno$ci faktur wystawionych w wyniku czynnos$ci, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.
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Zmiana postanowien umowy
§13

1. Zmiana tresci niniejszej umowy moze nastapi¢ wylacznie w granicach unormowania art.144 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych i pod rygorem niewazno$ci wymaga
formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowief zawartej umowy w stosunku do
tre$ci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter i warunki
wprowadzenia zmian s3 nastepujace:

2.1. zmiany zakresu podwykonawstwa poprzez:
2.1.1.wskazanie innych podwykonawcow
2.1.2.rezygnacje z podwykonawcow,

2.1.3.wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykonanie zamdéwienia przy pomocy
podwykonawcéw, pomimo niewskazania w postepowaniu zadnej czgSci zamdwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Postanowienia §1 ust.5 niniejszej umowy stosuje si¢ odpowiednio.
2.2. zmiana wynagrodzenia:

2.2.1.w przypadku zmiany zakresu rob6t wskutek zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robot
zamiennych , o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. 1.2 umowy pod warunkiem, ze tgczna
warto$¢ tych robét nie przekroczy 15 % wartosci okreslonej pierwotnie w umowie.

2.2.2.w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT w okresie realizacji zamdéwienia.
Powyzsze dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie robét niezafakturowanej na dzien
wejScia w zycie przepiséw o zmianie stawki VAT.

2.2.3.w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych  rob6t budowlanych nieobjetych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty si¢ niezbedne i zostaly spetnione tacznie nastgpujace
warunki:

2.2.3.1. zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodéw ekonomicznych Ilub
technicznych,

2.2.3.2. zmiana wykonawcy spowodowataby istotnag niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztéw dla zamawiajacego

2.2.3.3. wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartoSci zamOwienia okreS§lonej
pierwotnie w umowie

2.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mozliwa w przypadku:

2.3.1.zlecenia przez zamawiajacego robot o ktérych mowa w §3 ust. 1 pkt. 1.1. 1 pkt. 1.2 umowy,
jezeli zakres tych robdt bedzie wymaga¢ dodatkowego czasu na ich wykonanie lub
zastosowana technologia rob6t zamiennych wydtuza czas realizacji przedsiewzigcia.

2.3.2. zlecenia przez zamawiajacego wykonania rob6t dodatkowych, o ktérych mowa w pkt. 2.2.
ppkt.3 niniejszego paragrafu.

2.3.3.niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszczu, burze, grad) uniemozliwiajace
prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej
w specyfikacjach technicznych , normach lub innych przepisach wymagajacej konkretnych
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warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

2.3.4.0p6znienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajacego ponad termin okreslony w §
6 ust. 12 umowy , lecz zmiana terminu z tego powodu nie moze by¢ dluzsza niz o czas trwania
tego opdznienia

2.3.5.przekroczenia  przewidzianych  przepisami  prawa terminéw  trwania  procedur
administracyjnych

2.4. Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 ponizZej na warunkach okreslonych w ust. 3-
7.

2.4.1.Jesli nastgpilo ogloszenie upadloSci lub otwarcie postgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy, to strony moga zmieni¢ Umowe w ten sposéb, ze:

2.4.1.1. wszystkie zobowigzania i wierzytelno$ci Wykonawcy wobec Zamawiajacego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawce, na warunkach okreslonych w Umowie;

2.4.1.2. wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytelnosci i zobowigzania Wykonawcy, w
stosunku do podwykonawcéw (ustugodawcé6w i dostawcow), ktérych umowy zostaty
zatwierdzone przez Zamawiajacego do dnia zmiany Umowy, na warunkach okreslonych
w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. 1 art. 143a-143d Pzp;

2.4.2.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 podmiot trzeci wskazany przez Wykonawce jest
zobowigzany spelnia¢ warunki udzialu w postgpowaniu przetargowym, w stopniu nie
mniejszym niz Wykonawca.

2.4.3.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 Strony moga rozwigza¢ Umowe¢ za porozumieniem
stron wskazujac jednoczesnie sposéb rozliczenia rob6t wykonanych przez Wykonawce do
dnia rozwigzania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow.

2.4.4.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Strony nie sa uprawnione do zadania kar umownych z
tytulu rozwigzania Umowy (odstapienia od Umowy), a Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane do dnia rozwigzania Umowy.

2.4.5.Jesli nastgpilo ogloszenie upadloSci lub otwarcie postgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcéw wspdlnie realizujacych Umowe stosuje si¢ postanowienia ust.
3-7, z tym zastrzezeniem, iz podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobowigzania i
wierzytelnoSci  wszystkich Wykonawcéw  wspdlnie  realizujacych Umowe  wobec
Zamawiajacego lub zobowigzania i wierzytelnosci Wykonawcy, w stosunku do ktdérego
nastgpito ogtoszenie upadtosci lub otwarcie postegpowania restrukturyzacyjnego

2.4.6. Zmiany wymienione postanowieniami §13 niniejszej umowy stanowig katalog zmian, na ktére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, jednocze$nie nie stanowig one zobowigzania
Zamawiajacego na ich wprowadzenie.

Postanowienia koncowe
§ 14

1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenieS¢ wierzytelnosci
wynikajacej z Umowy na osobg trzecig.

2. Zamawiajacy ma prawo przenie$§¢ wierzytelnosci wynikajace z Umowy na osobg trzecia po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
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3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ przepisy prawa polskiego w tym
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

4. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem paragraféw niniejszej umowy, w ktérych jest to wyraznie
zaznaczone, wymagaja aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

5. Wszelkie spory mogace wynikng¢ w zwiazku z realizacja Umowy bedg rozstrzygane przez sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Niniejsza umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zamawiajacy a jeden Wykonawca.

Podpisy stron
ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogélnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, zZe:

1) administratorem Panstwa danych osobowych jest Dyrektor Zarzgdu Drog Powiatowych w Makowie
Mazowieckim, adres: ul. Krotka 3, 06-200 Makow Mazowiecki,
2) administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogq sie Panstwo kontaktowaé¢ w sprawach

przetwarzania Panstwa danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej: makowzdp @wp.pl;

3) administrator bedzie przetwarzat Panstwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
Zwigzanym z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamowienia publicznego;

4) dane osobowe mogq by¢ udostgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow prawa, a
takze podmiotom, z ktéorymi administrator zawart umowe w zwiqzku z realizacjg ustug na rzecz administratora
(np. kancelarig prawng, dostawcq oprogramowania, zewnetrznym audytorem, zleceniobiorcq swiadczgcym
ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcami danych bedq takze osoby lub podmioty, ktérym
udostepniona zostanie dokumentacja postegpowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Pzp);

5) administrator nie zamierza przekazywac Panstwa danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej;

6) majg Panstwo prawo uzyskac kopig swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

1) Panstwa dane osobowe bedg przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Pzp albo w przypadku zamowien
realziowanych w ramach projektow (np. wspolfinansowanych ze Srodkow Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkow;

2) przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a takze prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do realizacji ww. celu. Konsekwencje
niepodania danych okresla ustawa Pzp;

4) administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu o Panstwa dane osobowe.
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