

Maków Mazowiecki, dnia 20 stycznia 2021 roku

Nr sprawy ZDP.DB.261.2.8.2020

**Do zainteresowanych postępowaniem
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie – Grudunki – Brzuze, odcinek o długości 9,534 km – ETAP II o dł. 7,604 km**

PYTANIA I WYJAŚNIENIA

Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

Zarówno w SIWZ jak i w projekcie umowy Zamawiający umieścił zapisy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ma wynosić "10% zaoferowanej ceny (brutto) w zaokrągleniu do pełnych 100 zł". Zgodnie ze zmianami jakie wprowadza "Tarcza antykryzysowa" z dnia 20.05.2020 r. granica zabezpieczenia należytego wykonania umowy uległa zmniejszeniu – poprzez ustalenie jako zasady zabezpieczenia na poziomie maksymalnym 5% ceny całkowitej podanej w ofercie. Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i umowy.

Wyjaśnienie nr 1

Z uwagi, że treść zapytania wpłynęła do Zamawiającego w dniu 20 stycznia 2021r. (po terminie składania pytań, a 1 dzień przed terminem otwarcia ofert) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający dodatkowo informuje, że wskazane w SIWZ i projekcie umowy 10% zabezpieczenie należytego wykonania umowy spowodowane jest, że ww. zadanie realizowane jest ze środków zewnętrznych z terminem realizacji do 30 czerwca 2022r. tj. okresem wynoszącym 1,5 roku.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. Zarządu Powiatu

Zdzisław Soból
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
w Makowie Mazowieckim

.....
(podpis kierownika Zamawiającego)