PROJEKT UMOWY nr .../ 1/2021

Niniejsza umowa nie podlega ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1)
Wartos¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartosci 130 000,00 ztotych netto

Zawarta W dniu ....cocceevevveeeece s roku w Makowie Mazowieckim pomiedzy

Nabywcg: Powiatem Makowskim ul. Rynek 1, 06-200 Makdéw Mazowiecki NIP 757-14-52-124
reprezentowany na podstawie petnomocnictwa nr 349/21 Zarzgdu Powiatu z dnia 29.07.2021 r. przez
Odbiorce: Zarzad Drég Powiatowych w Makowie Mazowieckim

ul. Krétka 3, 06-200 Makéw Mazowiecki

zwanym w dalszej tresci umowy ,,Zamawiajgcym”, w imieniu ktérego dziata

Jacek Zebrowski — p.o. Dyrektor Zarzagdu Drég Powiatowych w Makowie Mazowieckim

z kontrasygnatg finansowa

Matgorzaty Chrzanowskiej — Gtéwnego Ksiegowego Zarzadu Drég Powiatowych w Makowie Mazowieckim

reprezentowanym przez
zwanym dalej ,,Dostawcy”

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz zapytania ofertowego nr ZDP.DB.261.1.14.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku
zostata zawarta umowa nastepujacej tresci.

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
ustuge polegajagcg na petnieniu nadzoru inwestorskiego (technicznego) przy przebudowie drogi
powiatowej nr 2110W Mtodzianowo — Ptoniawy-Bramura - tazy, przejscie przez miejscowosc Ptoniawy-
Bramura.

2. Nadzdr inwestorski bedzie zrealizowany w terminie obejmujgcym caty okres wykonywania robot
budowlanych.

3. Nadzér nad robotami budowlanymi Wykonawca rozpocznie w dniu rozpoczecia robét budowlanych
i zakonczy w dniu podpisania protokotu odbioru koricowego (termin realizacji robét — do dnia
15 grudnia 2021 roku).

4. Etap nadzoru nad realizacjg robdt budowlanych moze ulec wydtuzeniu stosownie do czasu trwania tych

robét.
§2
1. Nadzér na budowie ze strony Wykonawcy bedzie petnit Inspektor Nadzoru: ......ceeeencseeceennes posiadajacy
uprawnienia budowlane w zakresie drogowym Nr ........c......... wydane przez
........................ roku przy pomocy Inspektor Nadzoru: .................... posiadajgcy uprawnienia
budowlane w zakresie sanitarnym Nr ................... WYdaNe Przez .....oveveeeneenn. W dNiu e,
roku .

2. W razie czasowej nieobecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ na ten okres
zastepce o kwalifikacjach nie nizszych niz osoba nieobecna.

§3.

Obowiazki Inspektora Nadzoru
Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie upowaznionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnien technicznych tej budowy w ramach  dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych , przepisow ustawy Prawo budowlane, sztuki
budowlanej oraz umowy o realizacje robét budowlanych zawartej z Wykonawca robét.
1. Strony ustalaja, ze do obowigzkdw Inspektora Nadzoru nalezy:

1.1. petny zakres czynnosci okreslonych w odnos$nych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994

r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 695),
1.2. kontrola zgodnosci przebiegu robdét z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

kontrola jakosci wykonywanych robdt, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatow,
zgodnosci robot z warunkami pozwolenia na budowe, zasadami bezpieczenstwa robét w toku
budowy i przysztej eksploatacji oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

kontrola zgodnosci wykonywanych robot z projektem technicznym (PT), specyfikacjami
technicznymi, umowg o wykonanie robdt budowlanych i dokumentacjg przetargowga,

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wfasciwego wykonywania
robot,

sprawdzanie kosztoryséw powykonawczych (zestawienia ilosci i wartosci wykonywanych robét) i
przedstawianie do zatwierdzenia Zamawiajgcemu sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru
kosztoryséw powykonawczych w terminie 5 dni od daty otrzymania ich od wykonawcy robét lub
Zamawiajgcego,

prowadzenie rozliczen kosztéw budowy i poszczegdlnych jej elementow,

uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawce prébach i odbiorach technicznych,
sprawdzenie przed wbudowaniem czy materiat jest dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 10
Ustawy Prawo Budowlane oraz czy posiada wymagane odrebnymi przepisami swiadectwa,
kontrola uzytego przez Wykonawce do wykonania zaméwienia sprzetu w zakresie okreslonym w
projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych,

nadzorowanie robdt w takich odstepach czasowych, aby byta zachowana skutecznos¢ nadzoru, z
tym, ze okresla sie minimalng czestotliwos¢ pobytow Inspektora Nadzoru na budowie - dwa razy
w tygodniu (podpisywanie listy wizyt na budowie)

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach majacych wptyw na koszt inwestycji,
termin realizacji, jakos¢ robot, zakres rzeczowy inwestycji,

stwierdzanie aktualnego stanu wykonania robdét w razie przerwania ich realizacji oraz
w innych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakos$ci i wartosci wykonanych
robét w zakresie niezbednym do rozliczerh wykonawcy z Zamawiajgcym

organizowanie narad koordynacyjnych (rad budowy) w terminach wynikajgcych
z potrzeb budowy, lecz nie rzadziej niz raz w miesigcu,

prowadzenie dokumentacji z narad koordynacyjnych (protokoty, listy obecnosci etc).
wystepowanie do autora projektu o wyjasnienia w sprawie dokumentacji projektowej,

biezace ustosunkowanie sie do zapisow dokonywanych przez kierownika budowy
w dzienniku budowy,

sprawdzenie czy dokumentacja techniczna posiada wszystkie niezbedne opinie
i uzgodnienia i w razie ich braku egzekwowanie ich uzupetnienia,

sprawdzenie i akceptacja dokumentéw finansowych, przekazanie ich do zaptaty Zamawiajgcemu,
sprawdzenie i akceptacja dokumentéow niezbednych do uzyskania zatozonego efektu
i przystgpienia do uzytkowania, a zwtaszcza certyfikatow, atestéw, swiadectw jakosci
i dopuszczenia do stosowania,

sprawdzanie  kalkulacji kosztdw za roboty wykonane, kontrole ich zgodnosci
z dokumentacja budowlang i zakresem  robdét  wykonanych, niedopuszczenie
do nieuzasadnionego zwiekszenia kosztéw,

przeprowadzanie odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

rozliczanie wykonawcéw z realizacji robdt, sprawdzanie faktur kalkulacji szczegétowych,
spisywanie protokotow koniecznosci, naliczanie kar i odszkodowan,

biezagca aktualizacja harmonogramoéw realizacji i finansowania inwestycji, sporzadzenie
sprawozdan, dostarczanie niezbednych informacji Zamawiajgcemu,

zorganizowanie i przeprowadzanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego zadania z
jednoczesnym przekazaniem w uzytkowanie, w tym skompletowanie dokumentaciji,

sporzadzanie protokotdw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania roboét dodatkowych nie
przewidzianych, od ktérych jest uzaleznione wykonanie zamdwienia podstawowego,
uzasadnianie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajacego ich
wykonanie,

przekazywanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, oraz innej dokumentacji
zwigzanej z inwestycjg oraz dokonanie rozliczenia koncowego inwestycji,

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli,

konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych - do odbioru ostatecznego.
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10.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony - bez pisemnej zgody Zamawiajgcego - do wydawania polecen
wykonania robét zamiennych, dodatkowych oraz innych polecen, ktére skutkowatyby zwiekszeniem
kosztéw inwestycji.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek sprawdzania posiadania przez wykonawce odpowiednich dokumentdéw
(Swiadectw jakosci, wynikdw badan) dotyczacych dostarczonych materiatdw oraz w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci materiatéw na terenie budowy przed ich wbudowaniem oraz sprawdza - przed
rozpoczeciem robét - parametry techniczne sprzetu i urzgdzen, ktéry Wykonawca zamierza uzyé¢ do
wykonania robot .

Technologia robét, parametry techniczne urzadzen i sprzetu muszg odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji
technicznej i dokumentacji przetargowej. W razie braku wymaganych dokumentéw Inspektor Nadzoru nie
dopuszcza materiatéw do wbudowania i zgda od wykonawcy wbudowania materiatéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, natomiast sprzetu lub
urzadzen nie dopuszcza do uzycia.

W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robdt z projektem technicznym, nieprawidtowosci
proceséw technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatdow, sprzetu lub prowadzenia robét w sposdb
niezgodny ze sztukg budowlang bgdz w sposéb mogacy narazi¢c Zamawiajgcego na straty - Inspektor
Nadzoru zatrzymuje roboty i podejmuje, odpowiednie postanowienia, ktére wpisuje do dziennika budowy
z réwnoczesnym powiadomieniem na pismie Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomi¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego w
przypadku stwierdzenia w toku realizacji robot naruszenia Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa budowy
lub ochrony srodowiska a takze stwierdzenia razgcych nieprawidtowosci czy uchybien technicznych.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek  dokonywac¢ odbioru robdt ulegajgcych zakryciu w czasie
umozliwiajgcym ewentualne korekty bez hamowania postepu robdt. Forma odbioru - wpis do dziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgdaé dokonania przez wykonawce, na koszt wykonawcy, odkrywek
elementéw robdt budzgcych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
elementdéw robodt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek egzekwowania wykonania przez stuzbe geodezyjng powykonawczych
pomiarow inwentaryzacyjnych w celu oceny zgodnosci faktycznego  usytuowania z projektem
technicznym.

Po zakonczeniu robét oraz po wykonaniu préb i sprawdzen przewidzianych w Specyfikacji technicznej i w
umowie o wykonanie robét budowlanych oraz po sprawdzeniu kompletu dokumentéw odbiorowych,
Inspektor Nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o zakonczeniu robdt i o
gotowosci do odbioru.

§4

Obowiazki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a. zapfata za wykonanie  ustugi polegajacej na  petnieniu  nadzoru inwestorskiego
(technicznego) przy przebudowie drogi powiatowej nr 2110W Mtodzianowo — Ptoniawy-
Bramura - tazy, przejscie przez miejscowos¢ Ptoniawy-Bramura

b. przekazanie kopii umowy o roboty budowlane wraz z niezbednymi zatacznikami (kopia oferty
przetargowej, kosztorysu ofertowego),

c. przekazanie dokumentacji technicznej.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowa okreslonych w § 3, wynosi
DrULLO ceveececcersecerecrnrnnsanssescnssnesnsnssenanes ztotych (sfownie Brutto: ............cceeevcervevsevsevervsrenssseseessesnenns).
Forma wynagrodzenia - ryczattowa.

Wynagrodzenie (brutto), o ktdrym mowa w ust. 1, zostanie rozliczone jednorazowo oraz pozostanie
niezmienione przez caty okres realizacji umowy, nawet jezeli okres petnienia nadzoru inwestorskiego
ulegnie wydtuzeniu wskutek przedtuzenia terminu wykonania robét budowlanych .

W przypadku zmiany stawki VAT w okresie realizacji zamoéwienia ,zmiana wynagrodzenia brutto bedzie
mozliwa w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia za ustuge , ktéra w dniu zmiany stawki VAT nie
zostata zafakturowana.
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5.  Faktura koricowa za petnienie czynnosci objetych niniejsza umowa bedzie wystawiona nie wczesniej niz w
dniu korncowego odbioru robot budowlanych.
6. Zamawiajgcy oswiadcza, ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formuta:
Nabyweca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Makéw Mazowiecki NIP 757-14-52-124
Odbiorca (Ptatnik): Zarzad Drég Powiatowych, ul. Krétka 3, 06-200 Makéw Mazowiecki
7. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty w terminie do 30 dni liczgc od daty otrzymania prawidtowo wystawione;j
faktury VAT. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
§6
Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1.1. Wykonawca nie podjat wykonania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, lub przerwat
ich wykonywanie w sytuacji gdy wykonawca realizuje roboty, za$ przerwa w wykonywaniu
czynnosci przez Wykonawce trwata dtuzej niz 10 dni.

1.2.  Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposdb nienalezyty lub nie wykonuje czesci
obowigzkow w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego i pomimo jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow.

1.3.  Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do nadzorowania robét inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy

1.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowigzujg przepisy ustawy Prawo Zamowien
Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne rozstrzyga wtasciwy Sgd Gospodarczy.

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, przelewaé na osoby trzecie
jakichkolwiek uprawnien wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajg zakaz cesji wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy

4. Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzyga¢ bedzie sad wiasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§8
Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze stron wytgcznie na pismie za uprzednim 30-to
dniowym wypowiedzeniem umowy.

§9
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Podpis stron
ZAMAWIAJACY DOSTWCA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdlnego Rozporzgdzenia o Ochronie Danych (RODQO) informujemy, ze:

e administratorem danych osobowych Wykonawcdéw lub Zleceniobiorcéw jest Zarzqd Drég Powiatowych w Makowie
Mazowieckim, adres: Krétka 3, 06-200 Makoéw Mazowiecki;

e administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mogq sie Paristwo kontaktowac¢ w sprawach
przetwarzania Paristwa danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej: makowzdp @wp.pl;

. administrator bedzie przetwarzat Paristwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbedne w celu wykonania umowy, ktdrej stronq jest osoba, ktorej dane dotyczq, lub do podjecia dziatan na
zqdanie osoby, ktérej dane dotyczq, przed zawarciem umowy;

. dane osobowe mogq by¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepiséw prawa, a takze
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na rzecz podmiotow, z ktorymi administrator zawart umowe powierzenia przetwarzania danych w zwiqzku z
realizacjq ustug na rzecz administratora

(np. kancelarig prawng, dostawcq oprogramowania, zewnetrznym audytorem, zleceniobiorcq Swiadczgcym ustuge
z zakresu ochrony danych osobowych);

. administrator nie zamierza przekazywac Panstwa danych osobowych do parnstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej;

*  majq Paristwo prawo uzyskac kopie swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodhnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, ze:

e Paristwa dane osobowe bedq przechowywane do momentu uptywu okresu przedawnienia wynikajgcego z ustawy
Z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

e przystuguje Panstwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a
takze prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do
whniesienia skargi do organu nadzorczego;

e podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do zawarcia umowy. Konsekwencjq niepodania
danych osobowych bedzie brak realizacji umowy;

. administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu o Paristwa dane osobowe.
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