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PROJEKT UMOWY  nr …/ I / 2021 

 

Niniejsza umowa nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1)  

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 130 000,00 złotych netto 

 

Zawarta w dniu …………………………. roku w Makowie Mazowieckim pomiędzy 

Nabywcą: Powiatem Makowskim ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki  NIP 757-14-52-124 

reprezentowany na podstawie pełnomocnictwa nr 349/21 Zarządu Powiatu z dnia 29.07.2021 r. przez 

Odbiorcę: Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim 

ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki 

zwanym  w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,  w imieniu którego działa   

Jacek Żebrowski – p.o. Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim 

z kontrasygnatą finansową   

Małgorzaty Chrzanowskiej – Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim  

a  

…………………………………………….. 

NIP ………………..            REGON ……………………. 

reprezentowanym przez ……………………………………  

zwanym dalej „Dostawcą” 

na podstawie  art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11  września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019) oraz zapytania ofertowego nr ZDP.DB.261.1.15.2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku  

została zawarta umowa następującej treści. 

 
§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w imieniu i na rzecz  Zamawiającego 
usługę polegającą na pełnieniu nadzoru inwestorskiego (technicznego) przy przebudowie drogi 
powiatowej nr 2132W Krasnosielc – Pienice - Młynarze na odcinku o długości 4,128 km. 

2. Nadzór inwestorski będzie zrealizowany w terminie obejmującym cały okres wykonywania robót 
budowlanych.   

3. Nadzór nad robotami budowlanymi Wykonawca rozpocznie w dniu rozpoczęcia robót budowlanych  
i zakończy w dniu podpisania  protokołu odbioru końcowego (termin realizacji robót – do dnia 
30 września 2021 roku). DO CZASU ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH OBJĘTYCH UMOWĄ  - 
obowiązkowe aneksowanie umowy o pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru 

4. Etap nadzoru nad realizacją  robót  budowlanych może ulec wydłużeniu stosownie do czasu trwania  tych 
robót.  

 
§ 2 

1. Nadzór na budowie ze strony Wykonawcy będzie pełnił Inspektor Nadzoru: ……………………….. posiadający 
uprawnienia budowlane w zakresie drogowym  Nr ……………….. wydane przez ……………………….. w dniu 
…………………… roku.  

2. W razie czasowej nieobecności Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowiązany wyznaczyć na ten okres 
zastępcę o kwalifikacjach nie niższych niż osoba nieobecna. 

 
§ 3. 

Obowiązki Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiającego na budowie upoważnionym do  podejmowania decyzji 
dotyczących zagadnień technicznych tej budowy w ramach  dokumentacji projektowej, Specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych , przepisów  ustawy Prawo budowlane,  sztuki 
budowlanej oraz   umowy o realizację robót budowlanych zawartej z Wykonawcą robót. 
1. Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy:  

1.1. pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994     
              r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 695), 

1.2. kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym,  
1.3. kontrola jakości wykonywanych robót, wbudowanych elementów i stosowanych   materiałów, 

zgodności robót z warunkami pozwolenia na budowę,  zasadami  bezpieczeństwa robót w toku 
budowy i przyszłej eksploatacji oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 
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1.4. kontrola zgodności wykonywanych robót z projektem technicznym (PT),  specyfikacjami 
technicznymi, umową o  wykonanie robót budowlanych i dokumentacją przetargową, 

1.5. kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów     
stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonywania 
robót, 

1.6. sprawdzanie kosztorysów powykonawczych (zestawienia ilości i wartości wykonywanych robót) i 
przedstawianie do zatwierdzenia Zamawiającemu sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru 
kosztorysów powykonawczych  w terminie 5 dni od daty otrzymania ich od wykonawcy robót lub 
Zamawiającego, 

1.7. prowadzenie rozliczeń kosztów budowy i poszczególnych jej elementów, 
1.8. uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawcę próbach i odbiorach technicznych, 
1.9. sprawdzenie przed wbudowaniem czy materiał jest dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 10 

Ustawy Prawo Budowlane oraz czy posiada wymagane odrębnymi przepisami  świadectwa,  
1.10. kontrola użytego przez Wykonawcę do wykonania zamówienia sprzętu w zakresie określonym w 

projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych, 
1.11. nadzorowanie robót w takich odstępach czasowych, aby była zachowana skuteczność nadzoru, z 

tym, że określa się  minimalną częstotliwość pobytów Inspektora Nadzoru na budowie  - dwa razy 
w tygodniu. dwa razy w tygodniu (podpisywanie listy wizyt na budowie). 

1.12. informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na koszt inwestycji, 
termin realizacji, jakość robót, zakres rzeczowy inwestycji, 

1.13. stwierdzanie aktualnego stanu wykonania robót w razie przerwania ich realizacji oraz  
w innych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba ustalania ilości, jakości i wartości wykonanych 
robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy z Zamawiającym 

1.14. organizowanie narad koordynacyjnych  (rad budowy) w terminach wynikających  
z  potrzeb budowy, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

1.15. prowadzenie dokumentacji z  narad koordynacyjnych (protokoły, listy obecności etc). 
1.16. występowanie do autora projektu o wyjaśnienia w sprawie dokumentacji projektowej,  
1.17. bieżące ustosunkowanie się do zapisów dokonywanych przez kierownika budowy  

w dzienniku budowy, 
1.18. sprawdzenie czy dokumentacja techniczna posiada wszystkie niezbędne opinie  

i uzgodnienia i w razie ich braku egzekwowanie ich uzupełnienia, 
1.19. sprawdzenie i akceptacja dokumentów finansowych, przekazanie ich do zapłaty Zamawiającemu, 
1.20. sprawdzenie i akceptacja dokumentów niezbędnych do uzyskania założonego efektu  

i przystąpienia do użytkowania, a zwłaszcza certyfikatów, atestów, świadectw jakości  
i dopuszczenia do stosowania, 

1.21. sprawdzanie kalkulacji kosztów za roboty wykonane, kontrole ich zgodności  
z dokumentacją budowlaną i zakresem robót wykonanych, niedopuszczenie  
do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów, 

1.22. przeprowadzanie odbioru robót ulegających zakryciu, 
1.23. rozliczanie wykonawców z realizacji robót, sprawdzanie faktur kalkulacji szczegółowych, 

spisywanie protokołów konieczności, naliczanie kar i odszkodowań, 
1.24. bieżąca aktualizacja harmonogramów realizacji i finansowania inwestycji, sporządzenie 

sprawozdań, dostarczanie niezbędnych informacji Zamawiającemu, 
1.25. zorganizowanie i przeprowadzanie odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego zadania z 

jednoczesnym przekazaniem w użytkowanie, w tym skompletowanie dokumentacji, 
1.26. sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych nie 

przewidzianych, od których jest uzależnione wykonanie zamówienia podstawowego, 
uzasadnianie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego ich 
wykonanie,  

1.27. przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej, oraz innej dokumentacji 
związanej z inwestycją oraz dokonanie rozliczenia końcowego inwestycji, 

1.28. uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy 
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych 
kontroli, 

1.29. konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych - do odbioru ostatecznego. 
2. Inspektor Nadzoru nie jest upoważniony - bez pisemnej zgody Zamawiającego - do wydawania  poleceń  

wykonania robót zamiennych, dodatkowych oraz innych poleceń, które skutkowałyby  zwiększeniem 
kosztów  inwestycji.  
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3. Inspektor Nadzoru ma obowiązek sprawdzania posiadania przez wykonawcę odpowiednich dokumentów 
(świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczonych materiałów oraz w miarę potrzeby 
dokonuje oceny jakości materiałów na terenie budowy przed ich wbudowaniem oraz sprawdza - przed 
rozpoczęciem robót -  parametry techniczne sprzętu i urządzeń, który Wykonawca zamierza użyć do 
wykonania robót . 

4. Technologia robót, parametry techniczne urządzeń i sprzętu muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji 
technicznej i dokumentacji przetargowej. W razie braku wymaganych dokumentów Inspektor Nadzoru nie 
dopuszcza materiałów do wbudowania i żąda od wykonawcy wbudowania materiałów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, natomiast sprzętu lub 
urządzeń nie dopuszcza do użycia. 

5. W razie stwierdzenia niezgodności wykonywania robót z projektem technicznym,   nieprawidłowości 
procesów technologicznych, użycia niewłaściwych materiałów, sprzętu   lub prowadzenia robót w sposób 
niezgodny ze sztuką  budowlaną  bądź w sposób mogący narazić Zamawiającego na straty - Inspektor 
Nadzoru zatrzymuje roboty i podejmuje, odpowiednie postanowienia, które wpisuje do dziennika budowy 
z równoczesnym powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. 

6. Inspektor Nadzoru ma obowiązek każdorazowo zawiadomić właściwy organ nadzoru   budowlanego w 
przypadku stwierdzenia w toku realizacji robót naruszenia Prawa Budowlanego, bezpieczeństwa budowy 
lub ochrony środowiska a także stwierdzenia  rażących nieprawidłowości czy uchybień technicznych. 

7. Inspektor Nadzoru ma obowiązek  dokonywać odbioru robót ulegających zakryciu w czasie 
umożliwiającym ewentualne korekty bez hamowania postępu robót. Forma odbioru - wpis do dziennika 
budowy.   

8. Inspektor Nadzoru  ma prawo żądać dokonania przez wykonawcę, na koszt wykonawcy,  odkrywek 
elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych 
elementów robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 

9. Inspektor Nadzoru ma obowiązek egzekwowania wykonania przez służbę geodezyjną  powykonawczych 
pomiarów inwentaryzacyjnych w celu oceny zgodności faktycznego  usytuowania z projektem 
technicznym. 

10. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu prób i sprawdzeń przewidzianych w  Specyfikacji technicznej i w 
umowie o wykonanie robót budowlanych oraz po sprawdzeniu kompletu dokumentów odbiorowych, 
Inspektor Nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o zakończeniu robót i o 
gotowości do odbioru. 

 
§ 4 

Obowiązki  Zamawiającego  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

a. zapłata za wykonanie  usługi polegającej na  pełnieniu  nadzoru inwestorskiego 
(technicznego) przy przebudowie drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc – Pienice - 
Młynarze na odcinku o długości 4,128 km 

b. przekazanie kopii umowy o roboty budowlane wraz z niezbędnymi załącznikami  (kopia oferty 
przetargowej, kosztorysu ofertowego), 

c. przekazanie dokumentacji technicznej. 
 

§ 5 
 

Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za pełnienie czynności objętych niniejszą umową określonych w § 3, wynosi 

brutto …………………………………………….. złotych (słownie brutto: …………………………………………………….). 
2. Forma wynagrodzenia - ryczałtowa.  
3. Wynagrodzenie  (brutto), o którym mowa w ust. 1, zostanie rozliczone jednorazowo oraz pozostanie 

niezmienione  przez cały okres realizacji umowy, nawet jeżeli okres pełnienia nadzoru inwestorskiego 
ulegnie wydłużeniu wskutek  przedłużenia  terminu wykonania robót budowlanych . 

4. W przypadku zmiany stawki VAT w okresie realizacji zamówienia ,zmiana wynagrodzenia brutto  będzie 
możliwa  w odniesieniu  do tej części wynagrodzenia za usługę , która w dniu zmiany stawki  VAT nie 
została zafakturowana.  

5. Faktura końcowa za pełnienie czynności objętych niniejszą umową będzie wystawiona  nie wcześniej niż w 
dniu końcowego odbioru robot budowlanych.  

6. Zamawiający oświadcza, że faktura winna być wystawiona zgodnie z formułą:  
Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Maków Mazowiecki NIP 757-14-52-124                   
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Odbiorca (Płatnik): Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki 
7. Zamawiający ma obowiązek zapłaty w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
§ 6 

  Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach: 

1.1. Wykonawca nie podjął wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy,  lub przerwał 
ich wykonywanie w sytuacji gdy wykonawca realizuje roboty, zaś przerwa w wykonywaniu 
czynności przez Wykonawcę trwała dłużej niż 10 dni.  

1.2. Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty lub nie wykonuje części 
obowiązków w terminach określonych przez Zamawiającego i pomimo  jednokrotnego wezwania 
Zamawiającego nie nastąpiła poprawa w wykonywaniu tych obowiązków.  

1.3. Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania robót  inne osoby niż 
wskazane w Ofercie Wykonawcy 

1.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W 
przypadku, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 7 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne rozstrzyga właściwy Sąd Gospodarczy. 

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, przelewać na osoby trzecie 
jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszej umowy. 

3. Strony zastrzegają zakaz cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy  
4. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy  miejscowo dla 

siedziby Zamawiającego. 
       

§ 8 
Rozwiązanie umowy może nastąpić z inicjatywy każdej ze stron wyłącznie na piśmie za uprzednim 30-to 
dniowym wypowiedzeniem umowy. 

 
§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 

Podpis stron 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       DOSTWCA 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:  

• administratorem danych osobowych Wykonawców lub Zleceniobiorców jest Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie 

Mazowieckim, adres: Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki; 

• administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach 

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: makowzdp@wp.pl; 

• administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie 

jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

• dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także 

na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z 

realizacją usług na rzecz administratora  

(np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę 

z zakresu ochrony danych osobowych); 
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• administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej; 

• mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora. 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że: 

• Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

• przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a 

także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego; 

• podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie brak realizacji umowy; 

• administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe. 


