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Maków Mazowiecki, dnia 26 sierpnia 2021 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

1.    Zamawiający: Powiat Makowski -Zarząd Dróg Powiatowych w Makowie Mazowieckim

zaprasza do złożenia ofert na:

2.    Przedmiot  zamówienia:   Pełnienie  nadzoru  inwestorskiego  (technicznego)  przy  przebudowie

drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc -Pienice -Młynarze na odcinku o długości 4,128 km.

3.    Termin    realizacji    zamówienia:    w    terminie    obejmującym    cały    okres    wykonania    robót
budowlanych   (termin   realizacji   robót   -   do   dnia   30   września   2021   roku)   -    DO   CZASU
ZAKOŃCZENIA   ROBÓT   BUDOWLANYCH   OBJĘTYCH   UMOWĄ      -   obowiązkowe   aneksowanie
umowy o pełnienie funkcji lnspektora Nadzoru

4.             Miejsce    lub    sposób    uzyskania    informacji    oraz    dodatkowej    dokumentacj.i    określaj.ącej

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

4.1.Jacek Żebrowski -p.o.  Dyrektor Zarządu  Dróg  Powiatowych  w  Makowie  Mazowieckim

tel.  604 216 727

4.2.Katarzyna     Kasjaniuk    -    Zarząd     Dróg     Powiatowych    w     Makowie     Mazowieckim

tel. 29 7171522  makowzdp@wp.Dl

5.     Kryteria ocena ofert:

Cena -waga 100 %

6.    Wymagania    jakie     powinni     spełniać     Wykonawcy    zamówienia    w    zakresie     dokumentów

i oświadczeń  (np.  posiadanie  koncesji, zezwolenia):

Nadzór inwestorski na budowie powinien pełniony być przez lnspektor Nadzoru posiadai.ącego

uprawnienia budowlane w zakresie drogowym.

ZAKRES OBOWIAZKÓW INSPEKTORA NADZORU  INWESTORSKIEGO

o     pełny    zakres    czynności    określonych    w    odnośnych    przepisach    ustawy    z    dnia

7  lipca  1994     r. -Prawo  Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 695),

o     kontrola zgodności przebiegu robót z harmonogramem rzeczowo-finansowym,
o     kontrola   jakości   wykonywanych   robót,   wbudowanych   elementów   i   stosowanych

materiałów,   zgodności   robót   z   warunkami   pozwolenia   na    budowę,      zasadami
bezpieczeństwa    robót   w   toku    budowy   i   przyszłej.   eksploatacji   oraz   zasadami
współczesnej wiedzy technicznej,

o     kontrola      zgodności     wykonywanych      robót     z      proj.ektem     technicznym      (PT),
specyfikacjami     technicznymi,     umową    o         wykonanie     robót     budowlanych     i
dokumentacją przetargową,



o     kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika  budowy i dokonywania w nim wpisów
stwierdzających   wszystkie   okoliczności   mające   znaczenie   dla   oceny   właściwego
wykonywania robót,

o     sprawdzanie      kosztorvsów      powvkonawczvch      (zestawienia      ilości      i      wartości
wvkonvwanvch     robót)     i     przedstawianie     do     zatwierdzenia     Zamawiaiacemu
sprawdzonych  przez  lnspektora  r\Iadzoru  koszton/sów  powykonawczych   w terminie
5 dni od datv otrzvmania ich od wvkonawcv robót lub ZamawiaiaceEo,

o     prowadzenie rozliczeń kosztów budowv i poszczególnvch iei elementów,
o     uczestniczenie    w    przeprowadzanych    przez    wykonawcę    próbach    i    odbiorach

technicznych,
o     sprawdzenie przed wbudowaniem czy materiał jest dopuszczony do obrotu zgodnie z

art.10  Ustawy Prawo  Budowlane oraz czy posiada wymagane odrębnymi  przepisami
świadectwa,

o     kontrola  użytego  przez  Wykonawcę  do  wykonania  zamówienia  sprzętu  w  zakresie
określonym w projekcie budowlanym i specyfikacj.ach technicznych,

o     nadzorowanie robót w takich odstępach czasowvch, abv bvła zachowana skuteczność
nadzoru.  z tvm,  że  określa  sie   minimalna  czestotliwość  Dobvtów  lnsDektora  Nadzoru

na budowie  -dwa razv w tvEodniu (Dodpisvwanie list`/ wiz\ft na budowiel.
o     informowanie  Zamawiającego  o  wszystkich  zdarzeniach  mających  wpływ  na   koszt

inwestycj.i, termin  realizacji, jakość robót, zakres rzeczowy inwestycji,
o     stwierdzanie aktualnego stanu wykonania  robót w razie przerwania  ich  realizacji oraz

w  innych   przypadkach,   kiedy  zachodzi   potrzeba   ustalania   ilości,  jakości   i  wartości

wykonanych robót w zakresie niezbędnym do rozliczeń wykonawcy z Zamawiającym
o     organizowanie   narad   koordynacyjnych     (rad   budowy)   w  terminach  wynikających

z   potrzeb budowy, lecz nie rzadziej niż raz w miesiącu,
o     prowadzenie dokumentacji z  narad koordynacyjnych (protokoły, Iisty obecności etc).
o     występowanie    do    autora     projektu    o    wyjaśnienia    w    sprawie    dokumentacji

projektowej,
o     bieżące  ustosunkowanie  się  do  zapisów  dokonywanych   przez  kierownika   budowy

w dzienniku budowy,
o     sprawdzenie   czy   dokumentacja   techniczna   posiada   wszystkie   niezbędne   opinie

i uzgodnienia i w razie ich braku egzekwowanie ich uzupełnienia,
o     sprawdzenie   i   akceptacj.a   dokumentów   finansowych,   przekazanie   ich   do   zapłaty

Zamawiaj.ącemu,
o     sprawdzenie  i  akceptacja  dokumentów  niezbędnych  do  uzyskania  założonego efektu

i  przystąpienia do  użytkowania, a zwłaszcza certyfikatów, atestów, świadectw jakości
i dopuszczenia do stosowania,

o     sprawdzanie    kalkulacj.i    kosztów    za    roboty    wykonane,    kontrole    ich    zgodności
z    dokumentacją    budowlaną    i    zakresem    robót    wykonanych,    niedopuszczenie
do nieuzasadnionego zwiększenia  kosztów,

o     przeprowadzanie odbioru robót ulegaj.ących zakryciu,
o     rozliczanie     wykonawców     z     realizacji      robót,      sprawdzanie     faktur     kalkulacj.i

szczegółowych, spisywanie protokołów konieczności, naliczanie kar i odszkodowań,
o     bieżąca      aktualizacja      harmonogramów      realizacj.i      i      finansowania      inwestycji,

sporządzenie sprawozdań, dostarczanie niezbędnych informacji Zamawiającemu,
o     zorganizowanie  i  przeprowadzanie  odbiorów  częściowych  oraz  odbioru  końcowego

zadania   z  j.ednoczesnym   przekazaniem   w   użytkowanie,   w   tym   skompletowanie
dokumentacj.i,

o     sporządzanie   protokołów   konieczności   w   przypadku   potrzeby   wykonania   robót
dodatkowych     nie     przewidzianych,     od     których    jest     uzależnione     wykonanie
zamówienia    podstawowego,    uzasadnianie    potrzeby   wykonania   tych    prac   oraz
wnioskowanie do Zamawiającego ich wykonanie,



o     przekazywanie      Zamawiającemu      dokumentacji      powykonawczej,      oraz      innej
dokumentacji    związanej    z    inwestycj.ą    oraz    dokonanie    rozliczenia    końcowego
inwestycji,

o     uczestniczenie   w   kontrolach   przeprowadzanych   przez   Nadzór   Budowlany   i   inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacj.i ustaleń i decyzji podjętych

podczas tych kontroli,
o     konsultacje i udział w przeglądach gwarancyjnych -do odbioru ostatecznego.

7.    Wzór umowy  w załączeniu do zaproszenia do składania ofert.

8.    Termin otwarcia ofert:  02 września 2021 roku godz. 9°°

9.     Miejsce lub sposób składania ofert:

9.1.Osobiście    w    siedzibie    Zamawiaj.ącego:    Zarząd     Dróg    Powiatowych    w    Makowie

Mazowieckim,   ul.   Krótka   3   w  zamkniętej   kopercie   z   dopiskiem   ,,Pełnienie   nadzoru

inwestorskiego    (technicznego)    przy    przebudowie    drogi    powiatowej    nr    2132W

Krasnosielc -Pienice -Młynarze  na  odcinku o długości 4,128  km"  NIE OTWIERAĆ PRZED

02 września  2021  roku godz. 9°°

9.2. przesłać drogą elektroniczną adres e-mai| makowzdD@wD.Dl

w terminie do dnia 02 września 2021 roku do godz. 9°°

w Makovrie Mazo

Zgodnie z art.13 ust.10gólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

o       administratorem danych  osobowych wykonawców lub zleceniobiorców jest zarząd  Dróg  powiatowych w  Makowie

Mazowieckim, adres: Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki;

o       administrator  wyznaczył   lnspektora   Ochrony   Danych,   z   którym   mogą   się   Państwo   kontaktować  w   sprawach

przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: makowzdp@wp.pl;

o       administrator będzie  przet\^iarzał Państwa  dane osobowe  na  podstawie art.  6  ust.  1  lit.  b)  RODO, tj.  przetwarzanie

jest niezbędne w celu wykonania  umowy,  której stroną jest osoba,  której dane dotyczą, Iub do podjęcia  działań  na

żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

o       dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na

rzecz  podmiotów,  z  którymi administrator zawarł umowę  powierzenia  przetwarzania  danych w związku z  realizacją

usług   na   rzecz  administratora   (np.   kancelarią   prawną,  dostawcą   oprogramowania,   zewnętrznym   audytorem,

zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

o       administrator   nie   zamierza   przekazywać   Państwa   danych   osobowych   do   państwa   trzeciego   lub   organizacji

międzynarodowej;

o       mają państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art.13 ust. 2 RODO informujemy, że:

o       Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  do  momentu  upływu  okresu  przedawnienia  wynikającego z  ustawy

z dnia 23 kwietnia  1964 r.  Kodeks cywilny;

o       przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania  lub  ograniczenia  przetwarzania,

a   także   prawo   do   wniesienia   sprzeciwu   wobec   przetwarzania,   prawo   do   przeniesienia   danych   oraz   prawo

do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

o       podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do  zawarcia  umowy.  Konsekwencją  niepodania

danych osobowych będzie brak realizacji umowy;

o       administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o państwa dane osobowe.


