PROJEKT UMOWY nr .../ 1/2023

Niniejsza umowa nie podlega ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwieri publicznych (art. 2 ust. 1 pkt. 1)
Wartos¢ zamdwienia nie przekracza réwnowartosci 130 000,00 ztotych netto

Zawarta w dniu .....oceeveeeeceeee s roku w Makowie Mazowieckim pomiedzy

Nabywcg: Powiatem Makowskim ul. Rynek 1, 06-200 Makéw Mazowiecki NIP 757-14-52-124
reprezentowanym - na podstawie petnomocnictwa nr 505/22 Zarzagdu Powiatu z dnia 01.08.2022 r.

przez Odbiorce: Zarzad Drog Powiatowych w Makowie Mazowieckim

ul. Krétka 3, 06-200 Makéw Mazowiecki

zwanym w dalszej tresci umowy ,Zamawiajgcym”,

w imieniu ktorego dziata Roman Wenda - p.o. Dyrektor Zarzagdu Drég Powiatowych w Makowie
Mazowieckim

z kontrasygnata finansowg

Matgorzaty Chrzanowskiej — Giownego Ksiegowego Zarzadu Drég Powiatowych w Makowie Mazowieckim

reprezentoOWaNyM PrZEZ ..cceeeeeesesssssssesseseessesesass

zwanym dalej ,,Wykonawca”

na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych
(Dz.U. 2022 poz. 1710) oraz zapytania ofertowego nr ZDP.DB.261.1.3.2023 z dnia 25 lipca 2023 roku zostata
zawarta umowa nastepujacej tresci.

§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
ustuge polegajacg na petnieniu nadzoru inwestorskiego (technicznego) przy przebudowie drogi
powiatowej nr 2132W Krasnosielc — Pienice - Mtynarze na odcinku o dtugosci 10,096 km.

2. Nadzdér inwestorski bedzie zrealizowany w terminie obejmujgcym caty okres wykonywania robot
budowlanych.

3. Nadzdér nad robotami budowlanymi Wykonawca rozpocznie w dniu rozpoczecia robét budowlanych
i zakonczy w dniu podpisania protokotu odbioru korcowego (termin realizacji robét — do dnia
31 pazdziernika 2023 roku).

4. Etap nadzoru nad realizacjg robot budowlanych moze ulec wydtuzeniu stosownie do czasu trwania tych

robét.
§2
1. Nadzér na budowie ze strony Wykonawcy bedzie petnit Inspektor Nadzoru: .....eeeeeeeseessnsenns posiadajacy
uprawnienia budowlane Nr .................... WYdaANe Przez .....cceceveeeveeeeeennns W dNiU oo roku.

2. W razie czasowej nieobecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawca jest zobowigzany wyznaczy¢ na ten okres
zastepce o kwalifikacjach nie nizszych niz osoba nieobecna.

§3.

Obowiazki Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru jest przedstawicielem Zamawiajacego na budowie upowaznionym do podejmowania decyzji
dotyczacych zagadnied technicznych tej budowy w ramach  dokumentacji projektowej, Specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych , przepiséw ustawy Prawo budowlane, sztuki
budowlanej oraz umowy o realizacje robét budowlanych zawartej z Wykonawcy robét.

1. Strony ustalajg, ze do obowigzkdow Inspektora Nadzoru nalezy:
1.1. petny zakres czynnosci okreslonych w odnosnych przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. - Prawo Budowlane (Dz.U. 2019 poz. 695),

1.2.  kontrola zgodnosci przebiegu robét z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

1.3.  kontrola jakosci wykonywanych robét, wbudowanych elementéw i stosowanych materiatéw,
zgodnosci robét z warunkami pozwolenia na budowe, zasadami bezpieczenstwa robot w toku
budowy i przysztej eksploatacji oraz zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,

1.4. kontrola zgodnosci wykonywanych robdét z projektem technicznym (PT),  specyfikacjami
technicznymi, umowg o wykonanie robét budowlanych i dokumentacjg przetargows,
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1.5.

1.6.

1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wtasciwego wykonywania
robot,

sprawdzanie kosztorysow powykonawczych (zestawienia ilosci i wartosci wykonywanych robaét) i
przedstawianie do zatwierdzenia Zamawiajagcemu sprawdzonych przez Inspektora Nadzoru
kosztoryséw powykonawczych w terminie 5 dni od daty otrzymania ich od wykonawcy robét lub
Zamawiajacego,

prowadzenie rozliczen kosztéw budowy i poszczegdlnych jej elementoéw,

uczestniczenie w przeprowadzanych przez wykonawce prdébach i odbiorach technicznych,
sprawdzenie przed wbudowaniem czy materiat jest dopuszczony do obrotu zgodnie z art. 10
Ustawy Prawo Budowlane oraz czy posiada wymagane odrebnymi przepisami swiadectwa,
kontrola uzytego przez Wykonawce do wykonania zamdwienia sprzetu w zakresie okreslonym w
projekcie budowlanym i specyfikacjach technicznych,

nadzorowanie robdt w takich odstepach czasowych, aby byta zachowana skutecznos¢ nadzoru, z
tym, ze okresla sie minimalng czestotliwos$é pobytéw Inspektora Nadzoru na budowie - dwa razy
w tygodniu.

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich zdarzeniach majgcych wptyw na koszt inwestycji,
termin realizacji, jakos¢ robot, zakres rzeczowy inwestycji,

stwierdzanie aktualnego stanu wykonania robdét w razie przerwania ich realizacji oraz
w innych przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba ustalania ilosci, jakosci i wartosci wykonanych
robét w zakresie niezbednym do rozliczern wykonawcy z Zamawiajgcym

organizowanie narad koordynacyjnych (rad budowy) w terminach wynikajacych
z potrzeb budowy, lecz nie rzadziej niz raz w miesiacu,

prowadzenie dokumentacji z narad koordynacyjnych (protokoty, listy obecnosci etc).
wystepowanie do autora projektu o wyjasnienia w sprawie dokumentacji projektowej,

biezace ustosunkowanie sie do zapisow dokonywanych przez kierownika budowy
w dzienniku budowy,

sprawdzenie czy dokumentacja techniczna posiada  wszystkie niezbedne opinie
i uzgodnienia i w razie ich braku egzekwowanie ich uzupetnienia,

sprawdzenie i akceptacja dokumentdéw finansowych, przekazanie ich do zaptaty Zamawiajgcemu,
sprawdzenie i akceptacja dokumentéw niezbednych do uzyskania zatozonego efektu
i przystgpienia do uzytkowania, a zwtlaszcza certyfikatow, atestéw, sSwiadectw jakosci
i dopuszczenia do stosowania,

sprawdzanie  kalkulacji  kosztéw za roboty wykonane, kontrole ich  zgodnosci
z dokumentacja budowlang i  zakresem robdt  wykonanych, niedopuszczenie
do nieuzasadnionego zwiekszenia kosztéw,

przeprowadzanie odbioru robdt ulegajgcych zakryciu,

rozliczanie wykonawcéw z realizacji robdt, sprawdzanie faktur kalkulacji szczegoétowych,
spisywanie protokotow koniecznosci, naliczanie kar i odszkodowan,

biezgca aktualizacja harmonogramoéw realizacji i finansowania inwestycji, sporzadzenie
sprawozdan, dostarczanie niezbednych informacji Zamawiajgcemu,

zorganizowanie i przeprowadzanie odbioréw czesciowych oraz odbioru koricowego zadania z
jednoczesnym przekazaniem w uzytkowanie, w tym skompletowanie dokumentaciji,

sporzgdzanie protokotéw koniecznosci w przypadku potrzeby wykonania robdt dodatkowych nie
przewidzianych, od ktérych jest uzaleznione wykonanie zamodwienia podstawowego,
uzasadnianie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiajgcego ich
wykonanie,

przekazywanie Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej, oraz innej dokumentacji
zwigzanej z inwestycja oraz dokonanie rozliczenia koricowego inwestycji,

uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzér Budowlany i inne organy
uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustalen i decyzji podjetych podczas tych
kontroli,

konsultacje i udziat w przegladach gwarancyjnych - do odbioru ostatecznego.

Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony - bez pisemnej zgody Zamawiajgcego - do wydawania polecen
wykonania robét zamiennych, dodatkowych oraz innych polecen, ktére skutkowatyby zwiekszeniem
kosztow inwestycji.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek sprawdzania posiadania przez wykonawce odpowiednich dokumentéw
(Swiadectw jakosci, wynikdw badan) dotyczgcych dostarczonych materiatdw oraz w miare potrzeby
dokonuje oceny jakosci materiatdw na terenie budowy przed ich wbudowaniem oraz sprawdza - przed
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10.

rozpoczeciem robdt - parametry techniczne sprzetu i urzadzen, ktéry Wykonawca zamierza uzy¢ do
wykonania robot .

Technologia robdt, parametry techniczne urzgdzen i sprzetu muszg odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji
technicznej i dokumentacji przetargowej. W razie braku wymaganych dokumentow Inspektor Nadzoru nie
dopuszcza materiatéw do wbudowania i zada od wykonawcy wbudowania materiatéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego, natomiast sprzetu lub
urzadzen nie dopuszcza do uzycia.

W razie stwierdzenia niezgodnosci wykonywania robét z projektem technicznym,  nieprawidtowosci
procesow technologicznych, uzycia niewtasciwych materiatéw, sprzetu lub prowadzenia robdt w sposdb
niezgodny ze sztukg budowlang badz w sposéb mogacy narazi¢ Zamawiajgcego na straty - Inspektor
Nadzoru zatrzymuje roboty i podejmuje, odpowiednie postanowienia, ktdre wpisuje do dziennika budowy
z réwnoczesnym powiadomieniem na piSmie Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek kazdorazowo zawiadomic¢ wtasciwy organ nadzoru budowlanego w
przypadku stwierdzenia w toku realizacji robdt naruszenia Prawa Budowlanego, bezpieczenstwa budowy
lub ochrony Srodowiska a takze stwierdzenia razacych nieprawidtowosci czy uchybien technicznych.
Inspektor Nadzoru ma obowigzek  dokonywac¢ odbioru robdt ulegajacych zakryciu w czasie
umozliwiajgcym ewentualne korekty bez hamowania postepu robét. Forma odbioru - wpis do dziennika
budowy.

Inspektor Nadzoru ma prawo zgda¢ dokonania przez wykonawce, na koszt wykonawcy, odkrywek
elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych
elementdéw robét nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem.

Inspektor Nadzoru ma obowigzek egzekwowania wykonania przez stuzbe geodezyjng powykonawczych
pomiardw inwentaryzacyjnych w celu oceny zgodnosci faktycznego  usytuowania z projektem
technicznym.

Po zakonczeniu robot oraz po wykonaniu préb i sprawdzen przewidzianych w Specyfikacji technicznej i w
umowie o wykonanie robét budowlanych oraz po sprawdzeniu kompletu dokumentéw odbiorowych,
Inspektor Nadzoru potwierdzi w dzienniku budowy zapis kierownika budowy o zakoriczeniu robét i o
gotowosci do odbioru.

§4

Obowigzki Zamawiajacego

1. Do obowigzkdéw Zamawiajgcego nalezy:

a. zapfata za wykonanie ustugi polegajacej na  petnieniu  nadzoru inwestorskiego
(technicznego) przy przebudowie drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc — Pienice -
Mtynarze na odcinku o dtugosci 10,096 km

b. przekazanie kopii umowy o roboty budowlane wraz z niezbednymi zatacznikami (kopia oferty
przetargowej, kosztorysu ofertowego),

c. przekazanie dokumentacji techniczne;j.

§5

Wynagrodzenie Wykonawcy

1.

Wynagrodzenie Wykonawcy za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowa okreslonych w § 3, wynosi
DIULLO ceevecreereeeeeseenenrneeseesnesnesseesneeennes ztotych (SIOWNi@ Brutto: ..........ceeeeeeeceeveevrenreneeeersessesssreseesnaenns ).
Forma wynagrodzenia - ryczattowa.

Wynagrodzenie (brutto), o ktérym mowa w ust. 1, zostanie rozliczone jednorazowo oraz pozostanie
niezmienione przez caty okres realizacji umowy, nawet jezeli okres petnienia nadzoru inwestorskiego
ulegnie wydtuzeniu wskutek przedtuzenia terminu wykonania robot budowlanych .

W przypadku zmiany stawki VAT w okresie realizacji zamdwienia ,zmiana wynagrodzenia brutto bedzie
mozliwa w odniesieniu do tej czesci wynagrodzenia za ustuge , ktéra w dniu zmiany stawki VAT nie
zostata zafakturowana.

Faktura koricowa za petnienie czynnosci objetych niniejszg umowa bedzie wystawiona nie wczesniej niz w
dniu koncowego odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze faktura winna by¢ wystawiona zgodnie z formuta:

Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Makéw Mazowiecki NIP 757-14-52-124

Odbiorca (Ptatnik): Zarzad Drég Powiatowych, ul. Krétka 3, 06-200 Makéw Mazowiecki
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty w terminie do 30 dni liczagc od daty otrzymania prawidtowo wystawionej
faktury VAT. Datg zaptaty jest dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
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§6

Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujacych przypadkach:

1.1. Wpykonawca nie podjgt wykonania obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, lub przerwat
ich wykonywanie w sytuacji gdy wykonawca realizuje roboty, za$ przerwa w wykonywaniu
czynnosci przez Wykonawce trwata dtuzej niz 10 dni.

1.2.  Wpykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb nienalezyty lub nie wykonuje czesci
obowigzkéw w terminach okreslonych przez Zamawiajgcego i pomimo jednokrotnego wezwania
Zamawiajacego nie nastgpita poprawa w wykonywaniu tych obowigzkow.

1.3.  Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do nadzorowania robdt inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy

1.4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W
przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu, Wykonawca moze zgdaé wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§7

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie obowigzujg przepisy ustawy Prawo Zamodwien
Publicznych i przepisy Kodeksu Cywilnego. Sprawy sporne rozstrzyga wtasciwy Sad Gospodarczy.

2. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego, przelewa¢ na osoby trzecie
jakichkolwiek uprawnien wynikajacych z niniejszej umowy.

3.
4,

Strony zastrzegajg zakaz cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
Ewentualne spory wynikte na tle niniejszej umowy rozstrzygaé bedzie sad wtasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§8

Rozwigzanie umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy kazdej ze stron wyfacznie na pismie za uprzednim 30-to
dniowym wypowiedzeniem umowy.

§9
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Podpis stron
ZAMAWIAJACY DOSTWCA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogdlnego Rozporzqdzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, ze:

administratorem danych osobowych Wykonawcow lub Zleceniobiorcow jest Zarzqd Drég Powiatowych w Makowie
Mazowieckim, adres: Krotka 3, 06-200 Makow Mazowiecki;

administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mogq sie Paristwo kontaktowaé w sprawach
przetwarzania Paristwa danych osobowych za posrednictwem poczty elektronicznej: makowzdp @wp.pl;
administrator bedzie przetwarzat Paristwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie
jest niezbedne w celu wykonania umowy, ktdrej stronq jest osoba, ktérej dane dotyczq, lub do podjecia dziatar na
zqdanie osoby, ktdrej dane dotyczq, przed zawarciem umowy;

dane osobowe mogq byc¢ udostepnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisow prawa, a takze
na rzecz podmiotow, z ktérymi administrator zawart umowe powierzenia przetwarzania danych w zwigzku z
realizacjq ustug na rzecz administratora

(np. kancelarig prawngq, dostawcq oprogramowania, zewnetrznym audytorem, zleceniobiorcq swiadczgcym ustuge
z zakresu ochrony danych osobowych);

administrator nie zamierza przekazywac Parstwa danych osobowych do parstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej;

majq Paristwo prawo uzyskac kopie swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
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Dodatkowo zgodhnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, Ze:

Paristwa dane osobowe bedq przechowywane do momentu uptywu okresu przedawnienia wynikajgcego z ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

przystuguje Paristwu prawo dostepu do tresci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a
takze prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do
whniesienia skargi do organu nadzorczego;

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niezbedne do zawarcia umowy. Konsekwencjq niepodania
danych osobowych bedzie brak realizacji umowy;

administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany w oparciu o Paristwa dane osobowe.
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