ROZDZIAL IV - PROJEKT UMOWY
UMOWANR ........ 112

Dotyczy ProjektuPrzebudowa drogi powiatowej nr 2107W Krasnosielc-  Bagienice-
Woélka Rakowska od km 10+800 do km 11+800, odcinek o  dtugo $ci 1,00 km

wspotfinansowanego z Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Mazowieckiego w Warszawie
dotacja ze srodkéw zwigzanych z wytgczeniem z produkcji gruntéw rolnych.

Niniejszz umowe zawarto w wyniku wyboru najkorzystniejszej ofertnia.............. w
postpowaniu Nr ............ prowadzonym w trybie przetargugreeuczonego - art. 39
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwigblicznych, (t. . Dz. U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.)

Dnia ....2012 rw Makowie Mazowieckim pomiedzy Powiatem Makowskim-
Zarzadem Drég Powiatowych

adres siedzilyul. Krétka 3

06-200 Makdéw Mazowiecki

NIP: 757 12 90 325

zwanym w dalszej téei umowy ,Zamawiagcym”, w imieniu ktorego dziata

Dyrektor Zarz adu Drog Powiatowych - Zdzistaw Sobdl

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Gralkosys

NIP: e REGON: ..
dziatapcym na podstawie..........cevvviviie e,
zwanym w dalszej téei umowy ,Wykonawca”, reprezentowanym pPrzez ...........ccccceeeeevvnnnne
zostata zawarta umowa ngstijacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania @amenie pod nazw
.Przebudowa drogi powiatowej nr 2107W KrasnosieRagienice- Wélka Rakowska od km 10+800
do km 11+800, odcinek o diugoi 1,00km”

w zakresie szczegotowo oklenym w dokumentacji projektowej , przedmiarze rop8IWZ

I sporadzonej w oparciu o te dokumenty Ofercie Wykonawcy
2. Przedmiot zamoéwienia madbwykonany rownie zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi
3. Wymagania dla materiatow.

(1) Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiadistarczonych przez Wykonagc



(2) Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny ogpada co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangdh. U. Nr 92,
poz. 881 ze zm.) oraz wymaganiom cgkoaym w SIWZ.

(3) Wykonawca bdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie
z zasadami kontroli jakoi materiatow i robot okidonymi w normach i specyfikacjach
technicznych .

(4) W przypadku zastosowania materiatdw nie opowjiych wyzej okreslonym
wymaganiom, Inspektor Nadzoru ma prawo pd@eédh wymiarg, a Wykonawca
zobowgzany wymiany tej dokorta Koszty z tym zwjzane obgjzaja Wykonawe .

4. Zagospodarowanie materiatow z rozbiodrki:

(1) Materiaty z rozbiorki nadage s¢ do powtérnego wbudowania stangwitasnaé
Zamawiajcego.

(2) Materiaty z rozbiérki nie nadgge s¢ do ponownego wbudowania winnydysungte
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséanmgst dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach t.j Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz.251).

5. Podwykonawstwo:

(1) Przedmiot umowydulzie realizowany przy udziale podwykonawcy/ow zagkowanych
przez Zamawiacego.

(2) Podwykonawcy wykonagjnastpujace roboty:

) e wartaé ;
b) wartGe;
C) et wartge

(3) Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wtasnyPowierzenie Podwykonawcy
innego zakresu robétinwskazany w ofercie Wykonawcy musidyzasadnione przez
Wykonawe na psmie i zaakceptowane przez Zamawi&go.

(4) Nie p&niej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania tobo
ktéregokolwiek Podwykonawcy, Wykonawca przegt@amawiagcemu umow z
Podwykonawg na realizagj powierzanego mu do wykonania zakresu robot.

(5) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umyavynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyrezaych od Wykonawcy i nie me
stanowé podstawy do zmiany terminu zalazenia robét.

(6) Podwykonawstwo nie zmienia zobgean Wykonawcy wobec Zamawiggego.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za dziatania, uchyiaie zaniedbania podwykonawcy,

jego przedstawicieli lub pracownikow w takim samyakresie jak za swoje dziatania.



(7) Podwykonawca nie ma prawa zlécabdét sobie powierzonych dalszym
podwykonawcom. Kada umowa zawarta z Podwykonawecnaruszeniem niniejszego
postanowieniadalzie traktowana jako niewaa.

(8) W przypadku powierzenia przez Wykongwealizacji robot Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowzany do dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wytkgnia
naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw piatnokreslonych w umowie z
Podwykonawg
(9) Jezeli w terminie okrélonym w umowie z PodwykonawcWykonawca nie dokona w
catasci lub w cz$ci zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykaresazwroci s
do Zamawigjcego zzadaniem zaptaty tego wynagrodzenia na podstawi®4rtl § 5
Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasasinegdania faktus zaakceptowanprzez
Wykonawe; i dokumentami potwierdzagymi wykonanie i odbiér fakturowanych robat,
Zamawiajcy zaptaci na rzecz Podwykonawcy kwbtdaca przedmiotem jegaadania i
potraci kwote rowng tej nalenosci z wierzytelngci Wykonawcy wzgidem Zamawiajcego.
(10) Umowy z Podwykonawcami, ktore zawietgdzie Wykonawca dziatagy jako
Konsorcjum, zawieranegha w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw " Korggum.”
(11) Wraz z projektem umowy Wykonawca przegtdokument, witéciwy dla danej formy
organizacyjnej Podwykonawcy wskazcy na uprawnienia 0s6b wymienionych w umowie
do reprezentowania stron Umowy.

6. Wynagrodzenie Wykonawcy
(1) Wstpne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umovonsgtustalag w formie
kosztorysowej i zgodnie z ofgr''Wykonawcy kwota wynagrodzenia wynosi:

ceeeenw ZEnetto, plus 23 % VAT . ... zt, co Bcznie stanowi kwat brutto
v Zb(Stownie. . zt. brutto.

(2) Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanialose zgodnie z zasadami
okreslonymi w § 3i 8.

(3) W okresie realizacji umowy nie przewiduje zgmiany cen jednostkowych
zaproponowanych w kosztorysie ofertowym .

(4) W przypadku zmiany przez wiagastawodawcg procentowej stawki podatku VAT ,
wynagrodzenie nettocdzie ustalone w oparciu o ceny jednostkowe z oferty
przetargowej, a kwota brutto niefakturowanejscz wynagrodzenia zostanie aneksem
do niniejszej umowy odpowiednio dostosowana.

(5) W przypadku, gdyby wynagrodzenie Wykonawcy ctdine zgodnie z zasadami 8 3 8
miato przekroczy kwotg okreslong w 8§ 1 pkt. 6 (1) powsej, Strony mog dokona



zmiany tej kwoty w drodze aneksu do umowy.
(6) W ramach wynagrodzenia okrélonego w 8 1 ust. 6 Wykonawcaduzie ponosit
koszty :
a. uragdzenia i utrzymania zaplecza budowy na potrzebyongkia przedmiotu
zamowienia
b. opracowania projektu organizacji ruchu na caaoly
c. ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakowawiakresie wykonywania robot
d. obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawjcz
e. bada laboratoryjnych i préb technicznych
f. ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkdédarktmog zaistni€ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedziaku cywilnej oraz nasgpstw nieszcgliwych
wypadkéw dotyczcych pracownikéw i 0oséb trzecich , ktore to wypaatiagy powsta
w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pd{az mechanicznych ,
oraz innych zobowzan wynikajgcych z umowy.

§2
Roboty konieczne, zamienne i dodatkowe
1. Zamawiajcy ma prawgjezeli jest to niezledne dla wykonania przedmiotu niniejszej
umowy, poleca Wykonawcy na gimie:
(1) wykonanie robot wynikagych z Dokumentacji projektowej, lub zasad wiedzy
technicznej a nie wyszczegoélnionych w przedmiaratiot
(2) rezygnagj z czsci robot
(3) wykonanie rozwjzan zamiennych w stosunku do projektowanych w Dokumgnt
projektowej,
(4) dokonanie zmiany kolejdoi wykonania robét ok&onej harmonogramem rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca zobayzany jest wykonakazde z powyszych polece.
2. Wydane przez Zamawigego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniswegg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polécgtanows podstaw do zmiany - na
wniosek Wykonawcy - terminu zakozenia robot , oraz otrzymania wynagrodzenia
zgodnie z postanowieniargB.
3. Strony przyjmuj nastpujaca definicje robot koniecznych , zamiennych i dodatkowych
oraz sposob ich zlecenia i rozliczenia:
(1) Roboty koniecznesa to roboty, ktére wynikajz ré&nicy pomedzy przedmiarem robot, a
faktyczry iloscig wynikajaca z obmiaru. W zakres robét koniecznych wchpdzoty

nieujte w przedmiarze robot, a przewidziane w projekcidowlanym i w projektach



wykonawczych. Do robot koniecznych zaliczagiwniez roboty, ktérych wykonanie stato
sie niezlzdne na skutek nieistotnych zmian wprowadzonych kudeentacji projektowej . Za
nieistotne uwza sk te zmiany projektu , ktére nie spowodowaty zmidegyzji o
pozwoleniu na budogv Roboty konieczne nie mggvykracz& poza okrélenie przedmiotu
zamoOwienia zawarte w SIWZ.
Roboty konieczne Wykonawca realizuje za zg@ddmawiagcego na polecenie
Inspektora Nadzoru.
(2) Roboty zamienness to roboty wynikajce ze zmiany technologii lub zmiany
materiatdw przewidzianych w dokumentacji projektpviRoboty zamienne
Wykonawca powinien wykorgaza zgod Zamawiagcego na podstawie protokotu
konieczndci.
(3) Rozliczenie robot koniecznych i zamiennych gaisy ramach kwoty wynagrodzenia,
o ktérym mowa w 8 1 ust. 6, a w przypadku, gdylscezwiste wynagrodzenie ustalone
zgodnie z zasadami oktenymi w 8§ 3 i 8 miato przekroczyte kwote. strony mog
wprowadzé zmiare w drodze aneksu do umowy.
(4) Roboty dodatkowe -w rozumieniu niniejszej umowysa tozsame z zamowieniem
dodatkowym obejmupcym roboty wykraczage poza okrdony w SIWZ przedmiot
zamOwienia, a ktorych wykonanie state siezlezdne dla prawidtowego ukazenia
zamoéwienia podstawowego na skutek sytuacji nidiwej wczesniej do przewidzenia
i jezeli:
a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych odelzie zamdwienia
dodatkowego od zamdwienia podstawowego wymagatobiepienia
niewspotmiernie wysokich kosztow lub
b) wykonanie zamdwienia podstawowego jest uzateme od wykonania
zamowienia dodatkowego.
(5) Wykonanie zamowienia dodatkowegozady¢ nasgpi¢ wytacznie na podstawie
odrebnej umowy zawartej z Wykonawaev trybie w trybie zamdwienia wolnej reki
(art. 67ust.1 pkt. 5 ustawy pzjpo kalkulacji ceny robot objych zamoéwieniem
dodatkowym maj zastosowanie zasady, o ktorych mowa w § 3 us?. dal 4
niniejszej umowy.

§3
Rozliczenie rob6t koniecznych i zamiennych
1. Jeeli roboty odpowiadajopisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena jedtkowa

okreslona w kosztorysie ofertowymgtizie stosowana do wyliczenia wysgkp



wynagrodzenia.
2. Jeeli roboty nie odpowiadajopisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca
powinien przedtay¢ do akceptacji Zamawiggego kalkulagj ceny jednostkowej tych robét
z uwzgkdnieniem cen skfadnikdéw cenotworczych niezsgych od okrdonych w
zalczniku ,, Wykaz stawek i narzutéw” zgdzonym do oferty , a dla materiatéw, sgitri
transportu dla ktorych ceny nie zostaty gkoae w tym zajczniku — cen nie wiszych od
srednich cen materiatéw, spitm i transportu publikowanych w wydawnictwie
~SEKOCENBUD” w kwartale poprzedzgym dat sporzdzenia kalkulacji oraz naktadow
rzeczowych okrdonych w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR).
W przypadku robét, dla ktorych nie okleno naktadow rzeczowych w KNR, kalkulacj
nalezy sporadzi¢ wg innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub na&adviasnych
zaakceptowanych przez Zamawi@ggo.
3. Jeeli cena jednostkowa przedtma przez Wykonawgodo akceptacji Zamawiggemu
bedzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami2jsfamawiajcy wprowadzi
koreke ceny opakf na wkasnych wyliczeniach.
4. Wykonawca powinien dokodavyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 2 oraz przedstawi
Zamawiagcemu do akceptacji wysokdwynagrodzenia wynikaga ze zmian przed
rozpoczciem robét wynikajcych z tych zmian.

§4
Rekojmia za wady jakosci i zabezpieczenie nalg/tego wykonania umowy.
1. Na roboty bdace przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca udzigkajmi za wady
na okres 36 miesjcy — zgodnie z ofegtprzetargow.
2. Bieg terminu¢kojmi rozpoczyna siw dniu podpisania przez strony umowy protokotu
odbioru kaxcowego
3. Termin usuwania wady rozpoczyna sidniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, a
konczy z dniem podpisania protokotu odbioru robét paygdowych.
4. Wady ujawnione w terminiekojmi usuwane &da bezptatnie otyczy to zakupu
niezlzdnych materiatéw, transportu, oraz czysoigpoditych w zwgzku z usumriciem
wady), w terminach ustalonych kdorazowo przez Strony. zZ&di Strony nie ustality
terminu usuwania wad wyna@sbn kedzie 14 dni od daty zgtoszenia wady.
5. Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu kkojmi takze po okresie ok&onym
w ust. 1, jeeli zgtosit wa@ przed uptywem tego okresu.
6. Jeeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodniorgy@damawiajcym, to

Zamawiajcy maze zlect usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym



przypadku koszty usuwania wagdy pokrywane w pierwszej kolejdoi z zatrzymane;j
kwoty bedacej zabezpieczeniem najgego wykonania umowy.
7. W celu zapewnienia wdeiwej jakasci robot , ustanawia sizabezpieczenie nagego
wykonania umowy W WySOoKgi .................. zt co stanowi 10%wartasci umowy , ktore
Wykonawca wnosi w formie/formach ..................
8. Jali Zabezpieczenie Wykonanigdizie wniesione w formie innejhpienkzna, to
Wykonawca bdzie samodzielnie, bez athnego wezwania przez Zamavdicggo
przedhzat waznos¢ zabezpieczeniazalo czasu usuetia wszelkich wad lub szkad.
9. W przypadku nafgitego wykonania robo6t , 70% wasétd zabezpieczeniadzie
zwolnione w cjgu 14 dni od daty kitowego bezusterkowego odbioru rob6t. Pozostata
cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwolniona wgai 14 dni po uptywie okresgkojmi .
Podstaw zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbiozwanym odbiorem
pogwarancyjnym - podpisany przez strony umowy najp w dniu uptywu terminu
rekojmi.
10. W przypadku nienatgtego wykonania zamowienia, zabezpieczenie stajetaisnacia
Zamawiajcego i kedzie wykorzystane do zgodnego z umomykonania robot i pokrycia
roszcza z tytutu kkojmi.

§5
Termin realizacji Umowy
1. Przedmiot umowy okgéony w 8§ 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiagcegoharmonogramem rzeczowo — finansowynktory Wykonawca przedhy
Zamawiagcemu w cagu 14 dni po podpisaniu umowy.
2. Rozpoczcie robot - nie pgniej niz 15 dni po przekazaniu przez Zamawiggo terenu
budowy.
3. Zakaczenie catego zadania d8 pazdziernika 2012r.
4. Ostateczne rozliczenie budowy ifamwy odbidér rob6étdo 30.10.2012r.
5. Przez zakiczenie rob6t rozumiegpisemne zgtoszenie gotovad inwestycji do
odbioru kaxcowego, potwierdzone wpisem do dziennika budowgpiaspektora
nadzoru inwestorskiego.

§6
Zasady wspoétpracy
1. Nadz6r nad robotami budowlanymi sprawéwedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
w osobie......................... pelicy swop funkcjc na podstawie umowy zawartej z

Zamawiagcym.



2. Wykonawca zobowruje s¢ skierowa& do kierowania robotami personel wskazany w
Ofercie Wykonawcy. Zmiana personelu w trakcie edji przedmiotu niniejszej umowy,
wymaga zaakceptowania przez Zamagdego. Zamawiagry zaakceptuje takzmiare
wytagcznie wtedy, gdy kwalifikacje | dwviadczenie wskazanych osobdg takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i déwiadczenia okrdonego w opisie warunku udziatu w
postpowaniu w odniesieniu do kierownika budowy
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu ungomynikajaca z braku kierownictwa
budowy ledzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyrezaych od Wykonawcy
nie maze stanowt podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.
4. Zaakceptowana przez Zamaw@jgo zmiana kierownika budowy , o ktérych mowa w
ust. 6, winna b§ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaggkau do
niniejszej umowy.
5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawt&ggo, do kierowania robotami innych osoéb ni
wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podsta odsipienia od umowy przez
Zamawiagcego z winy Wykonawcy.
6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie...............ccccceeeennnn.
odpowiedzialnego za nalge wykonanie robot, wkagiwe ich udokumentowanie i
przekazanie .

8§87
ODBIORY ROBOT
1. Odbidr robot ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie urrwiajagcym
ewentualne korekty bez hamowania ppatrob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Informacg z czynndci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.
2. Odbior czesciowy obejmuje elementy rozliczeniowe wyszczegolnioneakdl
Elementéw Rozliczeniowych . Odbioryegziowe kpda dokonywane nie g&ciej niz raz
na dwa miesgice.
3. Do odbioru cgsciowego Wykonawca przedty zestawienie rzeczowo -finansowe robot
wykonanych w okresie rozliczeniowym. Zestawieniesimy¢ sprawdzone przez
Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawegjo.
4. Odbidr koncowy zostanie dokonany wagu 14 dni od daty potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru gotowa robot do odbioru. Przez gotowéodo odbioru naley
rozumiet zakmczenie wszystkich robét i przedienie kompletnego operatu kolaudacyjnego
wraz inwentaryzagjpowykonawcag i rozliczeniem rzeczowym i finansowym.

5. Do odbioru kacowego Wykonawca przecty :



a) dziennik budowy
b) zestawienie rzeczowo — finansowe wykonanychtrobo
c) powykonawcz inwentaryzagj geodezyjn
d) operat kolaudacyjny zawiegaly wyniki bada laboratoryjnych i pomiarow kontrolnych
zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi , aprobathteczne na wbudowane materiaty w
oryginale lub kopie potwierdzone za zgoéfsprawozdanie techniczne.
e) protokoty odbioréw azgciowych
f) dokumentagj projektows otrzymarn od Zamawigcego z naniesionymi zmianamislie
wystgpity/
6. Odbiodr po okresie rekojmi zostanie przeprowadzony na 15 dni przed
uptywem okresugkojmi , ktéry wynosi36 miesecy, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru kaxcowego .
7. Z czynndci odbiorow czsciowych, odbioru kacowego zostanie
spisany protokét zawierggy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oeaminy
wyznaczone na usuie wad.
8. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostamstwierdzone wady, to Zamawsagmu
przystuguj nast¢pujace uprawnienia:
(1) Jeli wady nadaj sie do usungcia , to odbior kacowy wstrzymuje sido czasu
usungcia wad.
(2) Jezeli wady nie nadajsie do usungcia to :
a) jesli nie uniemaliwiajg one wytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiay obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartasci uzytkowej i technicznej.
b) Jeeli z powodu wad nie jest mliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajcy zazagda wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
c) Zamawiacy maze usugé w zast¢pstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusungte w umowionym terminie. Zamawigly ma obowizek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze z@&izego usugcia wad. Zasfpcze usuricie
wady nie zwalnia z obowkku zaptaty kar umownych, ktére naliczageds momentu
zastpczego usugcia wady.
9. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a olalesisuwania nie przedta umownego
terminu zakéczenia robot.

§8
Rozliczenie umowy



1. Niniejsza umowa nie przewiduje udzielenia zalcdla Wykonawcy na poczet
wykonania zaméwienia, zatem nie reguluje sposoblicaenia tych zaliczek.
2. Niniejsza umowa przewiduygynagrodzenie kosztorysowe Rozliczenie wynagrodzenia
nastpuje na podstawie rzeczywistychséd wykonanych robot ustalonych obmiarem i cen
jednostkowych zaproponowanych przez wykonawdosztorysie ofertowym.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy, rozliczanglbie na podstawie faktur VAT wystawianych
przez Wykonawe w oparciu o protokot odbioru robét.
4. Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy ngsha podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawan oparciu o bezusterkowy protokot odbiorutnkowego, na
kwote ustalom w dolgczonym do faktury zestawieniu wastd wykonanych robét
sporadzonym przez Wykonawmarastaco, pomniejszofno kwok zrealizowanych
ptatnasci czesciowych.
5. Inspektor Nadzoru sprawdzi zestawienie waitavykonanych robot w ggu 5 dni od
dostarczenia przez Wykonagveestawieniagcznie z wszystkimi badaniami zgodnie ze
specyfikacja technican
6. Do kaicowej faktury VAT Wykonawca przedty Zamawiajcemu oryginaty
oswiadcze wszystkich Podwykonawcowe otrzymali nalene im wynagrodzenie.
7. Termin ptatnéci koncowej wynosi30 dni od daty przyjcia faktury przez Zamawiggego.
8. Za dat zapfaty przyjmuje gidat obchzenia rachunku Zamawigjego.
9. Cztonkowie konsorcjum dziatgg tacznie upowaniajag w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznaosci jednego z cztonkow Konsorcjum do wystawieniagarniego faktury VAT oraz
do przegcia przez niego nalewsa przypadajcych cztonkom Konsorcjum z tytutu realizacji
Umowy na rachunek bankowy jednego z nich wskazanfakturze VAT. Wykonawcy
wyrazajg zgod: na zaptag wytagcznie na rachunek wystawcy faktury wskazany néatejrze.
Zaptata dokonana w pouryzy sposob zwalnia z zoba@ania w stosunku do kdego z
cztonkéw Konsorcjum”.

§9
Kary umowne.
1. Wykonawca zobowzany jest zapta¢iZamawiagcemu kag umowry za:
(1) za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysdkbpl1000 z} za kady dziea
op&nienia,
(2) za opénienie w usuniciu usterek stwierdzonych przy odbiorze pogwaramgyj lub
w okresie ¢kojmi — w wysokdci 500 ztotych za kady dziex op&nienia, liczony od uptywu

terminu wyznaczonego na usetie usterek,
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(3) za spowodowanie przerwy w realizacji robo6t zypeyn zalenych od Wykonawcy,
diuzszej nz 10 dni — w wysokgci 1000 zt brutto za kady dzien przerwy,
(4) z tytutu odsgpienia od umowy z przyczyndgcych po stronie Wykonawcy — w
wysokasci 10 % catkowite] wartéci umowy.
2. kaczne zobowjzania Wykonawcy z tytutu kar umownych nie maayzekroczy 45%
catkowitej wart@ci umowy.
3. Zamawiajcy zobowgzany jest zaptaéikare umowry za:
(1) nieterminowe przeprowadzenie odbiorulié@wego w wysoksci 500 ztza kady
dzien zwioki.
(2) odsgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpdai@ndi¢, z zastrzeeniem art.
145 ustawy Prawo zamowigublicznych , w wysokiei 10 % catkowitej wartéci umowy.
§10
1. Wykonawca fwiadcza,ze posiada polisubezpieczeniowz tytutu prowadzone;j
dziatalngci
Ubezpieczeniemgsobjete:
a) zniszczenia wykonanych robot i materiatdw poddaadowy
b) zniszczenia mienia zamawjeggo | wkasnéci prywatnej 0sob trzecich spowodowanego
dziataniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy
c) ubezpieczenie na wypad@kierci lub kalectwa spowodowanego dziataniami lub
niedopatrzeniami Wykonawcy w stosunku do:
d) os6b uprawnionych do przebywania na terenie \wydo
e) 0s6b trzecich, ktore nie przebywap terenie budowy.
2. Wykonawca zobowrany jest zabezpieczyeren budowy i prowadzone roboty oraz @dba
o dobry stan techniczny zabezpieczenia przez @ay realizacji robot
3. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza wszelkie ryzyko zwzane ze szkadub utrag
dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub&meiercig podczas i w konsekwenciji
wykonywania Umowy, z wyjtkiem ryzyka nadzwyczajnego oklenego jako ryzyko
Inwestora.
§11
1. Integralm cz$¢ niniejszej umowy stanowinastpujace zajczniki:
(1) oferta Wykonawcy
(2) kosztorys ofertowy.
(3) harmonogram rzeczowo — finansovpp/zatwierdzaniu przez Zamawjeggo/.
§12
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1. Zamawiajcemu przystuguje prawo do ogigienia od umowy w terminie 30 dni od
powziccia wiadomdci 0 jednym z niej wymienionych przypadkow:
(1) Wykonawca nie rozpogkrob6t w terminie 15 dni od daty przeja terenu budowy ,
a od tego terminu uphgio wiecej niz 10 dni.
(2) Wykonawca przerwat z przyczyrnzégych po jego stronie realizggprzedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dhej niz 10 dni
(3) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamaygego, do kierowania robotami inne
osoby ni wskazane w Ofercie Wykonawcy
(4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane nirggjsmowg w sposob niezgodny
z Dokumentagj projektows , Specyfikacj techniczi , wskazaniami Zamawiggego
lub niniejsz umowg,
(5) w wyniku wszcztego posfpowania egzekucyjnego nagt zagcie magtku Wykonawcy
lub jego znacznej e&ci
2. W przypadku odsgpienia od umowy Wykonawooraz Zamawiajcego obcizaja
nastpujace obowizki szczegotowe:
(1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zak@sustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nagpito odsgpienie od umowy lub przerwanie robat,
(2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamaygiago odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpiecaajch,
(3) w terminie 5 dni od daty zgtoszenia, Wykonawcay udziale Zamawiagego sporgdzi
szczegotowy protokot inwentaryzacii robot w tokuazz zestawieniem waga
wykonanych rob6t wedtug stanu na dz@stpienia.
(4) Protokot inwentaryzacji robot w toku standéveedzie podstaw do wystawienia
faktury VAT przez Wykonaweg
3. Zamawiajcy w razie odgipienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowgizany jest do:
(1) dokonania odbioru robét przerwanych, w termitdedni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostalty wygdae do dnia odgpienia
(2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub wdzexr zakupionych przez Wykonawdo
wykonania przedmiotu umowy, w termirid dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktére zostaty nabyte,
(3) przegcia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér wniare 14 dni od daty
odstpienia od umowy.

§13
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ZMIANA POSTANOWIE N UMOWY

1. Zmiana tréci niniejszej umowy mze nasipi¢ wytacznie w granicach unormowania
art.144 ust. | ustawy z dnia 29 stycznia 2004rwiBraamowié publicznych i pod rygorem
niewanosci wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego ppigaaiu przez obie
Strony.

2. Stosownie do téei ogtoszenia o zamowieniu - sekcja IV pkt.3.13zd8pecyfikacji
Istotnych Warunkéw zamoOwienia- Rozdziat | Instrigkdja Wykonawcow, pkt. 32,
Zamawiajcy przewiduje meliwos¢ dokonania zmian postanowieawartej umowy w
stosunku do trei oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wysecy. Warunki
wprowadzenia zmiamaastpujace:

1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy kedzie mazliwa w przypadku:

a. wysgpienia okolicznéci niezalenych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego
nalezytej staranngci, skutkupcych niemanacscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu
zamowienia,

b. wstrzymania przez Zamawijaggo wykonania rob6t nie wynikajych z przyczyn lescych
po stronie Wykonawcy. Povigze nie dotyczy okoliczgoi wstrzymania robot przez
inspektorow nadzoru w przypadku stwierdzenia nepwosci w wykonywaniu
przedmiotu umowy.

c. konieczndci wprowadzenia przez Zamawdaggo korekt w dokumentacji projektowej
(usunkcie wad projektu lub wprowadzenie rozein zamiennych)

d. koniecznéci wykonania robot niezloinych do zakfczenia przedmiotu umowy, robot
zamiennych i dodatkowych , w tym wynilgaych z korekty dokumentacji projektowej.

e. zaistnienia okoliczr$oi utrudniagcych lub uniemeliwiajacych terminowe zakixzenie
przedmiotu umowy takich jak: warunki atmosferyczaecheologiczne, geologiczne,
hydrauliczne, kolizje z sieciami infrastruktury beicznej

f. op&nienia, utrudnienia lub przeszkdd spowodowanyclkepZamawiajcego lub dajcych
si¢ przypis& zamawiaggcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zaajaeego
na terenie budowy

g. dziatania sity wyszej

2) zmiana wynagrodzenia

a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresalizacji zamowienia - dotyczy
czesci wynagrodzenia za roboty ktérej nie zafakturowaaazié wejscia wzycie przepiséw

0 zmianie stawki VAT.
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b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo - finans@megkutek zlecenia przez
Zamawiagcego wykonania robot koniecznych, zamiennych, wyynikajacych z korekt
dokumentacji projektowe] (uswuie wad projektu lub wprowadzenie rozaan zamiennych)
3) Inne zmiany:

a) Zmiana zakresu rzeczowo — finansowego zamowiemiezypadku wysipienia
obiektywnych okoliczngci skutkupcych konieczngciag zmiany w trakcie realizacji umowy
zakresu rzeczowo — finansowego robot.

b) Zmiana zakresu egci zamowienia powierzonej Podwykonawcom

¢) zmian 0s0b reprezengaych, pod warunkiem wczgeiejszego powiadomienia i akceptacji
drugiej strony, w nasgpujacych przypadkach:

- $mierci, choroby lub innych zdarmadéosowych,

- jezeli zmiana stanie sie konieczna z jakichkolwiekyirtnprzyczyn niezalaych od
Zamawiagcego lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.),

d) zmiana danych teleadresowych stron umowy

e) zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej

f) zmiany powszechnie obogaujacych przepisow prawa, w zakresie gtgim wptyw na
realizacg przedmiotu zamowienia ludsviadczenia stron

g) powstania rozbigosci lub niejasnéci w rozumieniu paj¢ uzytych w umowie, ktorych nie
mozna kedzie usugé w inny sposob, a zmiangdizie umaliwia¢ doprecyzowanie umowy w
celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow.

h) W przypadku okoliczriei wynikajgcych ze zmiany przepisow obaaujacych przy
wspoétfinansowaniu projektu.

Powyzsze postanowienia stanawiatalog zmian, na ktére Zamawgey maze wyrazé

zgoct, jednoczénie nie stanowi one zobowjzania Zamawiagcego na ich prowadzenie.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczcigpowodugcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie am@a byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o tych
okolicznaciach. W przypadku, o ktérym mowa w poprzednim zaawykonawca mge
zadat wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢&ci umowy.

4. W przypadku, o ktébrym mowa w pkt. 3 paveywykonawca mge zadaé wytacznie
wynagrodzenia nakmego z tytutu wykonania €&ci umowy

5. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania duegszej, pisemnej zgody Zamavgeggo,
przelew& na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnierynikajgcych z niniejszej umowy.

6. Strony zastrzegagakaz cesji wierzytelrdoi wynikajgcych z niniejszej umowy
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8§14
W sprawach nieuregulowanych ninigggemows map zastosowanie przepisy prawa
polskiego, w szczegolkoi przepisy ustawy Prawo zaméwipublicznych, kodeksu
cywilnego ,ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrbkaedowlanych oraz wydanych na
ich podstawie przepisow wykonawczych.
§15
1. Ewentualne spory powstate na tle realizacjutepwy, strony poddajrozstrzygn¢ciu sadu
wiasciwego miejscowo dla siedziby Zamavegieggo .
2. Niniejszz umow; sporzdzono w 4 jednobrzmcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje

Zamawiajcy a jeden Wykonawca.

Podpisy stron

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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