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D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania wspolne dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z przebudowa mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciagu drogi
powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

Jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych niniejsza SST nalezy odczytywaé 1 rozumieé
w zlecaniu i wykonywaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Wymagania ogdlne zawarte w niniejszej SST nalezy rozumiec i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, dotyczacymi budowy mostu i dojazdow.

D.01.01.01. Odtworzenie w terenie osi glownych mostu

D.02.01.01. Wykopy w gruntach niespoistych

D.02.03.01. Odtworzenie nasypow z gruntéw niespoistych

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni
D.04.05.01. Podbudowa 7 kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.03.05. Warstwa wigzqca nawierzchni

D.05.03.06. Warstwa scieralna nawierzchni

D.06.01.01. Humusowanie skarp nasypu 7 obsianiem trawq

D.07.03.01. Tymczasowa organizacja ruchu

M.12.01.03. Stal zbrojeniowa klasy A-11IN

M.13.01.01. Betony konstrukcyjne klasy C20/25 i wyisze

M.13.02.02. Betony niekonstrukcyjne

M.13.03.01. Elementy prefabrykowane

M.15.01.01. Izolacja powierzchni betonowych roztworami asfaltowymi na zimno
M.15.02.01. Izolacja termozgrzewalna

M.15.03.04. Nawierzchnia 7 Zywic syntetycznych o gr. 3 mm na zabudowach chodnikowych
M.16.01.03. Sqczki i drenaz na izolacji plyty pomostu

M.17.03.01. Regeneracja toZysk stalowych

M.18.01.02. Dylatacje bitumiczne

M.19.01.01. KraweZnik kamienny 20 x 20 cm na moscie
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M.19.01.03. Barieroporecz mostowa

M.20.01.05. Umocnienie stozkow nasypu elementami betonowymi drobnowymiarowymi
M.20.01.06. Scieki skarpowe

M.20.01.08. Schody skarpowe

M.20.01.09. Powloki ochronne na powierzchniach betonowych

M.20.01.10. Naprawa powierzchni betonow zaprawami PCC

M.20.01.11. Szpachlowanie powierzchni betonowych zaprawami PCC

M.20.02.02. Wiercenie otworéw w Zelbecie

M.20.03.01. Regulacja i umocnienie koryta rzeki

M.20.04.01. Wyburzenie obiektow ingynierskich i budowlanych

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

1.4.1. Obiekt mostowy — most na rzece Petta w m. Byszewo.

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowsa

( droge ) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny ( obiekt mostowy,

korpus ziemny, wezet ).

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w trakcie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.7. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.8. Kosztorys Slepy - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.9. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materiatow.

1.4.10. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.11. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacy do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze i zapewniajacymi dogodne warunki dla ruchu.

1.4.12. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju w 0si drogi
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lub obiektu mostowego.
1.4.13. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.
1.4.14. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia, do glebokos$ci przemarzania.

1.4.15. Podloze ulepszone - wierzchnia warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w
celu umozliwienia przejecia ruchu drogowego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.16. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.17. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.18. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja ( zmiana parametrOw geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym ) istniejacego
polaczenia.

1.4.19. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.20. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, np.
droga, kolej, rurociag itp.

1.4.21. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych warunkow terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.22. Rysunki - czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.23. Slepy Kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci ( przedmiar ) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.24. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie
moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w Warunkach Szczegotowych, przekaze Wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow
glownych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy i Ksiazke Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa egzemplarze Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;j.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
SST D-M.00.00.00., stanowiacej dokument przetargowy. Z wykazu musi jasno wynikaé, ktore zostang
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przekazane Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.

W Dokumentacji Projektowej, bgdacej w posiadaniu Zamawiajacego, rozwigzano wszystkie podstawowe
problemy. Jezeli jednak w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupelnienie dokumentacji
projektowej, przekazanej przez Zamawiajacego, dotyczacej podstawowego zakresu robdt, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i SST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedltozy je Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia.

Niezaleznie od powyzszego Wykonawca, w ramach ceny kontraktowej, opracuje i przedstawi do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru nastgpujace opracowania, nie bedace przedmiotem wykonania przez Jednostke
Projektujaca:

- harmonogram robét,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania budowy,
- projekt organizacji robot,

- program zapewnienia jakosci wykonywanych robot.

- BIOZ,

- geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dokumentacja Projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy
stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejno$é ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych ( w Warunkach Szczegétowych Kontraktu ).

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony w dokumentacji projektowej i/lub w SST to nalezy przyjac
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatdéw lub elementéw budowli nie znajdowaty si¢
W przewazajacej mierze w poblizu wartos$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy Iub roboty nie sa w peini zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiggnieto mozliwa do zaakceptowania jakos$¢ elementow budowli, to Inzynier moze zaakceptowac takie roboty
i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegotowymi kontraktu i/lub SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacja projektows lub SST, i wptynety
na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy i roboty nie zostang zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastgpione
innymi ( wlasciwymi ) na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymywania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w
SST D-M.00.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z odpowiednim
instytucjami i organem zarzadzajacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany
przez Wykonawce na biezgco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie czasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe itp., zapewniajac w
ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktorych jest to
nieodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa.
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Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreSlonych przez
Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych. Tres$¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice informacyjne b¢da utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w cene
kontraktowa ( koszty ogdlne budowy ).

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
(1) Ustalenia ogdlne dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego. W szczeg6lnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spelnienie nastgpujacych warunkow:

a). Miejsca na bazy, maszyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie

powodowac zniszczen w Srodowisku naturalnym,

b). Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zabezpieczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

c). Praca sprzetu budowlanego, uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowaé zniszczen w

srodowisku naturalnym,

d). Materialy stosowane do rob6t nie powinny zawiera¢ sktadnikdw zagrazajacych $rodowisku, o nat¢zeniu

przekraczajacym dopuszczalne normy.

Optlaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm, okreslonych w odpowiednich przepisach,

dotyczacych ochrony §rodowiska obcigzaja Wykonawce.

(2) Ochrona wéd.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jesli teren budowy lub wyrobiska materiatdw lokalnych albo ukopy potozone sg w sgsiedztwie zbiornikéw lub
cickow wodnych, to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu robot powinny by¢ oczyszczone przez filtracje i osadniki, albo inne urzadzenia,
ktore redukuja zawarto$¢ pytdw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego
od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sg odprowadzane.

Wody powierzchniowe odprowadzane z baz, magazynow i sktadowisk powinny by¢ oczyszczone, jesli zawieraja
sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyly, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe dla §rodowiska
substancje.

Zbiorniki materialdow napedowych, olejow, bitumoéw, chemikaliow i innych szkodliwych dla $rodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ materiatdéw do
otoczenia.

Maszyny 1 sprzet mechaniczny nie moga porusza¢ si¢ w obrgbie granic zbiornikow i ciekéw wodnych z
wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskano na to zgode wiadz, a ruch ten odbywa si¢ w celu przeprowadzenia robot,
okreslonych w kontrakcie.

(3). Ochrona powietrza.

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w sgsiedztwie wytworni materiatlow drogowych
( kruszyw, mieszanek itp.) nie moze przekracza¢ wartosci dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.
Wytwornie materialow drogowych powinny by¢ wyposazone w systemy odpylania, gwarantujace obnizenie
emisji pylow do poziomu mniejszego od dopuszczalnego.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia stezenia pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery w
sgsiedztwie wytworni mieszanek mineralno-bitumicznych i w razie potrzeby, wytworni innych materiatow.
Raporty z kontroli zanieczyszczen atmosfery powinny by¢ prowadzone na biezgco i udostepniane odpowiednim
wladzom.

Jesli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatow na drodze z uzyciem materiatow pylacych, takich
jak popioty lotne, wapno cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ograniczy¢ zapylenie. Roboty
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takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowe;.
(4). Ochrona przed hatasem.

Jezeli roboty prowadzone beda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w dokumentacji
projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologi¢ i czas robot,
ograniczajace w miar¢ mozliwosci poziom hatasu i jego ucigzliwo$¢ dla mieszkancow. Wykonawca nie
powinien stosowa¢ innej technologii robdt o wickszym poziomie hatasu, niz okre$lona przez Zamawiajacego
pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz maszynach i
pojazdach.

Materialy tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem 0so6b trzecich.

Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier.

Jesli przy realizacji robdt konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materialow, to przed rozpoczgciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i/lub stuzby. Lokalizacja i sposob spalania
powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych obiektow, drzew i krzewow.
Zarowno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednimi
wladzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby Wykonawca powinien zorganizowaé patrole
przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W razie przerwania lub
zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich witadz i/lub shuzb albo samodzielnie, powinien na wilasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub jej sasiedztwie, wywotany bezposrednio lub posrednio, jako rezultat
realizacji robot. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.

Jesli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materialtow do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo do powietrza to materiaty takie nie mogg by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle i elementy budowli wykonane z takich materiatow powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wlasciwych materiatow.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialow na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ znika
( np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie
tych materialdéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jesli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegotowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatnej.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan za strony
Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢. Stan naprawionej wlasnos$ci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, przewodow,
rurociggoéw kabli teletechnicznych itp., ktorych polozenie bylo wskazane przez Zamawiajacego lub ich
wiascicieli.

Wykonawca na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggnaé od ich wiascicieli danych odno$nie doktadnego
polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktoére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot.

Jezeli teren budowy przylega do terenéow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac roboty w
sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia. Wykonawca
przed rozpoczgciem robot winien sporzadzi¢ inwentaryzacje ocen¢ stanu technicznego istniejacych budynkow
lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkéw prowadzenia roboét, dla unikni¢cia ewentualnych roszczen
zainteresowanych stron. W strefach niekorzystnego wpltywu prowadzonych robdt, Wykonawca winien
prowadzi¢ roboty tak, aby skutki jego dziatalno$ci nie wptynely na stan techniczny obiektéw sasiadujacych z
terenem budowy. W celu ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ robot sprzgtem niewywotujacym
wibracji i innych negatywnych efektow.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstanie bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawcg.

1.5.9. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca powinien dostosowaé si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw 1 sprzetu na drogach publicznych, poza granicami placu budowy, okreslonym w dokumentach
kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez
Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drog,
ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac tych pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na $wiezo wykonanych
fragmentach budowy w obrgbie terenu budowy.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bedzie
zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementow na wiasny koszt, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie sSpehiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzgt i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych wyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i sg uwzgledniane w cenie kontraktowe;j.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym razie
Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisoéw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz
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przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru ( Zamawiajacego ).

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sa konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisow, o ile w Kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru i co
najmniej 28 dni przed data oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru. W
przypadku Kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego
lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym, odkryte na terenie budowy, beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli
w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia op6znienia w robotach, Inspektor nadzoru, w
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca, ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktora nalezy zwigkszy¢ cene Kontraktowa.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédta uzyskiwania materiatow.

Zrédha uzyskiwania wszystkich materialdow powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot - nie pdzniej niz 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, Wykonawca powinien dostarczy¢
Inspektorowi Nadzoru wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
Zatwierdzenie Zrodla materiatdw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodta beda przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

2.2. Wariantowe dostarczanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej
2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty miejscowe.

2.3.1. Zrodta materiatéw miejscowych.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zroédta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzedy i zaaprobowany przez Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to

istniejacych zrédet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej
wydanych decyzji odpowiednich urzedow.
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Zaaprobowanie zrodta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem Inspektorowi Nadzoru i
przez Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o
ile istnieja, danych z eksploatacji zrodla w przeszlosci, ktore wykaza, ze materiatl o odpowiedniej jakosci jest
dostepny w danym zrodle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zroédet materiatéw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢ przedstawiona na
rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. Generalnie materiaty z tych zrédel beda akceptowane, z
tym ze Wykonawca begdzie odpowiedzialny za okreslenia ilosci i typdw sprzetu oraz technologii robot
gwarantujacych wyprodukowanie materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w SST.

Biorac pod uwage fakt, ze na podstawie probek wybranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatlow, i ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor Nadzoru moze odrzuci¢ czgéé
zrodia jako nie nadajace si¢ do eksploatacji.

2.3.2. Zasady eksploatacji zrédet materiatdéw miejscowych.

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniotomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane, zaré6wno w
czasie eksploatacji jak i jej zakonczeniu aby nie zanieczyszczaly ciekow i innych zbiornikéw wodnych.

Moze to wymagaé podziatu eksploatowanego terenu rowami i innymi przegrodami, oczyszczenia
zanieczyszczonych wod przez filtracje, wbudowania osadnikow, ktore zredukuja zawarto$¢ pytow w
odprowadzanych wodach do poziomu nie wickszego od wystepujacego w tych wodach, do ktorych odprowadza
si¢ wody ze zrodta kruszyw.

Materiaty odpadowe ze Zrédta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby chroni¢ cieki i zbiorniki
wodne przed zanieczyszczeniem pylami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny by¢ oczyszczone przez
filtracj¢ 1 osadniki w celu zminimalizowania zawartosci pytow do poziomu nie wigkszego niz wystepujacy w
wodach do ktorych odprowadza si¢ wody ze zrodet kruszyw.

O ile w dokumentach kontraktowych nie przewidziano inaczej, zroédla materialow i obszary skladowania
odpaddw z eksploatacji tych zrodet powinny by¢ tak zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przyleglych drog
publicznych.

Wykonawca powinien dokonaé rekultywacji zrodet materiatow przy czym naklad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w haldach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodla materialy odpadowe
powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobiska. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu w stopniu
jak najbardziej zblizonym do uksztattowania terenu. Naktad powinien by¢ rownomiernie roztozony.

Obszar wyrobiska powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrédet kruszyw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obwieszczonymi na
danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow.

Wytwornie materiatow budowlanych moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Probki moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji partii materialow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni powinny by¢ zachowane
nastgpujace warunki:

a). Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b). Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych cze$ci wytworni gdzie odbywa sie
produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji kontraktu.

2.5. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez wykonawc¢ wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialow do innych robot, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania zapewniajace

-11 -



Przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo -
Przemiarowo

zachowanie ich jakoSci i przydatnosci do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami poszczegolnych SST.
Odpowiedzialno$¢ za wady materiatow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi Wykonawca.
Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania materiatow niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za ewentualne powstale z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wilasciwosci wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowa¢ sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 2 tygodnie
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw kontraktu, zostana
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na wlasciwo$ci wykonywanych robot i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportowych powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.
Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportowymi, umozliwiajgcymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych srodkow transportowych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie Inzyniera powinny by¢ usunig¢te z placu
budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot
zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.
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5.2. Wspotpraca Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jako$cig robdt, oceng
jakosci materiatow 1 postgpem robot, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z interpretacja
dokumentacji projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji 1 wypeliania warunkow kontraktu przez
Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST,

a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robot 1 kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materialow
Inspektor Nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i roboty,
ktore nie spetniaja wymagan jakos$ciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi
materiatami nalezy postgpowac jak w pkt.2.5.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

5.3. Wady rob6t spowodowane przez poprzednich wykonawcow.

Jesli Wykonawca wykonatl roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala
wadliwos$¢ tych robot spowodowana zostala robotami wykonanymi wcze$niej przez innych wykonawcow, to
Inspektor Nadzoru zleci taki sposob postepowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektor Nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ)J).

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a). cze$¢ ogblng opisujacy:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywania poszczeg6élnych elementow robot,

- system (sposob i procedurg) prowadzonej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ przeprowadzenie badan),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych zapis pomiaréw nastawienia mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b). czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym i oraz wyposazeniem w
mechanizmy. do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaj i ilo$¢ §rodkow transportowych oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materialow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢ pobieranych probek, legalizacje i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegb6lnych elementow robot,
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- sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagnaé zatozong
jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jako$¢ materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszystkie niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materialow oraz robodt z czgstotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w dobrym
stanie technicznym. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnig¢ciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniccia te sg tak powazne, ze moga wplynaé na wyniki badan, Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialdow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako§¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek.

Probki powinny by¢ pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

InZynier powinien mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawceg usunigte
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru powinny by¢
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora nadzoru o rodzaju,
miegjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie
ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan powinny by¢ przekazywane Inspektorowi na formularzu wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych przez niego zaaprobowanych.

Wykonawca powinien przechowywa¢ kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji, i udostgpnia¢ je na
zyczenie Inspektorowi Nadzoru

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, moze
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ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robot z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatu i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru moze
poleci¢ Wykonawcy lub zleci¢ niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych
badan albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robdt z
dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o0 rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.7. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla materiatow i legalizacje urzadzen.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat technicznych oraz wilasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub,

- Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie

s objete certyfikacja okreslong w pkt 1i ktore spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa3 wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do
robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Urzadzenia laboratoryjne i sprzgt kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytworniach lub maszynach powinny
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje.

Inspektor Nadzoru zdyskwalifikuje i nie dopusci do uzycia jakichkolwiek urzadzen laboratoryjnych, wytworni
lub maszyn, ktére nie maja waznych wymaganych legalizacji.

Materiaty posiadajagce atesty a urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z SST to takie materiaty i lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1). Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot , stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne, dokonane
trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisaé¢ w szczegolnosci :

- date przekazania Wykonawcy placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
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- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczego6lnych elementow robot,

- przebiegu robot , trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt , z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbiordw roboét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnoséci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.

Projektant w trakcie realizacji budowy ma prawo zadania wpisem do Dziennika Budowy wstrzymania robot

budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz w razie wykonywania ich niezgodnie

z projektem.

Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

(2). Ksigga obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym $lepym
kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

(3). Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakoSci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci.

Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

(4). Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a). pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b). protokoty przekazania placu budowy,

¢). umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,

d). protokoty odbioru robot,

e). protokoty z narad i ustalen,

f). korespondencje¢ na budowie.

(5). Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym .
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowac jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.
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7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robo6t powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢ wpisane do
ksiggi obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi$mie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czg¢stoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow.

O ile dla pojedynczych elementow zadania budowlanego nie okres$lono inaczej, wszystkie pomiary dlugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni rob6t, beda wykonywane w poziomie.

Wszystkie elementy robot okres§lone w metrach, takie jak dreny, przepusty rurowe, ogrodzenia, bgda mierzone
rownolegle do podstawy fundamentu.

Do obliczen objgtosci i robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inng
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdw , ktorych obmiar nast¢puje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie , w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materiaty , ktérych obmiar nast¢puje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone pojazdami
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkosci pod warunkiem , ze skrzynia pojazdu ma taki ksztalt, ze jej pojemno$¢ mozna tatwo i doktadnie
okreslic .

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny , umozliwiajacy jego identyfikacje. Objetosé
materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robdt uzgodniona przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru na piSmie , dla kazdego typu uzywanych pojazdow. Obmiar objetosci nastgpi
w punkcie dostawy.

Objeto$¢ materiatu na pojezdzie, stanowigca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawce i Inspektora
nadzoru nie podlega zaptacie.

Pojazdy przewozace mniejsza objetos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez Inspektora Nadzoru, albo
zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inspektora nadzoru.

Inspektor Nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow . Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on , ze obj¢tos¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej , to calos¢
materialow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objgtosci obmierzonej do uzgodnionej .

Jezeli zostalo to uzgodnione na piSmie przez Wykonawce i Inspektora nadzoru , materiat rozliczany na
podstawie objetosci moze by¢é wazony i przeliczany na odpowiednig liczbe jednostek objgtosci z zastosowaniem
gestosci 1 objeto$ci materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ gestosci objetosciowej
stosowana w przeliczeniach , powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem robdt. Wykonawcey nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objgtosciowej materiatu, jezeli rzeczywista gegsto$¢ objgtosciowa
dostarczonego materialu wykazywata wahania i byla mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na pismie
przed rozpoczgciem robot.

Ilo$¢ lepiszczy bitumicznych moze by¢ okreslona w megagramach. Objetos¢ lepiszczy begdzie mierzona w
temperaturze 25 stopni stosujac wspotczynniki przeliczeniowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak profile walcowe , drut, rury , elementy w rolkach i
belach, siatka ogrodzeniowa , dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub masg, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru.

Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na budowie , a ich akceptacja nastapi na
podstawie tolerancji i okreslonych przez producenta , o ile takich tolerancji nie okreslono w SST.

Cement i wapno beda mierzone w megagramach.

Drewno bedzie mierzone w metrach sze$ciennych , przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.
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7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia.

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi w ilosci i w
miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera. Wagi powinny posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wykonawca moze uzywaé publicznych urzadzen wagowych pod warunkiem , ze byly one atestowane i
posiadaja wazne $wiadectwa legalizacji. Doktadno$¢ stosowanych wag powinna wynosi¢ 0,5 % uzywanego
zakresu. Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zanizona masg, to zostanie ona uregulowana i
powtornie zalegalizowana.

Jezeli kontrola wykaze, ze stosowana waga wskazuje zawyzong mase, to zostanie ona uregulowana i powtornie
zalegalizowana, a masa wszystkich materialtdw wazonych z zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej
zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony blad, pomniejszony o dopuszczalng tolerancje rowna 0,5%.

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w Ksiedze Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. OBMIAR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru , dokonywanym
przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu ,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu .

Odbiodr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru . Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwltocznie nie p6zniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw

zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i innych wczedniejszych ustalenn , Inspektor
Nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt.

W wyijatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.
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Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor
Nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czesci robot.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru cz¢$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robot.

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci , jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika robdt wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektor Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu , liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i kompletnosci oraz prawidlowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy . Komisja dokonujgca odbioru rob6t dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robo6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych , komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego .

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu , komisja dokonuje potracen ,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
kontraktowych.

We wszystkich sprawach nie objetych SST bedg obowigzywaty przepisy "Instrukcji DP-T 14 o dokonywaniu
odbiorow robot drogowych na drogach zamiejskich krajowych i wojewodzkich z dnia 14 lipca 1989 r. wraz z
pbézniejszymi zmianami i uzupeknieniami.

8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego robot

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty

- dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami ,

- umowe na wykonanie rob6t wraz z ewentualnymi aneksami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ,

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru , zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne ,

- dzienniki budowy ,

- ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i PZJ ,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- $wiadectwa dopuszczenia lub aprobaty techniczne wbudowanych materiatow,

- opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru , a wykonywanych zgodnie z PZJ 1 SST ,

- sprawozdanie techniczne,

- geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

- ostateczne rozliczenie robot,

- dokumenty kontraktowe ( oferta, kosztorys ofertowy, instrukcja dla oferentow, ogdlne i szczegétowe warunki

umowy ),
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego .

W dzienniku budowy powinien by¢ wpis Inspektora nadzoru o zakonczeniu robot i stwierdzenie kompletnosci i
prawidlowosci przygotowania operatu kolaudacyjnego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawieraé :

- zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét ,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego ,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot ,

- date rozpoczgcia i zakonczenia robot.

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny by¢ zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznacza komisja.

8.6. Odbior pogwarancyjny.

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru ostatecznego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI .
9.1. Ustalenia ogdlne.

Podstawa platnosci jest stawka jednostkowa , skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong

dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace

si¢ na jej wykonanie , okreslone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowe;.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac :

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu ,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzgtu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie w sktad, ktoérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drog dojazdowych itp. ), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp , ustugi obce na
rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy ,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu .

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Ustawa o zaméwieniach publicznych z dnia 10.06.1994 r.

2. Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw rob6t drogowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewddzkich GDDP 1989 r. ( z p6ézniejszymi zmianami).

3. Ogoblne i Szczegdtowe Warunki Kontraktu.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane.
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D.01.01.01. ODTWORZENIE OSI GLOWNYCH TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac pomiarowych zwigzanych z
przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno —
Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonaniu prac pomiarowych zwigzanych z
wyznaczeniem osi glownych mostu, podpdér mostu, osig gtéwna drog dojazdowych do mostu, z zatozeniem
reperow roboczych na budowie oraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 1.5.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladania, podano w SST M-D.00.00.00.
»Wymagania og6lne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow.

Do utrwalenia punktéw gléwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 50 cm.

Pale drewniane, umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie zatamania punktow trasy, powinny
miec¢ $rednice 0,15 do 0,20 m i dtugosci 1,50 do 1,70 m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw nalezy stosowac¢ paliki drewniane $rednicy 0,05 do 0,08 m i dtugosci ok.
0,30 m, a dla punktow utrwalonych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe o §rednicy 5 mm i dlugosci 0,04 do
0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

3. SPRZET.

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe,

- szpilki.
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Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktdw wysoko$ciowych powinien gwarantowaé
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

Sprzet pomiarowy taki jak: niwelator, teodolit, tata niwelacyjna, taSma stalowa itp. powinien by¢ dobrej jakosci,
posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia ( legalizacje ) i by¢ dopuszczony przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK:

a). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego zastabilizowane punkty
gtowne osi mostu i dojazdéw oraz punkty wysokosciowe wraz ze szkicem wytyczenia osi. Przyjecie tych
punktow powinno by¢ dokonane protokolarnie w obecno$ci Inspektora nadzoru i by¢ wpisane do dziennika

budowy.

b). W oparciu o dokumenty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia
i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdétowego wytyczenia robot.

¢). Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora nadzoru o jakichkolwiek btedach wykrytych w
wytyczeniu osi obiektu mostowego i drogi oraz reperéw roboczych.

d). W nawigzaniu do otrzymanych od Zamawiajgcego punktow wysokosciowych, Wykonawca powinien
wyznaczy¢ poza granicami korpusu drogowego robocze punkty wysokosciowe w ilo§ci nie mniej niz 2 szt.

e). Punkty gtéwne osi drogi powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, przy uzyciu rur metalowych, bolcow
stalowych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw pomocniczych potozonych poza granicg

robot ziemnych.

). Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wyznaczonej osi mostu w stosunku do dokumentacji projektowej nie
powinno by¢ wigksze niz 2 cm.

2). Rzedne punktow osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1 cm w stosunku do rz¢dnych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

h). Rzedne reperéw roboczych nalezy okreslic z doktadnoscia do 0,5 cm, stosujac niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperdéw statych.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Inspektor nadzoru dokona kontroli prawidtowosci wytyczenia osi mostu i jego podpoér oraz dojazdow w
odniesieniu do doktadnosci wymaganych wg pkt. 5.

7. OBMIAR.

Jednostkg obmiarowg robot jest 1 km wytyczonej osi obiektu mostowego i dojazdéw oraz 1 kpl wykonania
inwentaryzacji powykonawczej.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robot Inspektor Nadzoru dokona ich odbioru wg zasad
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odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odchytki w wykonaniu prac pomiarowych, przekraczajace dopuszczalne tolerancje spowodujg nieodebranie ich
przez Inspektora nadzoru, ktory zarzadzi ponowne ich wykonanie.

9. PLATNOSC.

Wykonane i odebrane roboty zostang optacone wg cen jednostkowych faktycznie wykonanych prac

obejmujacych:

- sprawdzenie wytyczenia punktow gldéwnych i punktow wysokosciowych,

- uzupetnienie punktow glownych punktami dodatkowymi,

- wykonanie pomiaréw kontrolnych w miar¢ postepu robot,

- utrwalenie punktéw w sposob trwaty wraz z zabezpieczeniem i oznakowanie w sposob ulatwiajacy
odszukanie i ewentualnie odtworzenie pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa, 1979 r.

. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978 r.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983 r.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 1.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983 r.

. Instrukcja GTS GG-00.01.02.

. Dziennik Ustaw nr 30, poz. 163 z p6zniejszymi zmianami z dnia 17 maja 1989 r — Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

O 00O ~NO O WNPRF
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D.02.01.01. WYKOPY W GRUNCIE KAT. I - I11.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw w gruncie niespoistym,
zwigzanych z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz —
Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem wykopow w
nasypach na dojazdach do istniejacego mostu, w celu przebudowy skrzydetek przyczotkow i wykonania phyt
przejsciowych. Obejmuja swoim zakresem wykonanie wykopow i zabezpieczenie wykopow drewniang Scianka
berlinskg, zabezpieczajaca wykop w osi drogi, przy wykonywaniu robot potdwkami jezdni.

Grunty z wykopow na dojazdach ztozone zostana na odktad obok wykopdw z przeznaczeniem do odtworzenia
nasypow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogolne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogolne", pkt 2.

Scianke zabezpieczajaca wykop w osi drogi nalezy wykonaé z bali drewnianych o gr. min. 50 mm, opartych 0
stupki stalowe z dwuteownika stalowego min. I 160 mm.

3. SPRZET.
3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu.
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakoSciowych robot zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Do wykonania robot ziemnych nalezy uzy¢ nastgpujacego sprzgtu:
- koparki,
- wibromfot.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca jest zobowigzany do pordéwnania faktycznego poziomu terenu z
rzgdnymi przyjetymi w Dokumentacji Projektowej. Jakiekolwiek odstepstwa od Dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku Budowy i potwierdzone przez Inzyniera. Bedzie to podstawa do wniesienia poprawek
do ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

W przypadku natrafienia, w trakcie wykonywania robot ziemnych, na wykopaliska archeologiczne, roboty
powinny by¢ wstrzymane do czasu podjecia przez Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow odpowiednich
decyzji.

Jezeli na terenie robot ziemnych napotyka si¢ na materialy niebezpieczne Wykonawca powinien natychmiast
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Wykonawca powinien podja¢ wszystkie §rodki w celu bezpiecznego przekazania
i sktadowania takich materialéw po konsultacji z odpowiednimi stuzbami.

5.2. Wykonanie wykopow.

Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od wielkosci roboét, glebokosci wykopu,
uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wykopy powinny byé
wykonywane w takim okresie, zeby mozna po ich zakonczeniu mozna bylo przystgpi¢ natychmiast do
wykonywania przewidzianych w nich robo6t i szybko zlikwidowac wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo obszaru
przylegtego do wykopu.

Nalezy wraca¢ uwagg, aby nie naruszy¢é warstw gruntu ponizej projektowanego poziomu. W przypadku
przeglebienia wykopdw ponizej projektowanego poziomu posadowienia, nalezy porozumieé¢ si¢ z Inzynierem
celem podjecia odpowiednich decyzji. W takich sytuacjach najlepsze jest wypelnienie przeglebienia betonem
przewidzianym na korek pod tawy fundamentowe.

5.3. Wymiary wykopéw fundamentowych.

Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiarow fundamentéw budowli w planie,
sposobu wykonywania wykopow, rodzaju gruntu, oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia zboczy
wykopow, poziomu wody gruntowe;.

Wykopy nalezy wykonywac¢ z doktadnoscia w stosunku do projektowanych wymiarow:

- w planie + 10 cm,

- dla rzgdnych dna + 5 cm.

5.4. Wykonanie $cianki zabezpieczajacej.

Ze wzgledu na wykonywanie robdt poldwkami jezdni, krawedZz wykopu w osi jezdni nalezy zabezpieczyd
$cianka. Scianka wykonana bedzie z bali drewnianych o gr. min. 50 mm, rozpartych poziomo o wbite w grunt
stalowe stupki z dwuteownika min. I 160 mm. Opierzenie $cianki nalezy opuszczaé rozpierajgc je o stalowe
stupki sukcesywnie w miar¢ obnizania si¢ dna wykopu.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy przy robotach ziemnych.

Za bezpieczenstwo i higiene pracy ludzi zatrudnionych na budowie odpowiada Wykonawca. Przy wykonywaniu
robot nalezy:

- zapewni¢ nalezyte odwodnienie terenu robot,

- pozostawi¢ na krawedzi wykopu pas o szerokosci 0,5 m jako wolny bez urobku,

- §rodki transportowe ustawia¢ w odlegtosci co najmniej 2,00 m od krawedzi skarpy,

- rozstawia¢ srodki transportowe tak, zeby miedzy nimi bylo przejs$cie o szerokosci co najmniej 1,50 m,

- sprawdza¢ stan skarp wykopow po kazdych opadach deszczu,

- unika¢ przebywania w zasiegu pracy sprzetu.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
6.2. Kontrola prawidtowosci wykonywania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t ziemnych powinno by¢ zgodne z norma PN-S-02205 i obejmowac :
- zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa,

- prace pomiarowe,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiaru.

Jednostkami obmiarowymi wykonywania robot sg:

- 1 m® wykonania wykopow,

- 1 m* wykonania z rozebraniem tymczasowej $cianki zabezpieczajace;.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Obmiaru ilociowego usunigtego gruntu dokonuje si¢ w m> w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoblne zasady odbioru robat.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i legajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiarow, badan i oceny wizualnej. Jezeli wszystkie badania przewidziane
w pkt. 6 daty wynik pozytywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami SST.
Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami.
W tym przypadku Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami SST
i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.
9.1. Ogoblna ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Ogolne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt.9.
Platnos¢ si¢ za jednostki obmiarowe robdt nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, z oceng jakosci rob6t
i na podstawie wynikow pomiarow.

9.2. Cena jednostkowa

a). Cena jednostkowa za wykonanie wykopow obejmuje:

- wykonanie projektu roboczego odwodnienia wykopu,

- wyznaczenie obrysu fundamentow i krawedzi wykopow,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu i srodkéw transportowych,
- wykonanie wykopow ze sktadowaniem urobku na odktad,

- niezbedne zabezpieczenia bhp.
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b). Cena jednostkowa za wykonanie $cianki zabezpieczajacej obejmuje:
- wykonanie projektu roboczego $cianki,

- wytyczenie w terenie obrysu $cianki,

- dostarczenie niezbednego sprzetu,

- wykonanie i rozebranie $cianki,

- niezbgdne ubytki w Sciance i amortyzacje¢ materiatu

- niezbgdne zabezpieczenia bhp,

- uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

9

N RWNE

PN-B-02481
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-S-02205
BN-8931-12
PN-B-10736

PN-D-95017

10. PN-D-96000
11. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.
12. Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.

Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.
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D.02.03.01. ODTWORZENIE NASYPOW.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zasypania wykopow i odtworzenia
nasypow, zwigzanych z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W
Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci majace na celu zasypanie wkopdw na
dojazdach do mostu, oraz uksztaltowanie stozkoOw nasypu przy skrzydetek mostu z gruntu niespoistego z
odktadu z wczesniejszego wykopu, pod warunkiem, ze grunt ten bedzie spetniat wymagania niniejszej SST.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spetiajgca warunki statecznosci i
odwodnienia.

1.4.2. Wysoko$¢ nasypu lub gleboko$é wykopu - roznica rzednej terenu i rzgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3. Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania ( odwiezienia ) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypoéw oraz innych prac zwigzanych z
trasg drogowa.

1.4.4. Skarpy — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztatcie i nachyleniu
dostosowanym do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.

1.45. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

gdzie:

P4 — gestosé objetosciowa szkieletu gruntu w nasypie, okreslona wg BN-77/8931-12 w g/cm3,
Pgs — maksymalna ggsto$¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego wg PN-B-04481 w g/cm3, stuzaca do oceny
zageszcezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

1.4.6. Wskaznik réznoziarnistosci — wiclko$¢ charakteryzujaca zaggszczalno$é gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

dgo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60 % gruntu w [ mm ],

dyo — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10 % gruntu w [ mm ].

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAL.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogélne”, pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow.

Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci oraz pod wzglgdem przydatnosci do budowy nasypoéw podaje
PN-S-02205:1998.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce w maksymalnym stopniu
wykorzystane do odtworzenia nasypow na dojazdach do mostu.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okre§lone w PN-S-02205, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad.

Zarowno grunty przeznaczone do wbudowania w nasyp jak i grunty przeznaczone do odwiezienia powinny
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

1.4. Grunty i materiaty przydatne do zasypki.

Jako material zasypki za przyczétkami nalezy stosowaé zwiry i pospoiki, piaski co najmniej $rednioziarniste

o wskazniku réznoziarnistosci nie mniejszym od 3 i wspétezynniku filtracji ko > 6 x 10”° m/s. Grunty
przewidziane na nasypy nie mogg by¢ zanieczyszczone gruntami organicznymi ( zawarto$¢ czesci organicznych
nie powinna przekraczac¢ 2 % ).

Jesli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiaty nieprzydatne, to wszelkie takie czgsci nasypu zostang
przez Wykonawce usuniete na jego koszt i wykonane powtornie z gruntow o odpowiednich wlasciwosciach.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu i transportu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu, zarowno w miejscu w miejscu ewentualnego dokopu - w czasie
odspajania, jak i w czasie transportu, wbudowania i zageszczania.

Sprzet stosowany do wykonywania nasypow podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru.

Do robot ziemnych moga by¢ uzyte nastgpujace sprzety:

- koparki samochodowe lub gasiennicowe,

- fadowarki, spycharki lub réwniarki,

- gtadkie walce stalowe,

- walce ogumione,

- lekkie, $rednie i cigzkie walce wibracyjne

- zageszczarki ptytowe wibracyjne do 200 kg,

- sprzet do spryskiwania wodg.

Dobor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju gruntu i grubosci zageszczanej warstwy. Dobor sprzetu
zageszczajacego Wykonawca ustali doswiadczalnie przed przystapieniem do wykonywania nasypow.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 4.
4.2. Transport gruntow.

Zastosowane $rodki i sposob transportu powinny by¢ dostosowane do kategorii gruntu, jego objetosci, techniki
odspojenia, sposobu zatadunku i odlegtosci transportu. Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatu
nie moze powodowac obnizenia jego wlasciwosci.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa zaréwno
w obrebie pasa drogowego, jak i poza nim.

Do transportu urobku ziemnego z ewentualnego dokopu moga by¢ uzyte samochody samowytadowcze lub
ciggniki kotowe z przyczepami samowyltadowczymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady budowania nasypow.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.2. Wykonanie i zagg¢szczenie nasypu.

Wykonawca, przed rozpoczeciem wznoszenia nasypow, powinien skontrolowac¢ wskaznik zageszczenia gruntow
rodzimych, zalegajacych w gornej strefie podloza pod nasyp, do glgbokosci 0,5 m od powierzchni dna wykopu.
Wartos¢ wskaznika zaggszczenia w podtozu nie powinna by¢ mniejsza niz Is = 0,97. Jezeli warto$¢ bedzie
mniejsza nalezy go dogescic.

Nasyp powinien by¢ budowany na gtadkiej powierzchni. Przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona
by¢ rozdrobniona lub spulchniona na gleboko$¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawag
nasypu.

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego okreslonego w
dokumentacji technicznej.

Nasypy nalezy wznosi¢ warstwami o rownej grubosci, dobranej w zalezno$ci od rodzaju gruntu i sprzgtu
uzywanego do zageszczenia. Kazda warstwa gruntu nasypowego powinna by¢ zageszczana mechanicznie
Kolejng warstwe gruntu mozna uktadaé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozone;j
warstwy. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosic:

a). przy zageszczaniu lekkimi walcami — max. 20 cm,

b). przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi — max. 40 cm.

W obrgbie $cian przyczotkow grunt powinien by¢ zageszczany recznie.

Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ co najmniej 1,0 wg Proctora, z wyjatkiem skarp stozkoéw przy
skrzydetkach, gdzie powinien wynosi¢ co najmniej 0,95 wg Proctora.

Wilgotno$¢ technologiczna gruntu w czasie jego zaggszczania powinna by¢ dostosowana do metody
zageszczania i rodzaju stosowanego sprzetu. Decydujacym kryterium jest mozliwos$¢ uzyskania wymaganego
zageszczenia gruntu. W przypadku zageszczania walcami statycznymi wilgotno$¢ powinna by¢ zblizona do
optymalnej ( z tolerancjg + 2 % ), w przypadku uzycia sprzetu wibracyjnego zalecana jest wilgotno$¢ mniejsza
od optymalnej, ustalona na podstawie wstepnych prob na poletku doswiadczalnym. Jezeli wilgotno$¢ gruntu
przeznaczonego do zaggszczania jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wartos¢ wigkszg od podanych

w pkt. 6., to grunt nalezy przesuszy¢ w sposob naturalny lub ulepszy¢ przez zastosowanie dodatku spoiw ( np.
wapna ). Jezeli zachodzi taka potrzeba, to zaleca si¢ zwigkszenie wilgotno$ci gruntu przez zraszanie woda.
Skarpa czotowa nasypu, ograniczajaca zasypywana przestrzen za przyczotkiem, powinna mie¢ pochylenie nie
bardziej strome niz 1 : 1.

5.3. Uformowanie stozkow nasypow przy przyczotkach.
Stozki nasypéw powinny by¢ uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektowa. Odchylenia od
zatozonego spadku nie powinny przekracza¢ + 10 %. Nieréwno$¢ powierzchni wykonanego stozka, mierzona

lata o dlugosci 3,00 m, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Wskaznik zageszczenia gruntdw co najmniej 0,95 wg
Proctora.
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5.4. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow.

Wykonywanie nasypdéw nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalng, to znaczy
jest wieksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10 % jej wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem
palonym lub hydratyzowanym. W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne
jego warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych, powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne
do prawidlowego odwodnienia.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiac¢ nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa
gruntu niezaggszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyc jej 1 zaggsci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy.

5.5. Wykonywanie nasypow w czasie mrozow.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagnigcie w
zasypce wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania gruntéw zamarznietych lub gruntdw przemieszczanych ze $niegiem lub lodem.
W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypodw powinno by¢ przerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wykonanej juz warstwy nasypu. Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu
zamarzla, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢ciem zageszczac ani uktadac na niej nastgpnych warstw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonywania nasypow.

a). Nalezy sprawdzi¢ rodzaj i stan gruntu przeznaczonego do wykonywania nasypéw. Badania przydatnosci
gruntdéw powinny by¢é wykonane na probkach pobranych z kazdej partii pochodzacej z nowego zrodta.
Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej SST:
e sktad granulometryczny i wskaznik roznoziarnistosci nalezy sprawdzi¢ wg PN-B-04481:
- grunty do wykonywania nasypow nie powinny zawiera¢ frakcji wiekszych niz 50 mm,
- wskaznik réznoziarnisto$ci gruntdw powinien by¢ wyzszy niz 3.
e  zawartos¢ czesci organicznych nalezy sprawdzi¢ metoda chemiczng ( I.W. Tiurina ) przez utlenienie za
pomoca dwuchromianu potasu:
- zawartos¢ cze¢$ci organicznych w gruncie do nasypow nie powinna przekraczaé 2 %.
e  wspolezynnik filtracji dopuszcza si¢ ustala¢ na podstawie uziarnienia gruntu oraz jego porowatosci
( zaleca si¢ korzystanie z danych empirycznych albo obliczanie ze wzorow Slichtera lub Bayera ),
a w przypadkach watpliwych metodami laboratoryjnymi wg Instrukcji ITB nr 339, 1996 ,,Badanie
szczelnos$ci izolacji mineralnych sktadowisk odpadéw”:
- wspotczynnik filtracji dla gruntéw nasypowych i na stozki nasypéw powinien wynosié
klO > 6 x ]0-5 m/s.

b). Nalezy przeprowadzi¢ badania wykonania nasypu:

e Dbadanie wskaznika zggszczenia, wg pkt. 1.4 niniejszej SST oraz PN-S-02205:1998 nalezy wykonywaé
co najmniej 3 razy na 150 m3 objetosci nasypu, lecz nie rzadkiej niz 3 razy po jednej stronie
przyczotka:

- wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosié¢ Is > 1,0 ( dla stozkéw nasypu przy przyczotkach
Is>0,95). Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtornie
zagescic. Jezeli powtdrne zaggszezenie nie spowoduje uzyskanie wymaganego wskaznika
zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy materiat, o ile Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby prawidtowego zageszczenia warstwy.

Wiyniki kontroli zaggszczenia nasypow Wykonawca powinien wpisywaé¢ do dokumentow
laboratoryjnych. Prawidtowos¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod nasypem
powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy.

e wilgotno$¢ optymalng nalezy oznacza¢ na podstawie proby normalnej metoda I wg PN-B-04481:
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- odchylenia od wilgotno$ci optymalnej w trakcie zaggszczania warstw nasypu nie powinny przekraczaé

+2 %.

e uformowanie powierzchni stozkdw nasypu pry przyczoétkach:

- stozki nasypow powinny by¢ uformowane ze spadkiem zgodnym z Dokumentacja Projektowa,

- odchylenia od zatozonego spadku nie powinny przekracza¢ + 10 %,

- nierownos$¢ powierzchni wykonanego stozka ( wybrzuszenia i wklgs$nigcia ), mierzona tatg o dtugosci
3,0 m nie powinna przekracza¢ + 5 cm,

- rzedne skarp w stosunku do projektowanych nie powinny rézni¢ si¢ o wiecej niz + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych rob6ot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m3 faktycznie wykonanego i odebranego nasypu. Objetos¢ faktycznie
wykonanych nasypoéw bedzie mierzona w m3 na podstawie wykonanych przez wykonawce i zaakceptowanych
przez Inzyniera przekrojow poprzecznych rob6t ziemnych.

8. ODBIOR KONCOWY.

Ogolne zasady odbioru wykonanych robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikéw pomiarow, badan i oceny wizualnej.

Jezeli wszystkie badania przewidziane w pkt. 6 daty wyniki pozytywne, wykonane roboty Inzynier uznaje za
zgodne z wymaganiami kontraktu.

Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, Inzynier uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i
poleca doprowadzenie rob6t do zgodnosci z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowigzany
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z SST i zgtosi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

Wykonane faktycznie i odebrane roboty zostang optacone w/g ceny jednostkowej za 1 m3 nasypu obejmujace;j:
- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania rob6t ziemnych,

- prace pomiarowe,
- whudowanie dostarczonego na nasyp gruntu warstwami,

- odwodnienie terenu w czasie wykonywania robot,

- zageszczenie poszczegdlnych warstw gruntu,

- wykonanie zabezpieczen miejsca robot,

- niezb¢dne pomiary i badania laboratoryjne.

Powyzsze roboty obejmujg rowniez przeprowadzenie wymaganych w SST pomiaréw i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

ONoGR~LNE

13.

PN-B-02481
PN-B-04452
PN-B-04481
PN-B-04493
PN-B-06050
PN-S-02205
BN-8931-12
PN-B-10736

PN-D-95017

. PN-D-96000
11.
12.

WT-4
PN-EN 933-1

PN-EN 933-8

Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miar.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badania probek gruntdw.

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociaggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspolne wymagania i badania
Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

Mieszanki niezwigzane do drég krajowych.

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

Badania geometrycznych wlasciwos$ci kruszyw. Ocena zawarto$ci drobnych czastek.
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Badanie wskaznika piaskowego.
14. Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiM Warszawa 1978 r.
15. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998 r.
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NAWIERZCHNI.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni w zwiazku z przebudows mostu na rzece Petta w m.
Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST. sg

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem podtoza do
utozenia warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej i obejmujg swoim zakresem oczyszczenie

i skropienie lepiszczem bitumicznym:

- podbudowy z kruszywa tamanego,

- Warstwy wiazacej nawierzchni bitumiczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne", pkt. 1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne", pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty.

Do ztaczenia warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami.
Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko w nizej wymienionych przypadkach:

- pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco,

- do ztaczenia geosyntetykow z asfaltowymi warstwami nawierzchni.
Maksymalny czas, temperatur¢ oraz sposob sktadowania emulsji, po ktorym nie traci ona swoich parametrow
jakosciowych powinny by¢ zgodne z warunkami okre§lonymi przez Producenta.
Zaleca si¢ jednak, aby okres przechowywania emulsji nie przekraczat dwoch tygodni od daty produkc;ji.
Stosowana emulsja musi posiada¢ Aprobat¢ Techniczna.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
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przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni.

Do oczyszczania warstw nawierzchni nalezy uzywac:
- szczotki mechaniczne,

- sprezarki,

- zbiorniki z woda,

- szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni.

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarek. Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w
urzadzenia kontrolno-pomiarowe pozwalajace na sprawdzanie i regulowanie nastgpujacych parametrow:

- temperatury rozktadanej emulsji,

- ci$nienia emulsji w kolektorze,

- obrotow pompy dozujacej emulsje,

- predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

- wysokosci 1 dlugosci kolektora do rozktadania emulsji,

- iloéci emulsji.

Zbiornik skrapiarki na emulsj¢ powinien by¢ izolowany termicznie, tak aby byto mozliwe zachowanie statej
temperatury emulsji.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne §wiadectwo cechowania skrapiarki zawierajgce zaleznosci pomigdzy
wydatkiem emulsji a nastgpujagcymi parametrami:

- ci$nieniem emulsji,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,

- temperature emulsji.

4. TRANSPORT.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt 4.

Transport emulsji powinien odbywac si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢ stosowanie beczek lub
innych pojemnikow stalowych. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone
przegrodami, dzielagcymi je na komory o pojemnosci max. 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeptyw emulsji.

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie
powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni.

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigciu luznego materiatu, brudu i kurzu przy uzyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem.

W miejscach trudno dostgpnych nalezy uzywac szczotek recznych lub, na terenach niezabudowanych,
sprgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byta uzyta woda to skropienie moze nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy.
Skropienie warstwy moze rozpocza¢ si¢ po akceptacji jej oczyszczenia przez Inzyniera.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsja przy uzyciu skrapiarki a w miejscach trudno dostepnych
recznie ( za pomocg weza z dyszg rozpryskowg ).

0
Temperatura emulsji powinna miesci¢ si¢ w granicach 20 - 40 . Zabrania si¢ podgrzewania emulsji do
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(o]
temperatury powyzej 90 .
Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilo§¢ rozkladanej emulsji powinna by¢ rowna ilosci zalozonej z
tolerancjg +- 10 %.

Zalecana ilos¢ asfaltu w kg/m2 po odparowaniu wody z emulsji wynosi dla réznych rodzajow warstw:

- podbudowa z kruszywa tamanego - 0,5 + 0,7,

— istniejaca nawierzchnia bitumiczna - 0,3 + 0,5,

— podbudowa z betonu asfaltowego - 0,3 + 0,5,

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego - 0,1 + 0,3.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltowg z wyprzedzeniem w czasie na penetracj¢ lepiszcza w
warstwe 1 odparowanie wozdy. Orientacyjny czas powinien wynosi¢ co najmniej 0,5 godziny w przypadku

stosowania 0,2 + 0,5 kg/m emulsji.
Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarkg wyposazona w rampe skrapiajaca.
5.4. Wytrzymato$ci na Scinanie miedzy warstwami asfaltowymi.

Wytrzymatos¢ na $cinanie potaczen miedzy warstwami asfaltowymi:

- 1,0 MPa dla potaczen warstw §cieralna/wigzaca,

- 0,7 MPa dla potaczen warstw wiazaca/podbudowa asfaltowa oraz podbudowa asfaltowa/podbudowa asfaltowa
jesli podbudowa uktadana jest w dwoch warstwach,

- 1,3 MPa dla cienkich warstw <4cm

Na wszystkich powierzchniach gdzie roztozono nadmierng ilos¢ emulsji Wykonawca powinien roztozy¢

warstwe suchego i rozgrzanego piasku i usuna¢ nadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.

W przypadku skropienia emulsje $redniorozpadowa podbudowy kruszywowej, utozenie nast¢pnej warstwy moze

odby¢ si¢ dopiero po 24 h. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ skrapiang warstwe nawierzchni przed

uszkodzeniem dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany.

Jakiekolwiek uszkodzenia powierzchni powinny by¢ przez Wykonawce naprawione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogélne", pkt. 6.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymaganej ilosci emulsji w zalezno$ci od
rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania i kontrola w czasie robot.

Ocena emulsji powinna by¢ oparta na atestach producenta, a wykonawca powinien kontrolowac jej lepkos¢ dla
kazdej dostawy w oparciu o norm¢ PN-77/C-04014.

Jednorodno$¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ kontrole ilosci
rozktadanej emulsji w/g metody podanej w opracowaniu ,,Powierzchniowe utrwalania. Oznaczenie ilo$ci
rozktadanego lepiszcza i kruszywa”.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt.7.

Jednostkg obmiarowa jest 1 m2 oczyszczonej i skropionej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni..

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt.S.

Odbidr oczyszczonej i skropionej powierzchni jest dokonywany na zasadach odbioru robot zanikajacych

i ulegajacych zakryciu, ktdry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;j.
Do odbioru wykonawca przedstawi wszystkie wyniki badan z biezacej kontroli materialéw i robot.
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow badan wykonawcy z biezacej kontroli jakosci
materiatdw 1 robot oraz ogledzin warstwy.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania rob6t poprawkowych.
Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m2 oczyszczonego i skropionego podtoza odebranego przez Inzyniera Nadzoru.
Cena jednostkowa wykonania robdt obejmuje:

- sprowadzenie niezbednego sprzetu,

- oczyszczenie i skropienie powierzchni

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- wykonanie robot towarzyszacych wynikajgcych z warunkow realizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-S-96025:2002 Drogi samochodowe i lothiskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

2. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie penetracji igla.

3. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie temperatury migknienia — Metoda pierscienia i
kuli.

4. PN-EN 1428 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie zawartosci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowe;j.

5. PN-EN 1429 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczenie pozostatosci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwalos$ci podczas magazynowania metodg pozostatoSci na sicie.

6. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepko$ciomierzem wyptywowym.

7. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie sedymentacji emulsji asfaltowych.

8. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe —Oznaczenie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie.

9. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — cze$¢ 1: Oznaczenie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypelniaczem mineralnym.

10. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie nawrotu sprezystego asfaltow
modyfikowanych

11. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczenie przyczepno$ci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem.

12. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009.
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D.04.05.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie, w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Pelta
w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, warstwa o grubosci sprowadzonej do 25 cm,
na dojazdach do mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu kruszywa o
wlasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalne;.

Pozostate okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbdlne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja projektows,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki og6lne stosowania materiatow.

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-M.00.00.00. ,,Wymagania
ogolne”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, wg PN-S-06102, powinna by¢ wykonana z
kruszywa tfamanego, uzyskanego w wyniku przekruszenia surowca skalnego. Kruszywo powinno by¢
jednorodne, bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow.

2.3.1.  Uziarnienie kruszywa.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona w PN-EN933-1, powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-S-06102, dla kruszywa o uziarnieniu 0/31,5.

Krzywa uziarnienia powinna by¢ ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do

gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
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2.3.2.  Wilasciwosci kruszywa.

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania podane nizej.
Wymagania Badania wedtug

- zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % 9 m/m ) - 2-10 PN-B-06714-15
- zawarto$¢ nadziarna, % ( m/m ), nie wigcej niz - 5 PN-B-06714-15
- zawartos$¢ ziarn nieforemnych, % ( m/m ), nie wigcej niz - 35 PN-B-06714-16
- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, % ( m/m ), nie wigcej niz - 1 PN-B-06714-26
- wskaznik piaskowy po pig¢ciokrotnym zageszczeniu metoda I lub 11
wg PN-B-04481, % - 30-70 BN-64/8931-01
- §cieralno$¢ w bebnie Los Angeles:
e S$cieralnos¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej niz— 35 PN-B-06714-42
e S$cieralnos¢ czgsciowa po 1/5 pelnej liczby obrotdw, nie wigeej niz - 30 PN-B-06714-42
- nasigkliwo$¢, % ( m/m ), nie wigcej niz - 3 PN-B-06714-18
- mrozoodpornos$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % ( m/m ),
nie wiecej niz - 5 PN-B-06714-19
- zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO3, % (m/m ),
nie wigcej niz - 1 PN-B-06714-28
2.4. Woda.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowaé¢ wod¢ w ilosci zapewniajgcej wlasciwe zageszczenie kruszywa
wg PN-88/B-32250.

2.5. Zrodta poboru materiatow.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru. Przed rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow.

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania podbudowy.

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszywa, wyposazone w urzadzenia dozujace wodg,
- rowniarki lub uktadarki do uktadania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdblne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”, pkt 4.
4.2. Transport kruszywa.

Do transportu i wytadunku mieszanki nalezy uzy¢ samochodow samowytadowczych lub ciaggnikow kotowych z
przyczepami samowytadowczymi. Kruszywo w czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem,
rozsegregowaniem si¢, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Kruszywo drobne nalezy zabezpieczy¢ przed rozpyleniem.

-39 -



Przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo -
Przemiarowo

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot.

Ogolne wymagania wykonania robdt podano D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt 5.
5.2. Przygotowanie podloza.

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi¢ bedzie grunt
nasypowy.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o $cisle okre§lonym uziarnieniu, zgodnym z projektowana krzywa uziarnienia,

1 wilgotno$ci optymalnej, nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez
mieszanie poszczegolnych frakceji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zaggszczanie mieszanki.

W gotowym korycie, na warstwie odsaczajacej z pospotki, nalezy rozktada¢ mieszanke kruszywa

w jednej warstwie o grubos$ci do 15 cm po zageszezeniu. W zwigzku z tym podbudowe nalezy wykonaé w 2-ch
warstwach, zeby tacznie uzyskac grubos$¢ 25 cm. Roztozona warstwe mieszanki nalezy doprowadzi¢ do
przewidzianego spadku poprzecznego i podluznego zgodnie z dokumentacja projektowg oraz doprowadzi¢ do
wilgotnosci optymalnej i zagesci¢ walcami. W miejscach trudnodostepnych nalezy do zaggszczania uzy¢
zageszczarki pltytowe wibracyjne lub ubijaki. Wilgotno$¢ mieszanki w czasie zaggszczania powinna odpowiadac
optymalnej. Material nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20 % jej warto$ci, mieszanka powinna by¢
zwilzona okre$long ilo$cig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki jest
wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia mieszanki w nawierzchni nie powinien by¢ mniejszy niz L= 1,00.

5.5. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy nawierzchni, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda nadzoru, gotowa podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na
swoj koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”, pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki inspektorowi nadzoru w celu akceptacji materiatu. Badania te powinny obejmowacé
wszystkie wlasciwo$ci wymienione w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1.  Uziarnienie mieszanki.

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobra¢ w

sposob losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Nalezy wykona¢ po jednym badaniu na jeden
dojazd do mostu. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
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6.3.2. Wilgotnos$¢ mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 ( metoda I1 ), z tolerancja +10%, -20%. Nalezy wykona¢ po jednym badaniu na jeden dojazd do
mostu. Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17.

6.3.3.  Zageszczenie podbudowy.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnig¢cia wymaganego wskaznika zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania
jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrol¢ zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02. Wykona¢ po jednym badaniu na jeden dojazd do mostu.
Zaggszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego
modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Wartos¢ wtornego modutu odksztatcenia powinna by¢ > 180 MPa.

Modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla przyrostu obciazenia od 0,15 MPa do 0,25 MPa przy zastosowaniu
plyty VSS o $rednicy 300 mm. Koncowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.

Obliczenie wynikow wg wzoru:

3Ap
E=---- *D
4As

Gdzie:
E — modut odksztalcenia,
Ap — r6znica naciskow ( MPa ),
As — przyrost osiadan odpowiadajacy tej réznicy naciskow ( mm ),
D — érednica ptyty ( mm ).

6.3.4. Wtlasciwosci kruszywa.

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.
Nalezy wykona¢ jedno badanie.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy.

Szerokos$¢ podbudowy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cmi—5 cm.
Réwnos¢ podbudowy powinno si¢ bada¢ 4-metrowa tata. Nierowno$¢ nie moze przekracza¢ 10 mm.
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja z tolerancja + 0,5 %.

Roéznice pomigdzy rzednymi uzyskanymi a projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 0 cmi—1cm.
Grubos¢ podbudowanie moze si¢ roznic od projektowanej o wiecej niz + 10 %.

0$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg odchylenia wieksze od okreslonych w pkt. 6.4. powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i powtorne
zageszcezenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerzy¢ podbudowg przez
spulchnienie warstwy na petna grubos$¢ do polowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materialu i powtoérne
zageszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig glebokos$¢,
zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupelnione nowym materiatem o odpowiednich wtasciwos$ciach,
wyréwnane i ponownie zaggszczone.

-4] -



Przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo -

Przemiarowo

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena
grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest 1 m2 wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego 0 grubosci warstwy 25 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”, pkt. 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogolne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”, pkt. 9.

Cena wykonania 1 m2 podbudowy pomocniczej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- sprowadzenie niezbednego sprzetu do wykonania nawierzchni,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i przygotowanie mieszanki z kruszywa,
- wbudowanie i zageszczenie mieszanki,
- wykonanie niezbednych badan i prac pomiarowych,
- utrzymywanie podbudowy w czasie robot,

- niezbg¢dne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-04481.

PN-S-06102.
PN-S-96023.

N~ WNE

.PN-B/11112.
. PN-B/11113.

PN-86/B-06712.

BN-84/6774-02.
PN-B-06714-12.
PN-B-06714-15.
PN-B-06714-16.
PN-B-06714-17.
. PN-B-06714-18.
. PN-B-06714-19.
. PN-B-06714-26.
. PN-B-06714-28.
. PN-B-06714-37.
. PN-B-06714-39.
. PN-B-06714-42.

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Kruszywo mineralne.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego..
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.
Badania.

Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczen obcych.
Oznaczanie sktadu ziarnowego.

Oznaczanie ksztattu ziarn.

Oznaczanie wilgotnosci.

Oznaczanie nasigkliwosci.

Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig.
Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych.
Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
Oznaczanie rozpadu krzemianowego.

Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles.
Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.
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D.05.03.05. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU — WARSTWA WIAZACA DLA
KATEGORII RUCHU KR3.

1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej
wbudowania w nawierzchni¢, w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciagu drogi
powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonu asfaltowego i jej
wbudowaniu w warstwe wiazaca o gr. 5,0 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Mieszanka mineralna ( MM ) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa ( MMA ) - mieszanka mineralna z odpowiednig ilo$cia asfaltu, wytworzona
na gorgco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy ( AC ) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Kategoria ruchu ( KR ) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych ( 100
lub 115 kN ) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1. MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatow.

Rodzaje materiatdow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Rodzaje materiatow do mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lp Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR1-2 KR3-4 KR5-6
1 | Kruszywo grube Tablica 2
2 | Kruszywo drobne lub o Tablica 3,4
ciggtym uziarnieniu D<§
3 | Wypelniacz Tablica 5
4 | Lepiszcze Tablica 6
5 | Srodek adhezyjny Zgodnie z zapisami p. 2.1.3
6 | Mieszanka mineralno- Tablica8i9 Tablica8i 10 Tablica8i11
asfaltowa
7 | Warstwa z mieszanki Tablica 13
mineralno-asfaltowej

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac¢ proporcje

kruszywa tamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

2.1.1. Wymagania dla kruszyw.

Tablica 2. Wymagane wiasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy wiazacej, wyrownawczej i wzmacniajacej.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1 - KR2 KR3 — KR6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G.85/20 G.85/20
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug Goons Goois
kategorii:
Zawartos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie f,
WyZzsza niz:
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933- Fls5 lub Slgs Flus lub Slys
4; kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i Cpeklarowane Csoimo
tamanej w kruszywie grubym wedhug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:
Odpornosé¢ kruszywa na rozdrabnianie wedhug normy PN- LA LAz

EN 1097-2, rozdziat 5; badania na kruszywie o wymiarze
10/14, kategoria nie wyzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9

Deklarowana przez producenta

Ggesto$¢ nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3

Deklarowana przez producenta

Mrozoodpornoé¢ wedtug PN-N 1367-1 badana na F
kruszywie o wymiarze 8/11, 11/16 lub 8/16, kategoria nie

WyZzsza niz:

»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBia

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug
PN-EN 932-3

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1, pkt.
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Mipc0,1

Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1, p. 19.1.

Wymagana odpornosc¢

Rozpad zwigzkoéw zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1, p. 19.2.

Wymagana odpornos¢

Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5
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Tablica 3. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 mm do
warstwy wiazacej, wyrOwnawczej 1 wzmacniajacej betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

KR1 - KR2 KR3 - KR6
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gg85 lub GA85 Gg85
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedlug G1cNR G+1c20
kategorii:

Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie fio
WyZsza niz:
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MB(10

niz:

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/1
wydzielonego z kruszywa o ciaggtym uziarnieniu wedlug
PN-EN 933-6; kategoria nie nizsza niz:

EcsDekIarowana

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

Nasiagkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1, pkt.
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Mipc0,1

Tablica 4. Wymagane wiasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 mm do
warstwy wiazacej, wyrOwnawczej 1 wzmacniajacej betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1 - KR2 | KR3 — KR6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria:

Gg85 lub GA90

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug
kategorii:

GrcNR G1c20

Zawartos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie
WyZsza niz:

Jako$¢ pytow wedhug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
niz:

MBE10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/1
wydzielonego z kruszywa o ciagtym uziarnieniu wedlug
PN-EN 933-6; kategoria nie nizsza niz:

EcsDekIarowana EcsZO

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1, pkt.
14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Mipc0,1

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci wypetniacza do warstwy wigzgcej, wyrdwnawczej i wzmacniajacej betonu

asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

KR1 - KR6

Uziarnienie wg PN-EN 933-10

Zgodnie z tablicg 24 PN-EN 13043

Jakos¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MB(10

niz:

Zawartos¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)

Ggstos$¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 Deklarowana przez producenta
Wolne w suchym zaggszczonym wypelniaczu wedtug PN- V145

EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, Arep8/25
wymagana kategoria

Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WS1o
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kategoria nie wyzsza niz

Zawartos¢ CaCO; w wypeliaczu wapiennym wedtug PN- CCyp

EN 196-2, kategoria nie nizsza niz

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu K beklarowana
mieszanym, wymagana kategoria

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2, wymagana Wymagana odpornosc¢
kategoria

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedlug BNpewiarowana
PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria nie wyzsza niz:

2.1.2. Wymagania wobec asfaltow.

Tablica. 6. Lepiszcze do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej.

Kategoria ruchu

KR1-2 KR3-4 KR5-6

50/70 35/50, 50/70, PMB 25/55-60, 35/50, PMB 25/55-60
wielorodzajowy 35/50 wielorodzajowy 35/50
wielorodzajowy 50/70

2.1.3. Srodek adhezyjny oraz stabilizator mastyksu.

Rodzaj i wlasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt 4.1.PN-EN 13108-5.

Nalezy stosowa¢ materiaty o ustalonej przydatnosci. Ustalenie przydatnosci powinno wynika¢ z jednego z
nastepujacych dokumentow;

- Normy Europejskiej,

- Europejskiej Aprobaty Technicznej,

- specyfikacji materiatowych, opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach
asfaltowych. Wykaz moze by¢ oparty na badaniach w potaczeniu z dowodami w praktyce.

Dopuszcza si¢ stosowanie dodatkow takich jak nieorganiczne i organiczne widkna, pigmenty, parafiany itd.,
ktorych nie dotyczg Normy Europejskie lub Europejskie Aprobaty Techniczne.

2.2. Wymagania wobec innych materiatow.

2.2.1. Tasma bitumiczna.

Do uszczelnienia potaczen dziatek roboczych nalezy stosowac ta§me bitumiczna, grubosci co najmniej 1 cm,
posiadajaca AT lub inny dokument potwierdzajacy przydatno$¢ stosowanej taSmy np. znakiem CE.

2.3. Dostawcy materiatow.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdw do wytwarzania MMA, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace¢ otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos¢ kazdej
dostawy kruszywa i wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta ( znakowanie CE ).

2.4. Sktadowanie materialow.

1.4.1. Skladowanie kruszywa.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Skladowanie wypetniacza.

Wypetniacz nalezy sktadowa¢ w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

-46 -




Przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo -
Przemiarowo

2.4.3. Sktadowanie asfaltu.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé zgodnie z zasadami podanymi w pkt 8.3 WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010. Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w tablicy 7.

Tablica 7. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym ( roboczym ).

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [ °C ]
Asfalt drogowy 35/50 190
50/70 180
Polimeroasfalt PMB 25/55-60 180
drogowy

2.4.4. Sktadowanie $rodka adhezyjnego.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z
zaleceniami producenta.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 3.
3.1. Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wytwornia o pracy cyklicznej, wydajnosci min. 50 t/h.

Otaczarnia nie moze zaktéca¢ warunkow ochrony $rodowiska tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczacé
wod 1 wywotywac hatas powyzej dopuszczalnych norm okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajnosé
wytworni musi zapewniaé zapotrzebowanie na mieszanke dla danej budowy.

Nie dopuszcza si¢ do rgcznego sterowania produkcja. Dozowanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu wagi
sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza si¢ sterowania recznego odwazania sktadnikow.

Wytwornia powinna posiadac¢ pelne wyposazenie sktadajace si¢ z:

- dozatora wstepnego,

- zbiornikow i kotta do lepiszcza,

- suszarki kruszywa,

- sit sortujacych kruszywo na frakcje,

- wagi odmierzajacej sktadniki mieszanki,

- dozatora wypelniacza,

- mieszalnika sktadnikéw mieszanki,

- urzadzenia odpylajacego,

- zasobnika na wyprodukowang mieszanke,

- kabiny sterowania automatycznego.

3.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych.

Maszyny te sg wiodace w procesie budowy nawierzchni.

Uktadarki powinny posiadac:

- odpowiednig wydajnos¢,

- pracowac w sposéb ciggly z szybkoscig 2 - 6 m/min,

- posiada¢ ptyte wibracyjna nadajacg uktadanej warstwie wstepne zageszczenie,
- urzadzenie podgrzewajace plyte wibracyjna,

- urzadzenie sterujace poziomem uktadania,

- mozliwo$¢ zmiany szerokosci uktadania.

3.3. Walce do zaggszczania.

Do uktadania mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowaé nastgpujace walce:

- walce gladkie stalowe statyczne lekkie i $rednie,

- walce gladkie stalowe statyczne trzywatowe $rednie,

- walce gladkie stalowe dwuwalowe wibracyjne lekkie,

- walce ogumione cigzkie o regulowanym ci$nieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa,
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- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym watem gladkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi
kotami pneumatycznymi bez bieznika,
- reczne zageszcezarki spalinowe.

Walce musza by¢ wyposazone w:

- system zwilzania przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania si¢ mieszanki,

- fartuchy ostonowe kot ( dotyczy walcow ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury,

- urzadzenie umozliwiajace regulacje ci$nienia w oponach w czasie walowania,

- wskazniki wibracji, czgstotliwosci drgan i sity wymuszajacej ( dotyczy walcow wibracyjnych ),
- balast umozliwiajacy zmiang obcigzenia,

- urzadzenie do obcinania krawedzi nawierzchni przy walcach gtadkich.

4. TRANSPORT.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
4.1. Transport mieszanki.

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

- do transportu mozna uzywa¢ samochodéw samowyltadowczych,

- transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkdéw temperatury przewozonej mieszanki
z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10 % temperatury wyjsciowe;j,

- samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min 5 t,

- samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki, ktérymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

5.1. Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

W terminie co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatow sktadowych MMA i
reprezentatywne probki materialtdw. MMA powinna by¢ tak zaprojektowana, aby spetnia¢ wymagani podane w

pkt 8.2.2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, w zaleznoéci od kategorii ruchu.

Tabela 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wigzace;j.

Wiasciwos¢ Przesiew [ % ( m/m)]
AC 11w AC 16W AC 11W AC 22W
KR1 - KR2 KR1 - KR2 KR3 - KR6 KR3 — KR6
Wymiar sita # od do od do od do od do
(mm)
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3 8 3 8 4 10 4 10
Zawartos¢ lepiszcza Bmina.s Bumina.s Bmina.a Bimina 2

Tabela 10. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wiazacej i wyrdéwnawczej, KR3-4.

IWiasciwosé

Warunki
zaggszczenia
wg PN-EN
13108-20

Metoda i warunki badania

AC 11W AC 16W
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Zawarto$¢ wolnej C.l1.2. PN-EN 12697-8 V mina.0 Vmin4.0
przestrzeni ubijanie Vmax7.0 Vmax7,0
2X75
uderzen
Odporno$¢ na C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, | WTSaros | WTSaros
deformacje trwate 3 walowanie PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 100 cykli PRDarDe PRDarDe
P98'PlOO klarowane klarowane
Odporno$¢ na C.l111 PN-EN 12697-12, przechowywanie w ITSRg ITSRgy
dziatanie wody ubijanie 40°C z jednym cyklem zamrazania,
2x35 badanie w temperaturze 25°C
uderzen

9 Grubos¢ plyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm.

wymaganiami podanymi w tablicy 12.

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [ °C ]
Beton asfaltowy AC
35/50 Od 155 do 195
50/70 Od 140 do 180
PMB 25/55-60 Od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 Od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 Od 140 do 180

Mieszanke MMA zaleca si¢ wbudowywac bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas.
Przechowywanie MMA w silosie moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

5.6. Przygotowanie podioza.

Podtoze pod warstwe wiazaca z MMA powinno spelnia¢ wymagania pkt 8.2 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008. Warstwe podtoza pod warstwe wigzaca z MMA nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg zgodnie z D.04.03.01.
Brzegi kraweznikow i1 innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane goragcym
asfaltem lub asfaltem modyfikowanym lub oklejone ta§mga bitumiczna.

5.7. Warunki atmosferyczne.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej
pogodzie, w temperaturze powyzej 10°C. Uktadanie mieszanki moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej

5°C za zgoda Inspektora. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie ciggltych opaddéw deszczu.

5.8. Wbudowanie mieszanki MMA.

Przed przystapieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.

Uktadanie mieszanki musi odbywac¢ si¢ w sposob ciagly, bez przestoju. Zlacza poprzeczne i podtuzne nalezy
wykona¢ przez pionowe obcigcie a nastgpnie posmarowanie lepiszczem.

Temperatura mieszanki powinna by¢ sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu

uniemozliwiajacym przegrzanie i jednoczes$nie pozwalajacym na prawidlowe rozscielenie i zaggszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 6.

6.1. Kontrola i badania laboratoryjne.

Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbedng aparatur¢ umozliwiajaca przeprowadzenie badan
kontrolnych przewidzianych w SST.
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Badania kontrolne obejmuja caty proces budowy od okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych
materiatow ) poprzez etap budowy ( produkcja i wbudowanie mieszanek ), az do badan koncowych ( jakose
wykonanej nawierzchni ).

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
raportow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwos$cia
gwarantujgca zachowanie wymagan jakosci robot.

6.3 Badania i pomiary wykonywanych warstw nawierzchni.

6.3.1. RoOwno$¢ warstw.

Powierzchnia poszczegdlnych warstw nawierzchni powinna by¢ rowna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Pomiaru nierdwnosci w kierunku podtuznym dokonuje si¢ planografem w sposob ciagly.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 - metrowa tatg profilowa co 100 m. Nierdwnosci nie powinny
przekraczac:

- 5 mm - dla warstwy wiazacej,

6.3.2. Niweleta nawierzchni.

Niweleta nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Tolerancja dla obu warstw wynosi +- 5 mm.

6.3.3. Szerokos¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ poszczegbdlnych warstw nawierzchni nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz

+- 5 cm. Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni tasma mierniczg prostopadle
do osi podtuznej drogi.

6.3.4. Grubos¢ nawierzchni.

Grubos¢ poszczegdlnych warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Grubos¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ najpézniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w 2-ch
losowo wybranych punktach na kazde 600 m2 nawierzchni.

Dopuszcza si¢ tolerancje¢ grubosci warstwy +- 5 mm.

6.3.5. Wymagania dotyczace zaggszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zageszczenia wykonywanych warstw nawierzchni.
Wymagany wskaznik zaggszczenia wynosi do obu warstw 0,98.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o okreslonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 9.
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9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego na podstawie zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- dostarczenie i odwiezienie niezbgdnego sprzg¢tu do wbudowania mieszanki,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweleta i spadkami

poprzecznymi, zaggszczenie, obcigeie i posmarowanie krawedzi,
- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwos$ci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

3. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

4. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —

Metoda Pierscienia i Kuli

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwo$ci kruszyw — Analiza chemiczna

7. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Cz__ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetiaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

8. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

9. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

10. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa
11. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cz__ 1:
Metoda destylacyjna

12. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na goraco — Cz__ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg_ hydrostatyczng

13. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na goraco — Cz__ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

14. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Cz __ 12: Okreslanie wrazliwosci na wodeg

10.1. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

15. WT-1 2010 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
16. WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych

17. WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

10.2. Inne dokumenty

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada_ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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M.15.03.02. NAWIERZCHNIA Z ASFALTOBETONU — WARSTWA SCIERALNA DLA
KATEGORII RUCHU KR3.

1.  WSTEP.

1.2. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego oraz jej
wbudowania w nawierzchni¢, w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi
powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wytworzeniu mieszanki betonu asfaltowego i jej
wbudowaniu w warstwg $cieralng o gr. 4 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Mieszanka mineralna ( MM ) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie i
uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa ( MMA ) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia asfaltu, wytworzona
na gorgco, w okreslony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy ( AC ) — mieszanka mineralno-asfaltowa utozona i zageszczona.

Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki mineralno-
asfaltowe;j.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie.
Kategoria ruchu ( KR ) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych ( 100
lub 115 kN ) na obliczeniowy pas ruchu na dobg.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i
SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogolne”, pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania og6lne”, pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”, pkt 2.

2.1. Rodzaje materiatow.

Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowej.

Lp Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR1-2 KR3-4 KR5-6
1 | Kruszywo grube Tablica 2
2 | Kruszywo drobne lub o Tablica 3,4
ciggtym uziarnieniu D<§
3 | Wypelniacz Tablica 5
4 | Lepiszcze Tablica 6
5 | Srodek adhezyjny Zgodnie z zapisami p. 4.1 pn-en 13108-1
6 | Mieszanka mineralno- Tablica 8, 9, 10, 11
asfaltowa
7 | Warstwa z mieszanki Punkt 6.2.6
mineralno-asfaltowej

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac¢ proporcje

kruszywa tamanego do nielamanego co najmniej 50/50.

2.1.1. Wymagania dla kruszyw.

Tablica 2. Wymagane wiasciwos$ci kruszywa grubego do warstwy Scieralnej do betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznosci od kategorii ruchu

KR1 - KR2 KR3 - KR4
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G85/207 G.90/207
Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug Gooits Gog1s
kategorii:
Zawartos$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie f,
WyZzsza niz:
Ksztatt kruszywa wg PN-EN 933-3 lub wedlug PN-EN 933- Fls lub Slys Flyg lub Sly
4; kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni przekruszonej i Cpeklarowane Cos1
tamanej w kruszywie grubym wedhug PN-EN 933-5;
kategoria nie nizsza niz:
Odpornosé¢ kruszywa na rozdrabnianie wedhug normy PN- LAz LAz

EN 1097-2, rozdziat 5; badania na kruszywie o wymiarze
10/14, kategoria nie wyzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9

WA24De klarowana

Ggesto$¢ nasypowa wedhug normy PN-EN 1097-3

Deklarowana przez producenta

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-N 1367-6, w 1% NaCl, Fnaci?
kategoria nie wyzsza niz:
»Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug PN-EN 1367-3, SBia

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny wedtug
PN-EN 932-3

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1, pkt. m.pc0,1
14.2, kategoria nie wyzsza niz:
Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z zuzla Wymagana odpornos¢

wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1, p. 19.1.

Rozpad zwiazkow zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wedtug PN-EN
1744-1, p. 19.2.

Wymagana odpornosc¢

Stalos¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wedtug
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3,5

-53-




Przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo -

Przemiarowo

Tablica 4. Wymagane wlasciwosci kruszywa tfamanego drobnego lub o ciagtym uziarnieniu do D<8 mm do

warstwy $cieralnej betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zalezno$ci od kategorii ruchu

KR1 - KR2 | KR3 — KR6

Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria:

Gr85 (1ub GA85 dla KR1-KR4)

Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie wigksze niz wedtug
kategorii:

GtcNR Grc20

Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie
WyZsza niz:

Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza
niz:

MB(10

Kanciastos¢ kruszywa drobnego wedtug PN-EN 933-6,
rozdziat 8, kategoria nie nizsza niz:

EcsDekIarowana Ecsso

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub 9:

Deklarowana przez producenta

Nasiagkliwos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 lub
9

Deklarowana przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug PN-EN 1744-1, pkt.

14.2, kategoria nie wyzsza niz:

Mipc0,1

Tablica 5. Wymagane wiasciwosci wypeltniacza do warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego.

Wiasciwosci kruszywa

Wymagania w zaleznos$ci od kategorii ruchu

KR1 - KR6

Uziarnienie wg PN-EN 933-10

Zgodnie z tablicg 24 PN-EN 13043

Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9, kategoria nie wyzsza MB(10
niz:

Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5, nie wyzsza niz: 1% (m/m)
Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7 Deklarowana przez producenta
Wolne w suchym zaggszczonym wypetniaczu wedtug PN- Vogias
EN 1097-4, wymagana kategoria:

Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN 13179-1, Arep8/25
wymagana kategoria

Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WS1o
kategoria nie wyzsza niz

Zawarto$¢ CaCO3 W Wypetniaczu wapiennym wedlug PN- CCq

EN 196-2, kategoria nie nizsza niz

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypelniaczu
mieszanym, wymagana kategoria

Ka Deklarowana

,Liczba asfaltowa” wedlug PN-EN 13179-2, wymagana
kategoria

BN Deklarowana

2.1.2. Wymagania wobec asfaltow.

Tablica. 6. Lepiszcze do betonu asfaltowego do warstwy $cieralnej

Kategoria ruchu

KR1-2 KR3-4 KR5-6
50/70, 70/100, 50/70, PMB 45/80-5, PMB 45/80-55,
wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65 PMB 45/80-65

wielorodzajowy 50/70

wielorodzajowy 35/50

2.1.3. Srodek adhezyjny oraz stabilizator mastyksu.

Rodzaj i wlasciwosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt 4.1.PN-EN 13108-1.
Nalezy stosowac materiaty o ustalonej przydatnosci. Ustalenie przydatnosci powinno wynika¢ z jednego z

nastepujacych dokumentow;
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- Normy Europejskiej,

- Europejskiej Aprobaty Technicznej,

- specyfikacji materiatowych, opartych na potwierdzonych pozytywnych zastosowaniach w nawierzchniach
asfaltowych. Wykaz moze by¢ oparty na badaniach w potaczeniu z dowodami w praktyce.

Dopuszcza si¢ stosowanie dodatkow takich jak nieorganiczne i organiczne widkna, pigmenty, parafiany itd.,
ktorych nie dotyczg Normy Europejskie lub Europejskie Aprobaty Techniczne.

2.2. Wymagania wobec innych materiatow.

2.2.1. Tasma bitumiczna.

Do uszczelnienia polaczen dziatek roboczych nalezy stosowac taSme bitumiczna, grubosci co najmniej 1 cm,
posiadajaca AT lub inny dokument potwierdzajacy przydatnos¢ stosowanej tasmy np. znakiem CE.

2.3. Dostawcy materiatow.

Do obowiazku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatdéw do wytwarzania MMA, aby
zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jako$¢ kazdej
dostawy kruszywa i wypelniacza musi by¢ potwierdzona deklaracja producenta ( znakowanie CE ).

2.4. Sktadowanie materialow.

2.4.1. Skladowanie kruszywa.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Skladowanie wypelniacza.

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4.3. Sktadowanie asfaltu.

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt 8.3 WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010. Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi

w tablicy 7.

Tablica 7. Najwyzsza temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym ( roboczym ).

Lepiszcze Rodzaj Najwyzsza temperatura [ °C ]
Asfalt drogowy 50/70 180
70/100 180
Polimeroasfalt PMB 45/80-55 180
drogowy PMB 45/80-65 180

2.4.4. Sktadowanie $rodka adhezyjnego.

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta, zgodnie z
zaleceniami producenta.

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 3.

3.1. Wytwoérnia mieszanek mineralno-asfaltowych.

Wytwornia o pracy cyklicznej, wydajnosci min. 50 t/h.

Otaczarnia nie moze zaktéca¢ warunkow ochrony $rodowiska tj. powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczac

wod 1 wywotywac hatas powyzej dopuszczalnych norm okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Wydajno$é¢
wytworni musi zapewnia¢ zapotrzebowanie na mieszankeg dla danej budowy.
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Nie dopuszcza si¢ do recznego sterowania produkcjg. Dozowanie powinno odbywac si¢ przy uzyciu wagi
sterowanej automatycznie. Nie dopuszcza si¢ sterowania rgcznego odwazania sktadnikow.
Wytwodrnia powinna posiadaé pelne wyposazenie sktadajace si¢ z:

- dozatora wstepnego,

- zbiornikéw i kotta do lepiszcza,

- suszarki kruszywa,

- sit sortujacych kruszywo na frakcje,

- wagi odmierzajacej sktadniki mieszanki,

- dozatora wypehiacza,

- mieszalnika sktadniko6w mieszanki,

- urzadzenia odpylajacego,

- zasobnika na wyprodukowang mieszanke,

- kabiny sterowania automatycznego.

3.2. Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych.

Maszyny te sg wiodace w procesie budowy nawierzchni.

Uktadarki powinny posiadaé:

- odpowiedniag wydajnosc,

- pracowac w sposob ciagly z szybkoscia 2 - 6 m/min,

- posiada¢ ptyte wibracyjng nadajaca uktadanej warstwie wstgpne zageszczenie,
- urzadzenie podgrzewajace plyte wibracyjna,

- urzadzenie sterujgce poziomem uktadania,

- mozliwo$¢ zmiany szeroko$ci uktadania.

3.3. Walce do zaggszczania.

Do uktadania mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy stosowaé nastepujace walce:

- walce gladkie stalowe statyczne lekkie i $rednie,

- walce gladkie stalowe statyczne trzywatowe $rednie,

- walce gtadkie stalowe dwuwatowe wibracyjne lekkie,

- walce ogumione cigzkie o regulowanym ci§nieniu w oponach w granicach 0,2 - 0,8 MPa,

- walce mieszane typu K-12 z przednim wibracyjnym watem gtadkim stalowym i umieszczonymi na tylnej osi
kotami pneumatycznymi bez bieznika,

- reczne zageszezarki spalinowe.

Walce musza by¢ wyposazone w:

- system zwilzania przy uzyciu ptynu w celu niedopuszczenia do przyklejania si¢ mieszanki,

- fartuchy ostonowe kot ( dotyczy walcow ogumionych ) w celu utrzymania ich temperatury,

- urzadzenie umozliwiajace regulacje cisnienia w oponach w czasie watowania,

- wskazniki wibracji, czgstotliwosci drgan i sity wymuszajacej ( dotyczy walcow wibracyjnych ),
- balast umozliwiajacy zmiang obciazenia,

- urzadzenie do obcinania krawedzi nawierzchni przy walcach gtadkich.

4. TRANSPORT.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.1. Transport mieszanki.

Transport mieszanki z wytworni do miejsca wbudowania powinien spetniaé nastgpujace warunki:

- do transportu mozna uzywac¢ samochodéow samowytadowczych,

- transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie dopusci¢ do spadkow temperatury przewozonej mieszanki
z wytworni do miejsca wbudowania ponizej 10 % temperatury wyjsciowej,

- samochody powinny by¢ duzej tadownosci tj. min 5 t,

- samochody powinny by¢ wyposazone w plandeki, ktorymi przykrywa si¢ mieszanke w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 5.
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5.1. Projektowanie i wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej.

W terminie co najmniej 3 tygodnie przed rozpoczgciem robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatlow sktadowych MMA i
reprezentatywne probki materialtow. MMA powinna by¢ tak zaprojektowana, aby spelnia¢ wymagani podane w
pkt 8.2.2. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010, w zalezno$ci od kategorii ruchu.

Tabela 8. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy wiazacej.

Whasciwose Przesiew [ % (m/m)]
AC 11w AC 16W AC 11W AC 22W
KR1 - KR2 KR1 - KR2 KR3 — KR6 KR3 — KR6
Wymiar sita # od do od do od do od do
(mm)
31,5 - - - - - - 100 -
22,4 - - 100 - 100 - 90 100
16 100 - 90 100 90 100 65 90
11,2 90 100 65 80 70 90 - -
8 60 85 - - 55 85 45 70
2 30 55 25 55 25 50 20 45
0,125 6 24 5 15 4 12 4 12
0,063 3 8 3 8 4 10 4 10
Zawarto$¢ 1episzcza Bmin4,6 Bmin4,4 Bmir14,4 Bmin4.2

Tabela 10. Wymagane wlasciwosci betonu asfaltowego do warstwy wigzacej i wyrdwnawczej, KR3-4.

IWrasciwosé Warunki Metoda i warunki badania AC11W | AC16W
zageszczenia
wg PN-EN
13108-20
Zawarto$¢ wolnej C.l1l.2 PN-EN 12697-8 V ming.0 V mind.0
przestrzeni ubijanie Vmax7.0 Vmax7,0
2X75
uderzen
Odpornos¢ na C.1.20 PN-EN 12697-22, metoda B w powietrzu, | WTSaro3 WTSairo3
deformacje trwate 3 walowanie PN-EN 13108-20, D.1.6, 60°C, 100 cykli PRDarDe PRDarDe
P98'P100 klarowane klarowane
Odpornos¢ na C.l1.11 PN-EN 12697-12, przechowywanie w ITSRgy ITSRgy
dziatanie wody ubijanie 40°C z jednym cyklem zamrazania,
2x35 badanie w temperaturze 25°C
5 uderzen

Grubos¢ plyty: AC16 60 mm, AC22 60 mm.

5.9. Wytwarzanie MMA.

Produkcja MMA powinna odbywac¢ si¢ na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z

wymaganiami opisanymi w pkt. 3.1. Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicy 12.

Tablica 12. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [ °C ]
Beton asfaltowy AC
35/50 Od 155 do 195
50/70 Od 140 do 180
PMB 25/55-60 Od 140 do 180
Wielorodzajowy 35/50 Od 155 do 195
Wielorodzajowy 50/70 Od 140 do 180
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Mieszanke MMA zaleca si¢ wbudowywac bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas.
Przechowywanie MMA w silosie moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

5.10.  Przygotowanie podtoza.

Podloze pod warstwe wigzacg z MMA powinno spetnia¢ wymagania pkt 8.2 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008. Warstwe podtoza pod warstwe wigzacg z MMA nalezy skropi¢ emulsja asfaltowa zgodnie z D.04.03.01.
Brzegi kraweznikow i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny by¢ posmarowane gorgcym
asfaltem lub asfaltem modyfikowanym lub oklejone tasma bitumiczna.

5.11.  Warunki atmosferyczne.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych tj. przy suchej i cieptej
[0}
pogodzie, w temperaturze powyzej 10 C. Ukladanie mieszanki moze by¢ wykonywane w temperaturze powyzej

5°C za zgoda Inspektora. Zabrania si¢ uktadania mieszanek w czasie ciaglych opadow deszczu.
5.12.  Whudowanie mieszanki MMA.

Przed przystgpieniem do uktadania powinna by¢ wyznaczona niweleta.

Uktadanie mieszanki musi odbywac si¢ w sposob ciagly, bez przestoju. Ztacza poprzeczne i podhuzne nalezy
wykonaé przez pionowe obcigcie a nastgpnie posmarowanie lepiszczem.

Temperatura mieszanki powinna by¢ sprawdzana regularnie i utrzymywana w stopniu

uniemozliwiajagcym przegrzanie i jednocze$nie pozwalajacym na prawidlowe rozscielenie i zageszczenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 6.

6.1. Kontrola i badania laboratoryjne.

Laboratorium Wykonawcy musi by¢ wyposazone w niezbgdng aparature umozliwiajaca przeprowadzenie badan
kontrolnych przewidzianych w SST.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy od okresu przygotowawczego ( badania zgromadzonych
materiatdéw ) poprzez etap budowy ( produkcja i wbudowanie mieszanek ), az do badan koncowych ( jakosé¢
wykonanej nawierzchni ).

6.2. Badania jakosci robot w czasie budowy.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie
raportow do Inspektora Nadzoru. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywac¢ z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robot.

6.3 Badania i pomiary wykonywanych warstw nawierzchni.

6.3.1. Rownos$¢ warstw.

Powierzchnia poszczegélnych warstw nawierzchni powinna by¢ rowna i uksztattowana zgodnie z Dokumentacja
Projektowa. Pomiaru nier6wnosci w kierunku podtuznym dokonuje si¢ planografem w sposob ciagty.
Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4 - metrowg tata profilowa co 100 m. Nieréwnos$ci nie powinny
przekraczacé:

-5 mm - dla warstwy wiazacej,

6.3.2. Niweleta nawierzchni.

Niweleta nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.
Tolerancja dla obu warstw wynosi +- 5 mm.

6.3.3. Szeroko$¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ poszczegodlnych warstw nawierzchni nie moze si¢ rézni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
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+- 5 cm. Sprawdzenie szerokos$ci warstwy wykonuje si¢ przez pomiar bezposredni tasma miernicza prostopadle
do osi podtuznej drogi.

6.3.4. Grubos$¢ nawierzchni.

Grubos¢ poszczegdlnych warstw nawierzchni powinna by¢ zgodna z Dokumentacja Projektowa.

Grubos¢ warstw Wykonawca powinien mierzy¢ najpézniej w 24 godziny po jej wykonaniu, co najmniej w 2-ch
losowo wybranych punktach na kazde 600 m2 nawierzchni.

Dopuszcza si¢ tolerancj¢ grubo$ci warstwy +- 5 mm.

6.3.5. Wymagania dotyczace zaggszczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do badania zaggszczenia wykonywanych warstw nawierzchni.
Wymagany wskaznik zageszczenia wynosi do obu warstw 0,98.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 7.
7.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru jest 1 m2 wykonanej warstwy nawierzchni o okre§lonej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jesli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 9.
9.1. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- dostarczenie materiatow,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wytwarzanie mieszanki z betonu asfaltowego na podstawie zatwierdzonej przez
Inspektora Nadzoru recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki do miejsca wbudowania,

- dostarczenie i odwiezienie niezbednego sprzetu do wbudowania mieszanki,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscia, niweleta i spadkami

poprzecznymi, zaggszczenie, obciecie i posmarowanie krawedzi,
- przeprowadzenie badan laboratoryjnych i pomiar6w wymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwos$ci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

2. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

3. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

4. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igta

5. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mi¢knienia —
Metoda Pierscienia i Kuli

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

7. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych wlasciwos$ci kruszyw — Cz__ 4: Oznaczanie
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podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

8. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow drogowych

9. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

10. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci Fraassa

11. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Cz__ 1:
Metoda destylacyjna

12. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na goraco — Cz__ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda_ hydrostatyczna

13. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralnoasfaltowych
na goraco — Cz__ 8: Oznaczanie zawarto$ci wolnej przestrzeni

14. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek mineralno
asfaltowych na goraco — Cz __ 12: Okre$lanie wrazliwo$ci na wode

10.1. Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministra Infrastruktury)

15. WT-1 2010 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na drogach krajowych.
16. WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych

17. WT-2 2008 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

10.2. Inne dokumenty

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada_ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)
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D.06.01.01. UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE I OBSIANIE TRAWA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia skarp nasypow przez
humusowanie z obsianiem trawa, w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi
powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane z umocnieniem skarp przez
humusowanie warstwg gr. 5 cm i obsianie trawg.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe zawarte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.0. "Wymagania ogolne".

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowsa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materiatdéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne", pkt 2.

2.1. Humus.

Do zahumusowania nalezy uzy¢ ziemie urodzajng z wezes$niejszego odhumusowania. Ziemia urodzajna powinna
zawiera¢ co najmniej 2 % czeSci organicznych. Powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm
oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

2.2. Nasiona traw.

Do obsiania skarp nalezy uzy¢ nasion uniwersalnej mieszanki traw o gwarantowanej jakosci. Nalezy stosowac
mieszanki traw o drobnym, ge¢stym ukorzenieniu, spetniajace wymagania PN-R-65023:1999i PN-B-12074:1998.

3. SPRZET.
Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 3.
Do wykonania robot uzyte beda reczne narzedzia pracy jak:

- grabie,
- fopaty.
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4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 4.

Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu wybranymi przez wykonawce.
W trakcie zatadunku wykonawca powinien zwr6ci¢ uwage na oczyszczenie humusu z zanieczyszczen obcych
takich jak korzenie, kamienie itp.

Nasiona traw podczas transportu powinny by¢ chronione przed zawilgoceniem..

5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.

Przed przystgpieniem do humusowania i obsiania skarp i rowdéw ich powierzchnie powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowe;.

Powierzchnie skarp nalezy przykry¢ ziemia urodzajng warstwg gr. 5 cm. Humusowanie powinno by¢
wykonywane od gornej krawedzi skarpy i prowadzone w dot. Utozona warstwe humusu nalezy lekko zagescic
przez ubicie r¢czne lub mechaniczne.

Obsianie powierzchni skarp trawa powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Zaleca si¢ przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub jesieni.

Ziarna trawy powinny by¢ rownomiernie rozsypane na powierzchni skarpy w ilosci 6 kg/1000 m2 skarpy, a po
rozsypaniu przykryte gruntem poprzez lekkie grabienie powierzchni skarpy.

Wykonawca powinien podjac¢ wszelkie $rodki, aby zapewni¢ prawidlowy rozwoj ziaren trawy po ich wysianiu.
Zaleca si¢ w okresie suszy systematyczne zraszanie woda obsianej powierzchni chroniacej ziarna przed
wysychaniem.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki w wykonawstwie robot:

- grubo$¢ humusu - +- 2 cm,

- wysiana ilo$¢ nasion w kg/1000 m2 - +- 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6

Po wzejsciu roslin taczna powierzchnia nie poro$nigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2 % powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych, nie zaprawionych miejsc, nie powinien przekracza¢
0,2 m2. Na zaroéni¢gtej powierzchni nie mogg wystepowac wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.

Inzynier na podstawie pomiardw i oceny wizualnej wykonanych robot dokonuje ich przyjecia lub zaleca
dokonanie poprawek.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 7.

Jednostka obmiarowag wykonanych robot jest 1 m2.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST w
oparciu o ich ocen¢ wizualna.

9. PLATNOSC.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 9

Roboty faktycznie wykonane i odebrane zostang zaptacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 humusowania i
umocnienia darning.

Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materialow,
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- obsianie nasionami trawy,
- konserwacjg 1 pielegnacj¢ umocnien,
- niezbedne zabezpieczenia bhp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-R-65023:1999. Materiat siewny. Nasiona ro$lin rolniczych.
2. PN-

B-12074:1998. Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtdkning.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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D.07.03.01. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tymczasowego oznakowania drogi,
W zwiazku z przebudowg mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz —
Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem tymczasowego
oznakowania strefy robot na moscie i na dojazdach do mostu.

Zakresem swym obejmuja wymagania stawiane materiatlom i wykonywanej pracy.

Roboty wykonywane bgdg potdwkami jezdni, przy ruchu wahadtowym na drugiej potowie jezdni, sterowanym
sygnalizacja §wietlng.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca rob6ét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 2.

Tablice znakéw drogowych, stupki do znakoéw drogowych, tablice informacyjne, tablice kierujace, zastawy
drogowe, §wiatla blyskowe.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.
Sygnalizacja §wietlna trzystopniowa.

Sprzet uzywany do montazu znakdéw i urzadzen zabezpieczajacych powinien mie¢ akceptacje Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatdow do wykonania oznakowania powinny odbywac si¢
tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.
Oznakowanie prowadzonych robo6t i tras objazdowych powinno by¢ wykonywane wytacznie na podstawie
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zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Urzadzenia ostrzegawczo-zabezpieczajace oraz znaki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatow
odblaskowych.

Swiatla na zastawach drogowych powinny by¢ zasilane pradem o napieciu max. 25 V i $wiecié¢ si¢ od zmierzchu
do $witu oraz w warunkach zmniejszonej przejrzystosci powietrza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
Kontroli podlegaja: zamocowanie i ustawienie stupkéw wraz z montazem wszystkich elementow znakow
i tablic.

7. OBMIAR ROBOT.

Ryczalt.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.

Na podstawie wynikoéw kontroli wg pkt 6 nalezy sporzadzié protokét odbioru robét.

Oznakowanie powinno by¢ wykonane i ustawione zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji
ruchu. Jezeli komisja odbiorowa oznakowania stwierdzi rozbieznosci pomi¢dzy oznakowaniem w terenie a
projektem oznakowania nalezy oznakowanie dostosowac do projektu.

9. PLATNOSC.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 9

Ptatno$¢ ryczaltem za wykonane roboty.

W sktad ceny ryczattowej wchodzi:

- dostarczenie znakow i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- wbudowanie i rozebranie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu,

- biezace utrzymywanie oznakowania w trakcie robot z uzupetnianiem zniszczonych lub uszkodzonych
elementow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja oznakowania robot prowadzonych w pasie rozdziatu, zat. nr 1 do Zarzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z 6 czerwca 1990 r
(poz. 184).

2. Instrukcja o znakach drogowych pionowych, zat. nr 1 do Zarzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 1994 r.

3. Zalacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdtowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach ( Dz. U. nr 220, poz.
2181).

4. Ogolne specyfikacje techniczne — 0znakowanie poziome, warszawa 2006 r.
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M.12.01.03. STAL ZBROJENIOWA KLASY A-IIIN.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zbrojarskich, w zwiazku z
przebudowa mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno —
Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z przygotowaniem i montazem
zbrojenia z pretow stalowych wiotkich klasy A-1IIN na pogrubienie ptyty pomostu, przebudowe skrzydetek i
zbrojenie ptyt przejsciowych, a takze z montazem kotew stalowych ze stali kl. A-l do potaczenia zabudoéw
chodnikowych z ptyta pomostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Pozostate okres$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt. 1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatlow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt.2.

2.2. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej.

Przy wykonywaniu robodt objetych niniejszg SST stosuje si¢ Klase stali A-111 N na elementy zbrojenia oraz klase
A-l na kotwy talerzowe.

2.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali.

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-89/H-84023/01 i PN-89/H-84023/06.

2.4. Wady powierzchniowe.

Powierzchnia walcowki 1 pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowej
pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy wsadowej, rozwarstwienia i peknigcia widoczne nieuzbrojonym
okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypukto$ci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek §rednicy dla walcowki i pretow gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$

0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
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2.5. Odbior stali na budowie.

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktoéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- §rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 szt. dla kazdej wiazki
czy tez preta.

Dostarczona na budowe stal, ktora:

- nie ma za$wiadczenia ( atestu ),

- ogledziny zewnetrzne nasuwajg watpliwosci co do jej wlasnosci,

- peka przy wykonywaniu tukow,

nalezy zbada¢ laboratoryjnie zgodnie z PN-91/H-04310.

2.6. Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem wg
wymiardéw i gatunkow.

2.7. Badanie stali na budowie.

Badaniu stali na budowie nalezy poddac¢ kazda osobng parti¢ stali do 60 ton. Z kazdej partii nalezy pobra¢ po 6
probek do badania na zginanie i 6 probek do okreslenia granicy plastycznos$ci. Stal moze by¢ przeznaczona do
zbrojenia tylko wowczas, jesli na probkach zginanych nie nastepuje pekniccie lub rozwarstwienie. Jesli
rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza od stwierdzonej na zaswiadczeniu lub zadanej - stal badana moze
by¢ uzyta tylko za zezwoleniem Inspektora Nadzoru

Mozna odstapi¢ od badania stali na budowie i za zgoda Inspektora Nadzoru dopusci¢ ja do wbudowania na
podstawie dotaczonych przez Wykonawce atestow lub deklaracji zgodnosci.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot.

Do wykonania robot zbrojarskich wykonawca powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narz¢dzia pracy:
- dzwig samochodowy 6 t,

- nozyce mechaniczne i reczne,

- gietarka mechaniczna lub reczna,

- spawarka elektryczna.

- klucze zbrojarskie do wigzania pretow.

- szczotki druciane reczne lub mechaniczne.

- prostowarki lub wciagarki.

Stosowany sprzet powinien mie¢ akceptacj¢ Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt. 4.

Stal zbrojeniowa i kotwy talerzowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikngé
trwalych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Wykonanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretow.

W przypadku skorodowania pretow zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczajacym wymagania
punktu 5.3.1. nalezy przeprowadzi¢ ich oczyszczenie. Rozumie si¢, ze zanieczyszczenia powstaty w okresie od
przyjecia stali na budowie do jej wbudowania.

Prety zatluszczone lub zabrudzone farbami mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami
rozpuszczajacymi thuszcz. Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
Stal pokryta tuszczaca sie rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi rgcznie lub mechanicznie lub
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zablocong mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Czyszczenie pretow powinno by¢é dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wilasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

5.2.2. Prostowanie prgtow.

Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

W przypadku stwierdzenia krzywizn w pretach stali zbrojeniowej nalezy ja prostowac.

Ciecie i giecie stali zbrojeniowej nalezy wykonywac r¢cznie Iub mechanicznie. Dopuszczalna réznica dhugosei
preta, liczona wzdhuz jego osi od odgigcia do odgiecia, w stosunku do podanych na rysunku nie powinna
przekraczaé¢ 10 mm.

Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, mtotkow, prostowarek i wceiagarek.

5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.

Cigcie pretow nalezy wykonywaé przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w
tym celu planu cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscia do 1,0 cm. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu
mechanicznych lub r¢cznych ( do ¢ 10 mm ) nozyc. Dopuszcza si¢ rowniez cigcie palnikiem acetylenowym.

Nalezy ucina¢ prety krotsze od doktadnosci podanej w projekcie o wydtuzenie zalezne od wielkosci odgiec.
Wydluzenie, w zaleznosci od $rednicy preta i od kata odgigcia, wynosi od 0,5 cm ( dla matych $rednic i matych

katow) do 6,0 cm ( dla ¢ 30 mm i kata 1800).
5.2.4. Odgiecia pretow, haki.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna na nim potozy¢ spoing wynosi 10d.
Wewnetrzna $rednica odgigcia pretow zbrojenia gtdéwnego w obrebie haka powinna by¢ nie mniejsza niz:

-5d - dlastali klasy A-O i A-I,

-10d - dla stali klasy A-II,

- 15d - dla stali klasy A-I11'i A-11IN.

W miejscach zgiec i zalaman elementow konstrukcji w ktorych zagigciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego nalezy stosowac $rednice¢ zagigcia rowna co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna spelnia¢ warunki podane dla hakow.
Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakow ( odgigé ) pretow na ich zewngtrzna strong. Niedopuszczalne sa
tam pegknigcia powstate podczas wyginania.

5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogodlne.

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng ( PN-91/S-10042 ).
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Wymaga si¢ nastepujacych klas stali:

- dla elementow drugorzednych i niekonstrukcyjnych - A-0,

- dla elementéw nos$nych - A-1, A-11, A-111, A-11IN ( PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06 ).

Inne gatunki stali zbrojeniowej moga by¢ uzywane do budowy mostow betonowych pod warunkiem
dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.

Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie.

Zbrojeniu pretami wiotkimi podlegaja wszelkie konstrukcje mostowe wykonane z betonu.

Konstrukcje niezelbetowe muszg posiada¢ zbrojenie zabezpieczajgce przed pojawieniem sie rys ( PN-91/S-
10042).

W konstrukcje mozna wbudowaé stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna
wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zablocone;j i
oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma
by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretow o innej
srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali ( wymaga to pisemnej zgody
Inzyniera ).

Zaleca si¢ zbroi¢ beton pretami o $rednicy nie wickszej niz 32 mm, cho¢ dopuszczalna maksymalna $rednica
wynosi 40 mm.

W dzwigarach belkowych w kazdym przekroju na calej dlugosci dzwigara musza znajdowac si¢ co najmniej 2
prety w dolnej i 2 prety w gornej strefie.

W ptytach maksymalny rozstaw zbrojenia moze wynosi¢ 35 cm, minimalna grubo$¢ otuliny zewngtrznej w
swietle pretow i powierzchni przekroju elementu Zelbetowego powinna wynosi¢ co najmnie;j:

- 0,07 m - dla zbrojenia glownego fundamentow i podpor masywnych,

- 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtéwnych lekkich podpér i pali,

- 0,03 m - dla zbrojenia gtownego dzwigarow,

- 0,025 m - dla strzemion dzwigaréw gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym
szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Laczenie pretow za pomocg spawania.

W mostach drogowych dopuszcza si¢ nastgpujace rodzaje spawanych polaczen pretow:
- czotowe - elektryczne oporowe ( zgrzewanie ),

- naktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- naktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny jednostronne - tukiem elektrycznym,

- zaktadkowe spoiny dwustronne - tukiem elektrycznym,

- czotowe wzmocnione - Spoinami bocznymi z blachg potkolistg,

- czolowe wzmocnione - dwustronng spoing z ptaskownikiem,

- zakladkowe wzmocnione - jednostronng spoing z ptaskownikiem,

- czolowe wzmocnione - dwustronng spoing z mniejszym bokiem ptaskownika.

5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretdéw na zaklad bez spawania.

Dopuszcza si¢ faczenie na zaklad bez spawania ( wigzanie drutem ) pretow prostych, pretow z hakami oraz
zbrojenia wykonanego z drutdéw w postaci petlic.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub laczy¢ tzw. slupkami dystansowymi.
Drut wigzatkowy wyzarzony o $rednicy 1 mm uzywa si¢ do tgczenia o §rednicy do 12 mm. Przy $rednicach
wiekszych nalezy stosowaé drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretdéw naroznych ze
strzemionami.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materiatéw, zgodnosci z Dokumentacija
Projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujacymi normami.
Nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad przy montazu zbrojenia:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtownego nie powinno przekraczaé 3%,
- réznica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekracza¢ + 3 mm,
- dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej dlugos$ci nie powinna przekracza¢ + 25 mm,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna przekraczac¢ 20%
w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce; liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze
przekraczaé 25% ogolnej ich liczby na tym precie,
- réznice w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5cm,
- rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

6.2. Badania w czasie budowy.
6.2.1. Sprawdzenie materialow.

Sprawdzenie materialow polega na stwierdzeniu, czy gatunki stali odpowiadaja przewidzianym w Dokumentacji
Projektowe;j i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokétami odbiorczymi.

6.2.2. Sprawdzenie zbrojenia.

Sprawdzenie zbrojenia wykonuje si¢ przez bezposredni pomiar ta§ma, poziomica i tasma, suwmiarka
i porébwnanie z Dokumentacja Projektowa oraz normg PN-63/B-06251.

7. OBMIAR.

Ogolne zasady obmiaru wykonanych robdt podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 kg stali zbrojeniowej,

- 1 szt kotwy talerzowej.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwickszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez wykonawce pretow o
srednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR KONCOWY.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt. 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikoéw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Odbiodr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonywany przez Inspektora Nadzoru
oraz wpisany do Dziennika Budowy. Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z
Dokumentacjg projektowa i postanowieniami niniejszej SST, zgodnos$ci liczby pretdow w poszczegolnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonaniu hakow, ztacz i dlugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretow betonem.

Badania w/g pkt.6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioréw robot. Na podstawie wynikow badan nalezy
sporzadzi¢ protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daly wynik pozytywny wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami.
Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca zobowiazany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnos$ci z normg i
przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PLATNOSC.
Platno$¢ za jednostke wykonanej i odebranej przez Inspektora Nadzoru roboty.

a). Cena jednostkowa na montaz 1 kg zbrojenia uwzglednia:

- zakup i dostarczenie materiatu,

- 0czyszczenie i wyprostowanie,

- przecigcie,

- wygigcie,

- montaz w deskowaniu zgodnie z projektem i SST,

- koszt podktadek dystansowych,

- oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usunigcie ich poza pas drogowy.

a). Cena jednostkowa na montaz 1 szt kotwy talerzowej uwzglednia:
- zakup lub wykonanie kotew,

- montaz zgodnie z projektem i SST,

- pomiary kontrolne.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakosci wykonanych robot oraz na podstawie oceny
wizualnej oraz zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-89/H-84023/06. Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

2. PN-82/H-93215. Prety stalowe walcowane na gorgco w podwyzszonych temperaturach.

3. PN-91/H-04310. Proba statyczna rozciggania metali.

4. PN-78/H-04408. Technologiczna proba zginania.

5. PN-91/S-10042. Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
6. PN-91/S-10041. Konstrukcje mostowe z betonu sprezonego. Wymagania i badania.

7. PN-63/- 71 -B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

8. PN-77/S-10040. Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

9. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83591.

10. Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie nr 83891.
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M.13.01.01. BETON KLAS C 20/251 WYZSZYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu konstrukcyjnego oraz
robot betonowych, w zwiagzku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr
3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielegnacji
betonu klas C 20/25 i wyzszych, na elementy konstrukcyjne mostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Beton konstrukcyjny — beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymatosci nie
mniejszej niz wytrzymatos¢ betonu klasy C 20/25.

1.4.2. Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dm® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego
o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.4. Klasy wytrzymaloéci betonu wg PN EN 206-1 [23a] okreslane s3 na podstawie wytrzymatosci

charakterystycznej na $ciskanie w 28 dniu dojrzewania na probkach walcowych o $rednicy 150 mm i wysokosci
300 mm (fek ¢y1) lub na probkach szesciennych o boku 150 mm (fex cupe)-

Wg PN-EN 206-1 Minimalna wytrzymato$¢ | Minimalna wytrzymato$é
charakterystyczna charakterystyczna
oznaczana na probkach oznaczana na probkach
walcowych fey ¢y [MPa] sze$ciennych fy upe

[MPa]

Beton niekonstrukcyjny C8/10 8 10
C12/15 12 15

C16/20 16 20

Beton konstrukcyjny C25/30 25 30
C30/37 30 37

C35/45 35 45

C40/50 40 50

1.4.5. Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie
suchym.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego
odpornos$ci na dziatanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania
probek betonowych.

1.4.7. Partia betonu — ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana
w okresie umownym — nie dtuzszym niz 1 miesigc — z takich samych sktadnikow, w ten sam sposob i w tych
samych warunkach.

1.4.8. Penetracja wody pod ci$nieniem — metoda badania nasigkliwosci betonu, polegajaca na oznaczeniu w
probee betonowej glgbokosci penetracji wody, znajdujacej si¢ pod ci$nieniem przez okreslony czas.
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1.4.9. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 1.5.

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inzynierskich powinny by¢ spetnione
wymagania podane w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie”, zwanym dalej Rozporzadzeniem [24].

2. MATERIALY
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w D-M-00.00.00
»Wymagania og6élne” [1] pkt 2.

Nalezy stosowaé materialy, ktore sa oznakowane znakiem CE lub B, i dla ktorych Wykonawca przedstawi
deklaracje zgodnosci z Polska Norma, Normg Zharmonizowana, aprobatg techniczng wydang przez IBDiM lub
europejska aprobatg techniczng.

2.2. Wytrzymato$¢ betonu i klasy ekspozycji.

Beton powinien mie¢ wytrzymato$¢ okreslona klasa zgodng z dokumentacja projektowa i PN-EN 206-1.
Klasy ekspozycji wg PN-EN 206-1[23a] dla poszczegbdlnych elementéw konstrukcji obiektu inzynierskiego
zostaly okreslone w odnosnych STWiORB.

2.3. Skladniki mieszanki betonowe;.

Przez caly okres betonowania musza by¢ zapewnione dostawy identycznych sktadnikow mieszanki betonowe;.
W tym celu nalezy zgromadzi¢ w betoniarni odpowiednie ilosci kruszyw i cementu potrzebne do wylania
fragmentow konstrukeji, ktore muszg by¢ jednorodne (stanowig naturalng catosc).

2.3.1. Cement

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny:
1) do betonu klasy (C20/25) — klasy 32,5 N

2) do betonu klasy (C25/30), (C30/37) i (C35/45) — klasy 42,5 N,

3) do betonu klasy (C40/50) i wickszej — klasy 52,5 N,

spetniajacy wymagania normy PN-EN 197-1 [2].

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatkow).

Stosowane cementy powinny charakteryzowac si¢ nastgpujacym sktadem:

1) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym krzemianu trojwapniowego (alitu) C3S — nie wieksza niz 60%,

2) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym C,AF + 2 X C3A - nie wigksza niz 20%,

3) zawarto$¢ okre$lona utamkiem masowym glinianu tréjwapniowego CsA — nie wieksza niz 7%,

4) zawarto$¢ alkaliow nie powinna przekracza¢ 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrolg obejmujaca:

# oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 [4],

# oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3 [4].

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami dla cementu okreslonej klasy podanymi w normie PN-EN
197-1 [2].

Dla zadnej z klas cementéw nie dopuszcza si¢ wystgpowania grudek nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach.
Cement nalezy przechowywac¢ w sposdb zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1 [2] oraz BN-6731-08 [5].
Producent cementu powinien przedstawi¢ wyniki badan kontrolnych przynajmniej raz na miesigc. Kazda partia
cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Cement moze by¢ dopuszczony do zastosowania na podstawie:
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— krajowej deklaracji zgodnosci z Polska Normg, nie majaca statusu normy wycofanej lub aprobata
techniczng i oznaczenia znakiem budowlanym,

— albo deklaracji zgodnosci z Polska Normg wprowadzajaca norme¢ zharmonizowang na wyrdb budowlany
lub europejska aprobatg techniczng oraz oznaczenia CE.
Kazda dostawa cementu przed roztadunkiem powinna by¢ kontrolowana pod katem zgodnos$ci z zamoéwieniem
oraz pochodzenia od danego producenta
Zakazuje si¢ pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Silosy mozna napetnia¢ dopiero po opréznieniu
z poprzedniej partii cementu.

2.3.2. Kruszywo

Do wykonania betonu konstrukcyjnego nalezy stosowa¢ kruszywo zgodne z norma PN-EN 12620 [6].
Kruszywa powinny charakteryzowac si¢ statoscia cech fizycznych i jednorodnosci uziarnienia pozwalajaca na
wykonanie betonu o statej jakosci. Producent kruszywa powinien zapewni¢ odbiorcy dostep do procesu
produkcyjnego oraz wglad do Zaktadowej Kontroli Produkcji.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wicksze niz:

- */5 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- %, odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadiej do kierunku
betonowania.

Ponadto kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okre$lone w punktach 2.3.2.112.3.2.2.

2.3.2.1. Kruszywo grube

Jako kruszywo grube powinny by¢ stosowane:

1) do betonoéw klas C25/30 i wyzszych - kruszywa tamane skat zbadanych przez uprawniong jednostke
badawcza, o maksymalnym wymiarze ziarna nie wigkszym niz 16 mm,

2) do betonu klasy C20/25 — kruszywo o maksymalnym wymiarze ziarna nie wiekszym niz 31,5mm,;
Kruszywo grube powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:

a) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pyldw mineralnych badana wg PN-EN 933-1 nie powinna
by¢ wigksza niz 1,0% (kategoria wg PN-EN 12620 f,s).

b) wskaznik okre§lony utamkiem masowym rozkruszenia, wg PN-B-06714-40 [23h] dla grysow
granitowych nie powinien by¢ wigkszy niz 16%, dla grysow bazaltowych i innych nie powinien by¢
wigkszy niz 8%,

€) nasigkliwo$¢ badana wg PN-EN 1097-6 [9], nie powinna by¢ wieksza niz 1,2%,

d) mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej wg PN-EN 1367-1 [33], nie powinna by¢ wieksza niz 2%
(kategoria F, wg PN-EN 12620 [28]), a wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (W 2% roztworze
NaCl) nie wicksza niz 10%,

e) ksztalt kruszyw wg PN-EN 933-4, nie powinna by¢ wigksza niz 20% (kategoria wg PN-EN 12620 nie

wyzsza niz Sly),

f) reaktywnoé¢ alkaliczna z cementem oznaczona wg PN-B-06714.46 powinna spetnia¢ wymagania
odpowiadajace 0 stopniowi reaktywnosci alkalicznej;

g) zawarto$¢ zwigzkow siarki rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz ASp;,

h) zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie powinna by¢ wyzsza niz 0,25%,

i) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej

j) zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonéw, dla ktorych wymaga si¢

podwyzszonej jako$ci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 0,05%

K) w kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny,

Wymagania dotyczace uziarnienia kruszywa grubego przedstawiono w tablicy 1:

Tablica 1. Kruszywo grube — wymagania dla uziarnienia

L.p. Wiasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz:
D/d<2lubD <112 mm G 85/20
D/d>2 iD>112mm Gc 90/15

-74 -



Przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo -

Przemiarowo

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenie nie wigksze niz wg
kategorii:
D/d<4 Gr 15
D/d>4 Gr17,5

Do betonu klasy (C25/30) powinno si¢ stosowaé kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w
granicach podanych na rysunku 1.

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 +16 mm (dla betonu klasy (C25/30))
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0+31,5 mm (dla betonu klasy C20/25)
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magania:

okruchowym:

a) ziarna nie wigksze niz 0,25 mm — (14+19)%,
b) ziarna nie wigksze niz 0,5 mm — (33+48)%,
€) ziarna nie wigksze niz 1 mm — (57+76)%,

d) uziarnienie wg tablicy 2 i 3:

frakcji w stosie

€)
Tablica 2. Kruszywo drobne — wymagania dla uziarnienia
L.p. Whasciwosci kruszywa Wymagania
1 2 3
1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1, kategoria nie nizsza niz: Gk 85
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Tablica 3. Kruszywo drobne — tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego ogolnego
zastosowania deklarowanego przez producenta

. . Tolerancje, w procentach przechodzacej masy
Wymiar sita [mm] 0/ 02 o
4 +5 - -
2 - +5 -
1 +20 +20 +5
0,250 +20 +25 +25
0,063 +3 +5 +5

Poza tym kruszywo to powinno by¢ tak dobrane by krzywa przesiewu stosu okruchowego kruszywa miescita
si¢ w podanych krzywych granicznych przedstawionych w pkcie 2.4.2.1.

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych:

a) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym pylow mineralnych badana wg PN-EN 933-1 nie powinna by¢
wieksza niz 1,5% (kategoria wg PN-EN 12620 f; 5)

b) zawarto$¢ zwiazkow siarki rozpuszczalnych w kwasie wg PN-EN 1744-1, kategoria nie wyzsza niz ASg,

) zawarto$¢ okreslona utamkiem masowym zanieczyszczen obcych — nie wigksza niz 0,25%,

d) zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie powodujgca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

e) zawarto$¢ lekkich zanieczyszczen organicznych wg PN-EN 1744-1 dla betonéw, dla ktorych wymaga sie
podwyzszonej jakosci wygladu powierzchni nie powinna by¢ wicksza niz 0,25%,

f) reaktywno$¢ alkaliczna z cementem oznaczona wg PN-B-06714.46 powinna spelnia¢ wymagania
odpowiadajace 0 stopniowi reaktywno$ci alkalicznej;

g) nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

2.3.2.3. Akceptowanie poszczegolnych partii kruszywa

Przed uzyciem poszczegdlnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inzyniera, ktéra powinna

by¢ wydana na podstawie:

a) $wiadectwa jakoS$ci kruszywa wystawionego przez dostawce (deklaracji lub certyfikatu zgodnosci z PN-EN
12620 [6]) i zawierajacego wyniki pelnych badan zgodnie z PN-EN 12620 [6] oraz okresowo wynik badania
specjalnego dotyczacego reaktywnosci alkalicznej,

b) przeprowadzonych na budowie badan kruszywa obejmujacych:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1 [9],

— oznaczenie ksztattu ziaren wg PN-EN 933-4 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12 [11],

— oznaczenie zawarto$ci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-EN 933-1 [9]

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18 [13] dla korygowania
recepty roboczej betonu.

2.3.3. Woda zarobowa do betonu

Wodg zarobowa do betonu zaleca si¢ czerpa¢ z wodociagéw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej nie

wymaga badan. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008 [14].

2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu

Jako domieszki nalezy rozumie¢ substancje w postaci cieczy, pasty lub proszku stosowane w ilosciach na tyle
matych, ze nie musza by¢ traktowane jako sktadnik objetosciowy betonu. Natomiast dodatki wystepujace w
postaci materialu drobnoziarnistego musza by¢ ze wzgledu na stosowang wigksza ilo§¢ doliczone do masy
cementu jako dodatkowy sktadnik objetosciowy.

Dopuszcza si¢ zastosowanie domieszek i dodatkéw do betonu, a w szczegolnoscei:

1) domieszek uplastyczniajgcych,

2) domieszek uptynniajacych,

3) domieszek zwigkszajacych wiazliwos¢ wody,

4) domieszek napowietrzajacych,
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5) domieszek przyspieszajacych wigzanie,

6) domieszek przyspieszajacych poczatkowy przyrost wytrzymatosci,

7) domieszek opdzniajacych wigzanie,

8) domieszek i dodatkéw mineralnych,

9) domieszek barwigcych w betonach stosowanych do wykonczenia powierzchni schodéw i pochylni,
10) domieszek mrozoochronnych.

W przypadku stosowania domieszek nalezy przeprowadzi¢ kontrolg skutkéw ubocznych, takich jak:
zmniejszenie wytrzymatosci, zwigkszenie nasigkliwosci 1 skurczu po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢
wplywy domieszek na zmniejszenie trwatosci betonu.
W przypadku, gdy spodziewany jest duzy wzrost temperatury otoczenia w trakcie twardnienia betonu, co moze
skutkowa¢ nizszym poziomem osigganej wytrzymatosci koncowej, powstawaniem mikrorys spowodowanych
odksztatceniem termicznym oraz zmiang barwy betonu, nalezy stosowac $rodki opdzniajace proces
hydratyzacji. Nalezy odpowiednio dobra¢ ilo$¢ op6zniacza, poniewaz dozowanie opozniacza w roznych
ilosciach zaleznie od temperatury otoczenia moze by¢ przyczyng réznic w zabarwieniu betonu. Roéwniez
dozowanie opdzniacza w celu w celu uniknigcia powstawania stykdw roboczych pomigdzy kolejnymi
warstwami uktadanego betonu moze mie¢ wptyw na zmiane¢ koloru betonu. Nalezy rozwazy¢ dozowanie
srodkoéw opdzniajacych wigzanie na zblizonym poziomie do wszystkich partii betonu ze wzgledu na utrzymanie
jednolitosci barwy.
Beton w elementach narazonych na cykliczne zamrazanie i odmrazanie (kapach, filarach, przyczotkach)
powinien by¢ napowietrzany przez dodanie domieszek napowietrzajacych, gdyz zwigkszaja one
mrozoodporno$¢ betonu narazonego na cykliczne zamrazanie i odmrazanie.
Zaleca si¢ stosowanie domieszek napowietrzajacych rowniez w pozostatych elementach (ptycie ustroju
niosgcego, fundamentach i palach), ale w tych przypadkach ostateczng decyzje pozostawia si¢ Inzynierowi.
Przy stosowaniu domieszek nalezy zwrdci¢ uwagg, aby nie spowodowaly one istotnych réznic w kolorystyce
poszczegolnych elementéw obiektow; domieszki opdzniajace wigzanie powoduja uzyskanie powierzchni
0 ciemniejszej barwie, domieszki napowietrzajace powoduja uzyskanie jasniejszej barwy powierzchni.
Nalezy stosowa¢ domieszki i dodatki oznakowane znakiem CE lub B, dla ktérych Wykonawca przedstawi
deklaracje¢ zgodnosci z odpowiednia Polska Normg lub aprobatg techniczng. Ogodlna przydatno$¢ domieszek
nalezy ustali¢ zgodnie z PN-EN 934-2.

2.4. Skfad mieszanki betonowej
2.4.1. Ustalanie sktadu mieszanki betonowej

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne
utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytwodrni betonéw i wymaga on zatwierdzenia przez Inzyniera.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z PN-EN 206-1 [23a] i nastepujacymi zasadami:

1) sktad mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki
w wyniku zaggszczania przez wibrowanie,

2) wartos¢ stosunku w/c nie wigksza niz 0,5, W trakcie betonowania catego obiektu nalezy utrzymywac
wspotczynnik w/c na tym samym poziomie. Roéznice w/c dla mieszanek betonowych stosowanych w jednym
obiekcie nie powinny przekraczaé 0,02.

3) klasa konsystencji mieszanki betonowej wg metody opadu stozka badana zgodnie z PN-EN 12350-2 powinna
wynosi¢ S2 (od 50 mm do 90 mm) lub S3 (od 100 do 150 mm),

4) stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do$wiadczalnie powinien odpowiadaé
najmniejszej jamisto$ci. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg ci$nieniowg wg
PN-EN 12350-7 [23b] nie powinna przekraczaé:

— wartosci 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— przedzialow warto$ci podanych w tablicy 4 w przypadku stosowania domieszek napowietrzajacych.

Tablica 4. Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzajacymi

Zawarto$¢ powietrza, w %,
Lp. Rodzaj betonu przy uziarnieniu kruszywa
0+ 31,5 mm 0+ 16 mm
1 Beton narazony na dziatanie mrozu 4+6 45+6,5
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5) zawartos$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewniaé niezbedna
urabialno$¢ przy zaggszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42 % - przy kruszywie
grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm,

6) optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢ nastepujaco:

— z ustalonym optymalnym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierajacych rézng, ale nie wicksza
od dopuszczalnej ilo§¢ piasku,

— za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktorej mieszanka betonowa zaggszczona przez
wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masg objg¢tosciows,

7) maksymalne ilosci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sa nastepujace:

— 400 kg/m?® dla betonu klasy C20/25 i C25/30,

— 450 kg/m® dla betonu klas C30/37 i wyzszych.

Dopuszcza si¢ przekraczanie tych ilosci o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inzyniera,

8) przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zaggszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach
naturalnych (minimalna temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $rednia wymagang wytrzymato$¢ na
Sciskanie nalezy okresli¢ wg wzoru :

fcm > fck +6 [MPa]

2.4.2. Wymagane wiasciwosci betonu

Beton do konstrukcji mostowych musi spetnia¢ wymagania zestawione w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagane wlasciwosci betonu

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badan wg
1 | Nasigkliwos¢ Do 4% - dla kap chodnikowych i PN-B-06250 [15]
elementow gzymsowych
Do 5 % dla elementow nie
okres$lonych wyzej oraz dla
prefabrykowanych elementow
nawierzchniowych typu kostka
brukowa, itp.

2 | Mrozoodpornos¢ | Ubytek masy nie wigkszy od 5%. PN-B-06250 [15]
Spadek wytrzymato$ci nie wigkszy od
20 % po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150)

Brak peknigc i zarysowan

3 | Wodoszczelnos¢ | > 1,0MPa (W10) dla elementéw PN-B-06250 [15]
gzymsowych i kap chodnikowych
> 0,8MPa (W8) — dla pozostatych
elementow

Jako beton zabezpieczony przed szkodliwym wplywem czynnikéw atmosferycznych i soli odladzajacych uwaza
si¢ beton szczelnie pokryty materiatami zgodnymi z ST M.20.01.10 lub szczelnie pokryty nawierzchnig
epoksydowo-poliuretanowa lub szczelnie pokryty izolacja wg ST M.15.01.01 lub M.15.01.03.

3. SPRZET
3.1.  Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6Ine™[1], pkt 3.
Sprzet do wykonania robot musi uzyskac akceptacje Inzyniera.

3.2. Wytwornia mieszanki betonowej

Nalezy korzysta¢ wytacznie z nowoczesnych weztéw betoniarskich zapewniajacych powtarzalno§¢ dozowania
poszczegodlnych sktadnikow, domieszek i dodatkow oraz majacych oprzyrzadowanie do pomiaru rzeczywistej
wilgotnosci kruszywa, co pozwala na biezaco korygowac ilosci wody w mieszance.

Wytwornia powinna by¢ zlokalizowana od miejsca wbudowania tak, aby moc przetransportowac¢ mieszanke
W ciggu maksymalnie jednej godziny. Betoniarka nie moze zaktoca¢ warunkow ochrony srodowiska, tj.
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powodowac zapylenia terenu, zanieczyszczenia wod i wywotywac hatasu powyzej dopuszczalnych 50 decybeli.

Teren wytworni musi by¢ ogrodzony i zabezpieczony pod wzgledem bhp i ppoz. Sktadowiska materiatow

powinny by¢ utwardzone, materiaty zabezpieczone przed mozliwo$ciag mieszania si¢ poszczegélnych rodzajow

i frakcji. Wytwornia powinna mie¢ doprowadzong energi¢ elektryczng i wode. Nalezy przewidzie¢

pomieszczenia socjalne i sanitarne dla zatogi oraz zlokalizowa¢ miejsce na gromadzenie odpadoéw. Wykonawca

musi posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia wytworni do ruchu przez inspekcje¢ sanitarng i wtadze ochrony

srodowiska.

Betoniarnia powinna mie¢ petne wyposazenia gwarantujace wlasciwag jako$¢ wytwarzanej mieszanki betonowe;j.

Wezet betoniarski musi spetnia¢ nastgpujace warunki:

—  dozowanie wagowe cementu z doktadnoscia 3%,

—  dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscia 3%

—  dozowanie wody moze by¢ objetosciowe przy pomocy objetosci wodomierza przeplywowego
z doktadnoscia 3%

—  dozowanie domieszek z doktadnoscig 5%

—  musi istnie¢ mozliwo$¢ dozowania kilku rodzajow kruszyw

—  mieszanie skladnikéw musi si¢ odbywaé w betoniarce o wymuszonym dziataniu, zabrania si¢ stosowania
betoniarek wolnospadowych

—  silosy na cement muszg mie¢ zapewniong doskonatlg szczelno$¢ z uwagi na wilgo¢ atmosferyczna

Wytwornia musi posiada¢ Zaktadowa Kontrole Produkcji.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢é dozowane wagowo.

3.3. Zaggszczanie

Do zaggszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgltgbne o czgstotliwosci min. 6000 drgan/min z
butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci migdzy pretami zbrojenia krzyzujacymi si¢ w plaszczyznie
poziomej.

Belki i faty wibracyjne stosowane do wyrdwnywania powierzchni betonu ptyt pomostow powinny
charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

3.4.  Warunki prowadzenia produkcji

Przed przystapieniem do produkcji, wszystkie zespoty i urzadzenia betoniarni majace wptyw na jakos¢
produkowanej mieszanki zostang komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone protokotem podpisanym
przez Wykonawcg i Inzyniera. Produkcja moze odbywac si¢ jedynie na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenia i zatwierdzone przez Inzyniera. Wykonawca musi mie¢ na
budowie wiasne laboratorium lub tez, za zgoda Inzyniera, zleci nadzor laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.
Inzynier bedzie dysponowatl wiasnym laboratorium lub bedzie wykorzystywat laboratorium Wykonawcy,
uczestniczac w badaniach. Roboczy sktad mieszanki betonowej przygotowuje Wykonawca, opracowujac go na
podstawie recepty laboratoryjnej. Nalezy umiesci¢ go na tablicy, w widocznym miejscu dla operatora. Czas
mieszania sktadnikow powinien by¢ ustalony do§wiadczalnie, w zaleznosci od sktadu i wymaganej konsystencji
produkowanej mieszanki oraz rodzaju urzadzenia mieszajacego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”[1], pkt 4.
4.2.  Transport i przechowywanie cementu

Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1 [2] i BN-6731-08 [5].

Cement workowany powinien by¢ sktadowany sktadach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych na
otwartym terenie, zabezpieczonych z bokow przed opadami) lub w magazynach zamknigtych (budynkach lub
pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach). Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche,
odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $cickami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podlogi
magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem

i zanieczyszczeniem.

Do transportu cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we WSypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement
wysyltany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1 [2].
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Cement luzem powinien by¢ przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, zelbetowych
lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego zatadowywania i wytadowywania cementu luzem,
zaopatrzonych w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli obj¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub
otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewngtrznych $cianach).
Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dotaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz
sygnature odbiorcza kontroli jako$ci wg PN-B-197-1 [2]. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne
$wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezy od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty
po uplywie terminu trwatosci podanego przez producenta, w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.
Technika przechowywania cementu:
a) Przechowywanie cementu workowanego:
poszczegolne partie, a w nich rodzaje i klasy wytrzymatosciowe cementu powinny by¢ uktadane w
oddzielnych stosach. Migdzy stosami utozonych workow nalezy pozostawié wolne przestrzenie
umozliwiajace dostep do poszczegdlnych stoséw. Szerokosé drog przejazdowych powinna by¢
dostosowana do uzywanego w magazynie $rodka transportu,
b) przechowywanie cementu luzem:
w kazdym ze zbiornikoéw nalezy przechowywac cement jednego rodzaju i jednej klasy wytrzymalosciowej,
pochodzacy od jednego dostawcy,
¢) znakowanie przechowywanego cementu:
stosy workow z cementem oraz zbiorniki stacji przesypowych u odbiorcéw powinny by¢ zaopatrzone w
tabliczki zawierajace informacje o rodzaju i klasie cementu, nazwe wytworni i miejscowo$¢, mas¢ cementu
w partii i date wysytki

4.3.  Transport i magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy transportowac i przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek
i gatunkow. Kruszywo powinno by¢ sktadowane na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu.

4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowe;.

Masg betonowg nalezy transportowac srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy

w stosunku do stanu poczatkowego. Mas¢ betonowg mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi

(,,gruszkami”). Ilos¢ ,,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania

z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii

samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy

betonowej o takiej konsystencji, jaka zostata ustalona dla danego sposobu zageszczania i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz poczatek wigzania uzytego cementu z

uwzglednieniem zmiany tego czasu uzytymi domieszkami.

Latem, gdy przy dtuzszym czasie transportu beton zaczyna sztywnie¢, nalezy awaryjnie dozowa¢ do mieszanki

W betonowozie niewielka ilo$¢ superplastyfikatora lub opdzniacza.

Mieszanke powinno si¢ dostarcza¢ do miejsca ulozenia w pojemnikach o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich

oprdznianie.

Do dostarczania mieszanki na odlegto$¢ nie wigkszg niz 10 m dopuszcza si¢ stosowanie przeno$nikow

tasmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu nastepujacych warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji S2 lub S3,

b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

¢) kat pochylenia przeno$nika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy transporcie
w dot,

d) przenosnik powinien by¢ wyposazony w urzadzenie do rownomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taSmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni¢ty materiat powinien by¢
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

Przy betonowaniu stupow, korpuséw podp6r oraz wysokich $cian przyczotkow do transportu betonu powinno

si¢ uzywac rynien lub lejow zsypowych. Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka betonowa nie powinna wynosic¢

wigcej niz 0,5 m. Mieszanke betonowg mozna transportowa¢ za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci

do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego — do 8,0 m.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne[1], pkt 5.
5.2.  Zalecenia ogdlne

5.2.1. Zgodnos$¢ wykonywania robdt z dokumentacja

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST oraz z wymaganiami norm PN-
B-06250 [15], PN-S-10040 [17] i ,,Rozporzadzeniem” [24] oraz dokumentacja technologiczng dostarczong przez
Wykonawce i zatwierdzona przez Inzyniera.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt organizacji

i harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane roboty betoniarskie,
projekty wykonawcze rusztowan i deskowan, projekt technologiczny betonowania.

Projekt technologiczny betonowania powinien obejmowac:

—  Projekt drog dojazdowych i technologicznych

—  wybdr sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposob transportu mieszanki betonowej,

— projekt betonowania uwzglgdniajacy ustawienie pomp podajacych beton i sposob dojazdu betonowozow,
—  kolejnos¢ i sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach,

—  sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji,

— metodologie naprawy ewentualnych btgdow wykonania, w tym naprawy powierzchni betonu,
— zestawienie koniecznych badan.

5.2.2. Zakres robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:

roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowan i rusztowan),
wytworzenie mieszanki betonowej,

podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;j,
pielegnacj¢ betonu,

rozbidrke deskowan i rusztowan,

wykanczanie powierzchni betonu,

roboty wykonczeniowe.

NogohkwppRE

5.3.  Roboty przygotowawcze.

Przed przystapieniem do robot betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inzyniera prawidtowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnosci:

— prawidlowos$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidlowos¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzgdnych z dokumentacja projektowa,

—  czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢ otuliny.

—  przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajacych, migdzy innymi wykonania przerw dylatacyjnych,
warstw izolacyjnych, utozenia tozysk itp.,

— prawidlowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztalttu elementow wbudowywanych w betonowa
konstrukcje (kanaty, wpusty, saczki, kotwy, rury itp.),

—  gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

5.3.1. Deskowania

Nalezy zapewni¢ wysoka jakos$¢ deskowania i jego montazu.
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Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowan wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji
projektowej lub wg wlasnego opracowania. Projekt deskowan powinien by¢ kazdorazowo oparty na
obliczeniach statycznych. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem
$wiezej masy betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikdéw z uwzglednieniem szybkosci
betonowania, sposobu zageszczenia i obcigzania pomostami roboczymi. Poza tym w trakcie projektowania
deskowania nalezy uwzgledni¢ szeroko$¢ deskowania, kierunek jego utozenia, podziat na odcinki, rozstaw i
rozmieszczenie kotew, aby ze wzgledu na wlasciwo$¢ betonu do odwzorowania powierzchni deskowania, nie
doprowadzi¢ do wizualnego zaburzenia zaplanowanej kompozycji architektoniczne;j.

Wykonanie deskowan powinno uwzgledniaé¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatka konstrukeji,

ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru utozonego betonu.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nast¢pujace warunki:

a) Powinny zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

b) Powinny zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢. W tym celu nalezy stosowaé uszczelki na taczeniach
elementow deskowania, ktore zapewnia jego pelng szczelno$¢ i pozwola uniknagé nawet najmniejszych
wyciekdw. Potaczenia na Sruby miedzy ptytami sa niedozwolone.

Wicksze wyptywy moga prowadzi¢ nie tylko do zmian barwy betonu, ale takze do odstoni¢cia ziaren

kruszywa i powstania ,,gniazd zwirowych”, a w szczegdlnosci nawet do ostabienia nosnosci konstrukcji.

Nieszczelne deskowania moga tez by¢ przyczyna powstawania tzw ,,firanek™ na powierzchni betonu,

powstatych w wyniku wykonywania elementu w sekcjach poziomych i naciekania mleczka z warstwy

wbudowywanej w warstwe juz zwigzang. Powyzsze wady powierzchni betonu s3 niedopuszczalne.

¢) Powinny wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych,

d) Powierzchnie deskowan stykajgce si¢ z betonem powinny by¢ pokryte warstwg specjalnego $rodka
adhezyjnego, zaakceptowanego przez Inzyniera. Do deskowan nalezy stosowaé $rodki adhezyjne, przy
przestrzeganiu warunkow:

— nalezy wiasciwie dobra¢ srodek do warunkow atmosferycznych

— $rodek nalezy rOwnomiernie nanie§¢ na powierzchni¢ deskowania

— nadmiar $rodka nalezy zebra¢ (zbyt duza ilo§¢ moze spowodowac odbarwienia powierzchni)

e) Powinny zapewnia¢ wykonczenie widocznych powierzchni betonu, zgodnie z wymaganiami ST.

W tym celu :

—  w przypadku deskowania drewnianego nalezy stosowac deskowania z tego samego gatunku drewna,
poniewaz rézne gatunki powoduja powstawanie innych odcieni powierzchni betonu. Z tego samego
powodu nie nalezy stosowac do betonowania jednego elementu deskowan nowych i uzywanych

— w przypadku deskowania ze sklejki wodoodpornej nalezy dazy¢ do wyeliminowania mozliwosci
wystapienia tzw. ,,marmurkdw” powstajacych w wyniku osadzania si¢ kropel wody na nie chtonnej
powierzchni deskowania (lokalnie powstajg wOwczas miejsca o roznych wartosciach w/c, ktore
prowadza do powstawania jasnych i ciemnych plam, beton o mniejszym w/c ma ciemniejszy kolor,
za$ beton 0 wyzszym w/c jest jasniejszy,

— w przypadku deskowania stalowego nalezy dazy¢ do wyeliminowania powstawania odbarwien
w postaci rdzawych plam.

Deskowania powinny by¢ przed wypehieniem mieszanka betonowg doktadnie sprawdzone i odebrane, aby

wykluczaty mozliwos$¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach betonowej konstrukcji.

Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera, o tym ze deskowanie jest gotowe do wypeltnienia betonem, na tyle

wczesnie, aby Inzynier byl w stanie dokona¢ inspekcji deskowania przed utozeniem betonu.

Dopuszcza si¢ nastgpujace odchylenia deskowan od wymiar6w nominalnych przewidzianych dokumentacja

projektows:

—  rozstaw zeber deskowan = 0,5% i nie wigcej niz 2 cm,

—  grubo$¢ desek jednego elementu deskowania: = 0,2 cm,

— odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 1%,

— odchylenie $cian od pionu o £ 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,

—  wybrzuszenie powierzchni o + 0,2 cm na odcinku 3 m,

odchytki wymiaréw wewngtrznych deskowania (przekrojow betonowych):

-0,2% Wysokosc1 lecz nie wigcej niz —0,5 cm,
+0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz +2 cm,
-0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wigcej niz —0,2 cm,
+0,5% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.

Dopuszczalne ugiecia deskowan:

1/2001 -  w deskach i belkach pomostow,
1/4001 - w deskach deskowan widocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych,
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1/2501 - w deskach deskowan niewidocznych powierzchni mostow betonowych i zelbetowych.

Wszystkie deskowania powinny by¢ tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta.

Wszystkie krawedzie betonu powinny byé éciete pod katem 45° za pomoca listwy trojkatnej o boku 15 do 25 cm.
Listwy te muszg by¢ nastgpnie usuwane z wykonanej konstrukcji.

5.3.2. Rusztowania

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosgcego nalezy wykona¢ wedlug projektu technologicznego,

opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymatosciowych. Rusztowania muszg uwzglednia¢ podniesienie

wykonawcze ustroju niosgcego (podane w dokumentacji projektowej) oraz wplyw osiadania samych podpor

tymczasowych przyjetych przez Wykonawce. Sposob posadowienia rusztowania mostow nalezy uzgodnic¢

z administratorem cieku lub rzeki oraz uzyskaé¢ wszelkie pozwolenia.

W konstrukcji rusztowan mozna dopusci¢ nastepujace odchylenia od wymiaréw lub potozenia:

a) zmniejszenie przekroju elementu nie wigcej niz o 15%,

b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie wigcej niz o 20 cm,

€) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze tukowej, lecz nie wigcej niz wychylenie o £+ 10
cm w poziomie w mierze liniowej,

d) rdéznice w rozstawie belek poprzecznych (oczepow) lub podtuznic (rygli lub dzwigarkow) o + 20 cm,

e) roéznice w potozeniu gornej krawedzi oczepu +2 cmi -1 cm,

f) strzalki r6zne od obliczeniowych do 10%.

Na wierzchu rusztowan powinny by¢ pomosty z desek z obustronnymi porgczami wysokosci co najmniej 1,10 m

i z krawgznikami wysokosci 0,15 m.

5.4.  Wytworzenie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno si¢ odbywaé wyltacznie w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji
betonu, ktdéry moze zapewni¢ spelnienie zadanych w ST wymagan. Wykonywanie masy betonowej powinno
odbywac si¢ na podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inzyniera. Zaktad powinien posiadac¢
Zaktadowa Kontrole Produkcji.

Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposob trwaty na tablicy, w odniesieniu do 1
m? betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania mieszanki
betonowej.

Przygotowujac mieszanke betonowa cement i kruszywo powinno si¢ dozowaé wylacznie wagowo z
doktadnoscia £ 3%, domieszki i dodatki stosowane w ilo$ciach < 5% w stosunku do masy cementu z
doktadnoscia £ 5%, a wode mozna dozowac objgtosciowo z doktadnoscia 3%. Wagi powinny by¢ kontrolowane
€0 najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wodg i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz
w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

Sktadniki powinno si¢ miesza¢ wylacznie w betoniarkach przeciwbieznych. Czas mieszania powinien by¢
ustalony do§wiadczalnie w zaleznos$ci od sktadu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urzgdzenia mieszajacego,
jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Domieszki, jesli sg stosowane, nalezy dodawac¢ podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjatkiem
domieszek znacznie redukujacych ilos¢ wody i domieszek redukujacych ilos¢ wody, ktére mozna dodawaé po
zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku mieszanke betonowa nalezy powtdrnie miesza¢ do
momentu, az domieszka bedzie catkowicie rozprowadzona w zarobie lub tadunku oraz osiggnie swoja petna
skutecznosc¢.

5.5.  Podawanie, uktadanie i zaggszczanie mieszanki betonowej
5.5.1. Roboty przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robot
poprzedzajacych betonowanie, zgodnie z pkt.5.3.

Deskowanie nalezy pokry¢ srodkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Nalezy pamigta¢ o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworow, nisz, zagltebien, zamocowan zgodnie z
dokumentacja projektowa. Wszystkie konsekwencje wynikajace z braku lub nieprawidtowosci tych elementow
obciagzaja catkowicie Wykonawceg zardwno jesli chodzi o pozniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne
op6znienia w wykonaniu prac wlasnych i towarzyszacych (wykonywanych przez innych podwykonawcow).
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5.5.2. Uktadanie mieszanki betonowej

Przy stosowaniu pomp do ukladania mieszanki betonowej wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie. W innych przypadkach, wykona¢ badanie mieszanki pobranej z kosza
pompy.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg spada.

W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wicksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowe;j

(do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementow konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej,
ktéra powinna uwzglgdniaé nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm, zaggszczajac
wibratorami wgtebnymi;

przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy;

przy betonowaniu chodnikdéw, gzymsow, wspornikow, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé
wibratory wglebne,

przerwa w uktadaniu poszczegélnych warstw nie powinna by¢ dtuzsza niz 15 min.

5.5.3. Zaggszczanie mieszanki betonowej

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

wibratory wglebne nalezy stosowaé o czestotliwos$ci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie
wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;,

podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia ani deskowania butawsg
wibratora,

podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na gleboko$é 5+8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé bulawg w jednym miejscu w czasie 20+30 s, po czym wyjmowac powoli
w stanie wibrujacym, predko$¢ wyciagania butawy nie powinna by¢ wieksza niz 8cm/s

kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35+0,7 m,

grubos¢ ptyt zageszczanych wibratorami nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm; ptyty o mniejszej grubosci
nalezy zageszczac za pomocg tat wibracyjnych,

belki (faty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow
i charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci,

czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (tata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s,

wibratory przyczepne moga by¢ stosowane do zageszczania mieszanki betonowej w elementach nie
grubszych niz 0,5 m, przy jednostronnym dostepie oraz 2,0 m przy obustronnym,

zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie, tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne

niedopuszczalne jest zetknigcie si¢ butawy z deskowaniem i zbrojeniem,

gbérny obszar elementéw pionowych powinien by¢ wtornie zawibrowany

Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i zatwierdzone przez Inzyniera.
Zabrania si¢ wytadunku mieszanki w jedng halde i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorow.

5.5.4. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowe;j
i uzgodnionych z Inzynierem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢
uzgodnione z Inzynierem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢
prostopadta do kierunku naprezen gtownych, uksztattowana i zlokalizowana zgodnie z PN-91/S-10042 [18].
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do polaczenia
betonu stwardniatego ze §wiezym przez:

usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostalego szkliwa
cementowego,
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— narzucenie warstwy kontaktowej z gestego zaczynu cementowego o grubosci 2+3 mm lub zaprawy
cementowe] 1:1 o grubosci 5 mm; dopuszcza si¢ stosowanie warstw sczepnych, dla ktorych Wykonawca
przedstawi PN, aprobate techniczng wydang przez IBDiM lub europejska aprobate techniczna,

— obfite zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie

powinno si¢ odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
a) Temperatura otoczenia

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C (w chwili
betonowania oraz w ciagu pierwszej doby od zabetonowania), zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze nie nizszej niz -5°C (w chwili
betonowania oraz w ciggu pierwszej doby od zabetonowania), jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz
zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepla w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymatosci 15 MPa. Przez
ten okres do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni §wiezego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu bez stosowania
odpowiednich zabezpieczen.

5.6. Pielggnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi (np. wilgotnymi matami jutowymi, przykrytymi dodatkowo foliami) zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacj¢ wilgotnosciows betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze +15°C i wyzszej, beton nalezy polewaé w ciagu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt

z nastgpna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnos$nie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008 [14].

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do
chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.

W trakcie dojrzewania betonu nalezy przestrzega¢ warunku, aby beton w poszczeg6dlnych elementach obiektu
dojrzewat w takiej samej temperaturze. Szczegdlnie jest to istotne w przypadku stosowania elektronagrzewu
W celu zabezpieczenia betonu przed zmrozeniem. Nalezy wowczas zachowaé wyjatkowy ,,rezim
technologiczny” polegajacy na $cistej kontroli czasu nagrzewania i temperatury betonu w konstrukcji.

5.7. Rozbioérka deskowan i rusztowan

Rozformowanie konstrukeji, moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton petnej wytrzymatosci projektowej i po
okresie dojrzewania okreslonym w PN-S-10040 [17].

W przypadku konstrukeji sprgzanych kablobetonowych, warunkiem przystapienia do sprezania jest osiagnigcie
przez beton 0,8 wytrzymatosci gwarantowanej na sciskanie.

5.8.  Wykanczanie powierzchni betonu

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiazuja nastepujace wymagania:
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a) wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien, wybrzuszen ponad
powierzchni¢, nie mogg by¢ widoczne przerwy w betonowaniu, makowiny, pecherze po wodzie,
przebarwienia, pecherzyki powietrza, szwy, raki, barwa powinna by¢ jednolita,

b) pekniecia sa niedopuszczalne,

€) rowno$¢ gornej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
producenta zastosowanej hydroizolacji i ST okreslajacej warunki uktadania hydroizolacji,

d) ksztattowanie odpowiednich spadkow poprzecznych i podluznych powinno nastgpowaé podczas
betonowania elementu. Wyklucza si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchni¢ plyty
powinno si¢ wyrownywaé podczas betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie rownosci powierzchni
zmierzone na facie dtugosci 4,0 m nie powinno przekracza¢ 1,0 cm,

e) ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane; jezeli dokumentacja projektowa nie
przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu
deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownos$ci wyréwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej
wody,

f) gladkos¢ powierzchni powinna cechowaé si¢ brakiem lokalnych progow, rakéw, wglebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nierownosci do 3 mm lub wglebienia do 5 mm,

g) ewentualne taczniki stalowe (drut, $ruby itp.), ktore spetniaty funkcje stezen deskowan lub inne i wystaja
z betonu po rozdeskowaniu, powinny by¢ obciete przynajmniej 1 cm pod wykonczong powierzchnig betonu,
a otwory powinny by¢ wypetnione zaprawa cementowa.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy w technologii uzgodnione;j

zZ projektantem i Inzynierem w projekcie technologicznym betonowania. Cz¢séci wystajace powinny byé skute

lub zeszlifowane, a zaglgbienia wypelnione betonem zywicznym o sktadzie zatwierdzonym przez Inzyniera.

Bardzo duze ubytki i nierownosci ptyty przekraczajace 2 cm nalezy naprawié¢ betonem cementowym

bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inzyniera. Pgcherze, raki i inne

mniejsze uszkodzenia betonu powinny by¢ naprawione drobno lub gruboziarnistg zaprawg naprawczg lub ich
kombinacja w zalezno$ci od wielko$ci uszkodzenia. Nalezy przy tym odpowiednio dobraé kolor zaprawy do
kolorystyko naprawianego elementu.

5.9. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiORB. Do robdt
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkow
terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementdw czasowo usunietych,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania ogolne”, pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

a) uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(oznaczenie CE lub znakiem budowlanym, certyfikaty zgodno$ci, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne,
ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcow itp.) i na ich podstawie sprawdzi¢ wilasciwosci
zastosowanych materialow na zgodnos¢ z wymaganiami podanymi w ST,

Do oznakowania CE producent lub jego przedstawiciel jest zobowigzany dotaczy¢ dodatkowe informacje
zawierajace:

okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany

okreslenie, siedzibg i adres upowaznionego przedstawiciela

ostatnie dwie cyfry roku w ktérym umieszczono znakowanie CE na wyrobie budowlanym

numer certyfikatu zgodnosci, jesli taki certyfikat byl wymagany

dane umozliwiajace identyfikacje¢ cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego,

jezeli wynika to ze zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu

Do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent zobowigzany jest dotaczy¢:

#» okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyrob budowlany

e N A
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# identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca: nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedtug specyfikacji techniczne;j

# numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono zgodno$é

wyrobu budowlanego

numer i dat¢ wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci

inne dane, jezeli wynika to ze specyfikacji technicznej

nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym systemie oceny

zgodnos$ci wyrobu budowlanego

bR

b) wykona¢ wtasne badania wlagciwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pkcie 6.3
lub przez Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania sktadnikoéw mieszanki betonowe;j

Dla kazdej partii cementu nalezy zabezpieczy¢ probki kontrolne w celu oceny jakosci cementu w przypadkach
watpliwych. Raz w miesigcu Wykonawca powinien przeprowadzi¢ kontrolg cementu obejmujacg podstawowe
parametry:
— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3 [4],
— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3 [4],

Wyniki badan powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagania dla cementu

Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, Poczatek | Statos$¢ objetosci
Klasa . (rozszerzalno$¢),
Wczesha normowa, czasu wig-
cementu _ _ . S mm
po 2 dniach | po 7 dniach |  Po 28 dniach | zania, min
Klasa 32,5 - >16 >32,5 | <525 >175
Klasa 42,5 > 10 - > 425 | <625 > 60 <10
Klasa 52,5 > 20 - >52,5 - > 45

Nie dopuszcza si¢ obecnos$ci grudek gliny.

W przypadku gdy:

#v  czas wigzania lub zmiany objetosci nie odpowiadaja PN-EN 196-3 [4]

#  cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1 [2]
#» okres przechowywania cementu jest dtuzszy niz podano w PN-EN 197-1

obowigzuje oznaczenie wytrzymato$ci cementu na $ciskanie wg PN-EN 196-1 [3]

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla kazdej dostarczonej partii, nalezy

przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:

— oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-2 [9],

— oznaczenie ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4 [10] (dotyczy kruszywa grubego),

— oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-B-06714.12 [11],

— oznaczenie zawartosci grudek gliny (oznacza¢ jak zawarto$¢ zanieczyszczen obcych),

— oznaczenie zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-EN 933-2 [9],

— nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-B-06714.18[13] dla korygowania recepty
roboczej betonu

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.2.

Przed uzyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczen nalezy

przeprowadzi¢ badania zgodnie z PN-EN 1008 [14].

Dodatki i domieszki do betonu nalezy bada¢ zgodnie z PN lub ich aprobata techniczna.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji.

6.4. Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

6.4.1. Zakres kontroli
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Kontroli podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowe;j:

— konsystencja mieszanki betonowej,

— zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej,

oraz betonu:

— wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie,

— nasigkliwo$¢ betonu,

— odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

— przepuszczalno$¢ wody przez beton.

Zwraca si¢ uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jako$ci betonu zawierajacego m.in. podziat obiektu
(konstrukcji) na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe okreslenie liczebnosci i terminow
pobierania probek do kontroli jako$ci mieszanki i betonu. Plan kontroli jako$ci betonu podlega akceptacji
Inzyniera.

Badania powinny by¢ prowadzone w wytworni zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji wg PN-EN 206-1 oraz
w trakcie betonowania zgodnie z planem kontroli jakosci zatwierdzonym przez Inzyniera.

Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkcie 2.4.

6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej

Kontrola zgodnosci konsystencji mieszanki betonowej powinna by¢ prowadzona w sposob ciagly na wezle
betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji.

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza si¢ zgodnie z planem kontroli jako$ci betonu a takze na probkach
laboratoryjnych podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej i nastgpnie przy stanowisku betonowania,
co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej poczatku. Badanie nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z PN-EN 12350-2 [23c]. Réznice pomig¢dzy przyjeta konsystencja mieszanki a kontrolowang nie
powinny przekroczy¢ warto$ci podanych w pkt. 2.4.1.

Dopuszcza si¢ korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wylacznie poprzez zmiang zawarto$ci zaczynu
W mieszance, przy zachowaniu statego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez zastosowanie
domieszek chemicznych, zgodnie z pkt. 2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej.

6.4.3. Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej

Kontrola zgodno$ci zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej powinna by¢ prowadzona w sposob ciagly na
wezle betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrolg Produkcji.

Sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej przeprowadza si¢ metoda cisnieniowg zgodnie

z planem kontroli jakos$ci betonu a takze podczas projektowania sktadu mieszanki betonowej, a przy stosowaniu
domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Badanie to nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 12350-7 [23b].

Zawarto$¢ powietrza w zageszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczaé przedziatow wartosci
podanych w rozdz. 2.4.1. niniejszej specyfikacji.

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymalosci betonu na $ciskanie (klasy betonu)

Kontrola zgodno$ci wytrzymatosci betonu na $ciskanie powinna by¢ prowadzona w sposéb ciggty na wezle
betoniarskim zgodnie z Zaktadowa Kontrola Produkc;ji.

W celu sprawdzenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie (klasy betonu) w warunkach budowy nalezy pobraé
probki o licznosci okreslonej w planie kontroli jakosci, lecz nie mniej niz: 3 probki na jeden element obiektu
(np. shup, podpore) lub grupe elementéw (wskazana przez Inzyniera), 1 probka na 100 zarobow, 1 probka na 50
m3, 1 prébka na zmiang roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu.

Typ probek do badan wytrzymatosci na $ciskanie okreslono w normie PN-EN 12390-1[23d]. Jako podstawowe
nalezy traktowac¢ probki szeScienne o boku 150mm.

Badanie betonu, jezeli dokumentacja projektowa nie zaktada inaczej, powinno by¢ przeprowadzane na probkach
z betonu w wieku 28 dni wg PN-EN 12390-3[23e], pobranych wg PN-EN 12350-1 [23f] i pielggnowanych wg
PN-EN 12390-2 [23¢].

W przypadku konstrukeji sprezanych kablobetonowych, warunkiem przystapienia do spr¢zania jest osiagnigcie
przez beton ustalonej przez projektanta (doktadna wartos¢ liczbowa) wytrzymato$ci gwarantowanej na $ciskanie
oraz osiagnigcie przez strefy zakotwien wytrzymalosci zgodnej z wymaganiami producenta systemu sprezania.
Wynik badania powinien stanowi¢ §rednig z dwoch lub wigcej probek wykonanych z jednej probki mieszanki
betonowej.

Wiyniki réznigce si¢ o wigeej niz 15% od $redniej nalezy poming¢.
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W przypadku certyfikowanej kontroli produkcji uznaje sig, ze okreslona objetos¢ betonu nalezy do danej klasy
jezeli spetnia kryteria zgodno$ci podane w tablicy 7.

Tablica 7. Kryteria identycznosci wytrzymato$ci na $ciskanie

Liczba "n” wynikéw Kryterium 1 Kryterium 2
badan wytrzymatosci na } Dowolny
$ciskanie na prébkach z Srednia z ,]:n” wynikow pojedynczy wynik

okreslobne] objetosci N(/ rcnm%z badania (f.;)

etonu N/mmZ

1 Nie stosuje si¢ >fy—4
2-4 >fut1 >fy—4
5-6 >fy+2 >fy—4

W przypadku betonu wytwarzanego w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkcji nalezy przyjac kryteria
wg tablicy 8.

Tablica 8. Kryteria identyczno$ci wytrzymalosci na $ciskanie w warunkach niecertyfikowanej kontroli produkc;ji

Liczba ’n” wynikow badan Kryterium 1 Kryterium 2
Wytrzyfnalom na éC{Skan}e Srednia z ,,n” wynikow Dowolny pojedynczy
na probkach z okreslonej ) wynik badania (f.;)
objetosei betonu N/mm? N/mm2

3 >fy +4 >f -4

fem — Srednia z n wynikow badania wytrzymatosci serii n probek,
fo — wytrzymato$¢ charakterystyczna na $Sciskanie (klasa betonu),
fi — pojedynczy wynik badania wytrzymatosci z serii n probek

6.4.5. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250 [15]. Sprawdzenie nasigkliwo$ci betonu przeprowadza si¢
na probkach laboratoryjnych przy ustalaniu sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobranych przy
stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu
oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m® betonu dla danej recepty.

Nasigkliwo$¢ betonu badana na probkach szesciennych 150x150x150 mm.

6.4.6. Sprawdzenie odpornosci betonu na dziatanie mrozu

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia mrozoodpornosci betonu
przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co
najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niz 1 raz na 5 tys. m® betonu dla danej recepty.
Wymagany stopien mrozoodporno$ci betonu F150 jest osiagniety, jesli spelnione sg nastepujace warunki:

po badaniu metodg zwyktg, wg PN-B-06250 [15]:

— probka nie wykazuje peknigc,

— laczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow kruszywa itp.
nie przekracza 5% masy probek nie zamrazanych,

— obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksze niz 20%,

po badaniu metoda przyspieszona wg PN-B-06250 [15]:

— probka nie wykazuje peknigc,

— ubytek objetosci betonu w postaci ztuszczen, odtamkoéw 1 odpryskow nie przekracza w zadnej probee
warto$ci 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie

Mrozoodporno$¢ badana na prébkach szesciennych 100x100x100mm.
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6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalnosci wody przez beton (wodoszczelnosci betonu)

Badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-06250 [15]. Sprawdzenie stopnia wodoszczelno$ci betonu
przeprowadza si¢ na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania sktadu
mieszanki betonowej zgodnie z Zaktadowa Kontrola Produkcji oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niz raz
na 5000 m® betonu dla danej recepty. Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu W8 jest osiagniety, jesli pod
ci$nieniem wody réwnym 0,8 MPa w czterech na sze$¢ probek badanych zgodnie z PN-B-06250 [15], nie
stwierdza si¢ oznak przesigkania wody.

6.4.8. Pobranie probek i badanie

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych w ST i
planem kontroli jakosci oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

6.4.9. Badania nieniszczace betonu w konstrukcji

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inzynier moze zleci¢ przeprowadzenie badania betonu w konstrukcji.

Do badania betonu w konstrukcji moga by¢ wykorzystane nastgpujace metody:

—  sklerometryczna (za pomocg miotka Schmidta wg PN-EN 12504-2)

— ultradzwickowa (wg PN-EN 12504-4]),

— lokalnie niszczace (np. metoda badan probek wycietych z konstrukcji wg PN-EN 12504-1),

— inne metody badan posrednich i bezposrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania
proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymato§ciowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji
odwiertach lub wykonanych wczesniej probkach.

Interpretacji wynikow badan nalezy dokona¢ wg PN-EN 13791.

6.5. Tolerancje wymiaro6w betonowych konstrukcji mostowych

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od okreslonych w dokumentacji projektowej wynosza:
—  dlugosc¢ przesta: £2,0 cm,
—  rozpietos¢ usytuowania tozysk: £1,0 cm,
— 0§ podtuzna w planie: £+ 2,0 cm,
— usytuowanie w planie belek podtuznych i poprzecznych: + 2,0 cm,
—  wysokos$¢ dzwigara: +0,5% 1 -0,2%, lecz nie wigcej niz 5 mm,
—  szerokos$¢ dzwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie wigcej niz 3mm,
— grubos¢ plyt: +1% 1 -0,5%, lecz nie wigcej niz £ 0,5 cm,
— rzedne podpar¢ przesel: £ 0,5 cm
Tolerancje dla fundamentow:
— usytuowanie w planie: = 5,0 cm (dla fundamentéw o szer. < 2,0 m: + 2,0 cm),
—  rzedne wierzchu tawy: +2,0 cm,
— plaszczyzny i krawedzie- odchylenie od pionu: + 2,0 cm,
ToleranCJe dla podpér masywnych i stupowych:
+ 2,0 cm dla wymiarow przekrojow w planie,
—  0,5% wysokos$ci w odchyleniu od pionu,
— 10,5 cm w odniesieniu do rzednej gornej plaszczyzny podpory, lecz nie wigcej niz 10 mm.

6.6. Kontrola rusztowan i deskowan

Badania elementow rusztowan i deskowan nalezy przeprowadza¢ w zalezno$ci od uzytego materiatu zgodnie z:

— PN-S-10050 [22] w przypadku elementow stalowych,

—  PN-S-10080 [23] w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie ktdrego nalezy sprawdzac:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— laczniki, ztacza,

— poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obciazeniu oraz krawedzi dolnych stanowigcych miarg
odksztalcalnosci posadowienia (niwelacyjnie),

—  efektywnos¢ stezen,

— wielkos¢ podniesienia wykonawczego,
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— przygotowanie podloza i sposob przekazywania naciskow na podtoze.

Kazde deskowanie powinno podlega¢ odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny by¢:

— rodzaj uzytego materiatu na zgodnos¢ z projektem technologicznym,

— szczelno$¢ deskowan w plaszezyznach i narozach,

— poziom goérnej krawedzi i powierzchni deskowan przed betonowaniem i po nim oraz poréwnanie
Z poziomem wymaganym.

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny by¢ przedmiotem kontroli geodezyjnej w nawigzaniu

do niezaleznych reperow.

Podczas budowy rusztowan i deskowan oraz podczas ich obcigzania §wiezym betonem powinny by¢

prowadzone badania geodezyjne w nawigzaniu do reperow panstwowych. Pomiary te powinny by¢ prowadzone

réwniez w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiorce deskowan i rusztowan az do wykonania probnego

obcigzenia.

6.7. Kontrola wykonczenia powierzchni betonowych

Wszystkie widoczne powierzchnie betonowe powinny by¢ gladkie i mie¢ jednolita barwe i fakture. Na
powierzchniach tych nie moga by¢ widoczne zadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione
przez wewnetrzng wyktadzing deskowan, ktéra powinna by¢ odpowiednio przymocowana do deskowania.
Peknigcia elementdéw konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Dopuszcza si¢ rysy skurczowe przy rozwarciu nie
wigkszym niz 0,2 mm; jezeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-EN 1994-2i PN-EN 1992-2[14] i dokumentacja
projektowa. Rysy te nie powinny przekracza¢ dtugosci 1,0 m w kierunku podtuznym i potowy szerokosci belki
w kierunku poprzecznym, lecz nie wigcej niz 0,5 m.

Nalezy wykluczy¢ pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki nalezy wypetni¢ betonem o minimalnym
skurczu 1 wytrzymatos$ci nie mniejszej niz wytrzymalos¢ betonu w konstrukcji. Wszystkie nieprawidtowosci
wykonczenia powierzchni musza by¢ naprawione przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1], pkt 7.
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg 1 m3 wbudowania betonu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1], pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne i po pisemnym
stwierdzeniu potwierdzonym wpisem do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie deskowan i rusztowan,
— wykonanie betonu w konstrukcjach ulegajacych zakryciu (np. fundamentow).

Odbior tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne* [1] oraz niniejszej
ST
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1], pkt 9.
9.2. Podstawy ptatnosci

Cena wykonania 1 m® betonu obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie i uzgodnienia projektow technologicznych (w tym projektéw deskowan i rusztowan),

— wykonanie operatow wodnoprawnych dla konstrukcji tymczasowych (np. rusztowania) na czas robdt nad
rzekami i ciekami, uzyskanie wszelkich uzgodnien i pozwolen,

— opracowanie recept laboratoryjnych mieszanek betonowych,

— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

— oczyszczenie deskowania,

— przygotowanie i transport mieszanki,

— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielggnacja,

— przygotowanie betonu i wykonanie warstw sczepnych w przypadku przerw roboczych,

— wykonanie dojazdow i stanowisk roboczych dla sprzetu,

— wykonanie przerw dylatacyjnych,

— wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacjg projektowa otworéw jak réwniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,

— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,

— oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnosciag Wykonawcy, materiatdw rozbiorkowych,

— wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonane wg wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji

technicznej.

9.3.  Sposob rozliczenia robodt tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzyszace, ktore sg niezbgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robdt
tymczasowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (ST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

2. PN-EN 197-1 Cement. Czg$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

3. PN-EN 196-1 Metody badania cementu — Oznaczanie wytrzymatosci.

4. PN-EN 196-3 Metody badania cementu — Oznaczanie czasu wigzania i stato$ci objetosci.

5. BN-6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

7. PN-B-06714.34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnos$ci alkaliczne;j.

8.

9. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

10. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czg¢s¢ 4. Oznaczanie ksztattu ziarn.

11. PN-B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pytdéw mineralnych.
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12. PN-B-06714.18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

13. PN-EN 1008 Woda do zarobowa do betonow.

14. PN-B-06250 Beton zwykly.

15. PN-P-79005 Opakowania transportowe. Worki papierowe.

16. PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania

i badania.

17. PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

18. PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

19. PN-EN 12504-2/Apl Badania betonu w konstrukcjach. Badania nieniszczace. Oznaczenie liczby odbicia.

20. PN-EN 12504-4 Badania betonu. Metoda ultradzwickowa.

21a PN-EN 12504-1 Badania betonu w konstrukcjach. Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na Sciskanie

21b PN-EN 13791 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych
wyrobach betonowych

21. PN-S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania.

22. PN-S-10080 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.

23a. PN-EN 206-1 Beton. Cz¢$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnos¢

23b. PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej. Badanie zawartosci powietrza. Metody

ci$nieniowe.

23c PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej. Badanie konsystencji metoda opadu stozka

23d PN-EN 12390-1 Badania betonu. Ksztatt wymiary i inne wymagania dotyczace probek do badania i

form

23e PN-EN 12390-1 Badania betonu. Wytrzymato$¢ na $ciskanie probek do badania

23f PN-EN 12350-1 Badania mieszanki betonowej. Pobieranie probek

23g PN-EN 12390-1 Badania betonu. Wykonywanie i pielegnacja probek do badan wytrzymatosciowych

23h PN-B-06714-40 Kruszywa mineralne — Badania - Oznaczanie wytrzymato$ci na miazdzenie

23i PN-EN-1097-6 Badanie mechanicznych i fizycznych wlasciwosei kruszyw - Czgé¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

23j PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odporno$ci kruszyw na dziatanie czynnikow

atmosferycznych - Cze$¢1: Oznaczanie mrozoodpornosci (oryg.) (wersja polska 2001)
23k PN-EN 12390-8 Badania betonu. Glgbokos¢ penetracji wody pod cisnieniem

10.3. Inne dokumenty

23. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, poz. 735.

24. PB-TB-01/2001 Odpornos¢ na dziatanie sSrodkow odladzajacych w 3 % roztworze NaCl.
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M.13.02.02. BETONY NIEKONSTRUKCYJNE KLASY PONIZEJ C 20/25.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wyprodukowania i odbioru betonu niekonstrukcyjnego
oraz robot betonowych, w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej
nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wyprodukowania, transportu oraz wbudowania i pielegnacji
betonu kl. C12/15 na wyréwnanie pod ptyty przej$ciowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami,
szczegblnie z normg PN-88/B-06250, i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt.1.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z norma PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty”.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 2.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.2.1. Cement.

a). Rodzaje cementu.

Cement portlandzki marki 32.5. Dopuszcza si¢ stosowanie cementow z domieszkami.

b). Opakowanie.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementowozy wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowywania cementu oraz przystosowane do
plombowania wsypow i wysypow.

¢). Swiadectwo jakoci cementu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-80/B-04300 a wyniki
oceniane wg normy PN-88/B-30000.

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorczg kontroli jako$ci. Producent
cementu ( lub stacja przesypowa ) powinien potwierdzi¢ wykonanie kontroli odbiorczej oraz zakwalifikowanie
cementu do wysytki przez umieszczenie na dokumencie przewozowym wyraznej sygnatury zawierajgcej nazwe i

oznaczenie cementu oraz potwierdzenie kontroli z podaniem numeru ewidencyjnego cementowni ( stacji
przesypowej ) i podpisem odpowiedzialnego pracownika kontroli jako$ci.
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d). Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki cementowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-88/B-04300,
- 0znaczenie zmiany objetosci wg PN-88/B-04300,
- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.
W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do betonu. Cement
nalezy przechowywa¢ w sposob zgodny z postanowieniami normy BN-88/6731-08.

2.2.2. Kruszywo.
2.2.2.1. Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712, z tym ze
marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

2.2.2.2. Kruszywo grube.

Do betonow klasy B 15 mozna uzy¢ zwiru o maksymalnym wymiarze ziarna nie przekraczajacym 31,5 mm.
Zwiry powinny spetnia¢ wymagania dla marki ,,15” w zakresie cech fizycznych i chemicznych. W ich sktadzie
ziarnowym ogranicza si¢ zawarto$¢ podziarna do 5 % a nadziarna do 10 %.

2.2.2.3. Kruszywo drobne.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm, pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawarto$¢ poszczegodlnych frakcji w stosie okruchowym
powinna wynosic:

- do 0,25 mm - 14-19 %,

- d0 0,50 mm - 33-48 %,

- do 1,00 mm - 57-75 %.

2.2.2.4. Zawarto$¢ pytow i zanieczyszczen.
W zakresie zanieczyszczen kruszywa powinny odpowiada¢ warunkom podanym ponize;j:

Dopuszczalna zawartos¢:
kruszywo grube  kruszywo drobne

- pyly mineralne - do1% do1,5%
- zanieczyszczenia obce - do 0,25 % do 0,25 %
- zanieczyszczenia organiczne - *) *)

- ziarna nieforemne - do 20 % -

- grudki gliny 0% 0%

*) w ilosci nie dajacej barwy ciemniejszej od wzorcowe;.

2.2.2.5. Magazynowanie kruszywa.

Kruszywo nalezy przechowywac¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjonowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentow, marek i
gatunkow.

2.2.2.6. Uziarnienie kruszywa.

Do betondéw konstrukcyjnych nalezy stosowac kruszywo o tacznym uziarnieniu mieszczacym si¢ w granicach
jak nizej:
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Graniczne uziarnienie kruszywa.

Bok oczka sita (mm) Przechodzi przez sito (%)
Kruszywo do 31,5 mm

0,25 2-8

0,50 5-18
1,00 8 -28
2,00 14 - 37
4,00 23 - 47
8,00 38 -62
16,00 62 - 80
31,50 100

Roznice w uziarnieniu mieszanki kruszywa stosowanej do produkcji betonu i mieszanki przyjetej do ustalenia
sktadu betonu nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w zestawieniu

Frakcje mieszanki kruszywa Maksymalna r6znica
frakcje pytowo-piaskowe od 0 do 0,5 mm - 10 %
frakcje piaskowe od 0 do 5 mm - 10 %
zawarto$¢ poszczegolnych frakcji powyzej S mm. 20 %

2.2.3. Woda zarobowa do betonu.

Wodg zarobowa do betonu nalezy czerpa¢ z wodociggéw miejskich. Stosowanie wody wodociagowej nie
wymaga badan. Woda wodociagowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.3. Skfad mieszanki betonowe;j.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-88/B-06250:

a). warto$¢ stosunku ¢/w ma by¢ zgodna z PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

b). ilo$¢ cementu nie mniejsza niz wg PN-88/B-06250 dla danej klasy betonu.

3. SPRZET.

Zgodnie z pkt. 3wg M.13.01.01.

4. TRANSPORT.

Zgodnie z pkt. 4 wg M.13.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT.

Zgodnie z pkt. 5 wg M.13.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
6.2. Kontrola jako$ci mieszanki betonowe;j i betonu.

6.2.1. Zakres kontroli.

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg PN-88/B-06250:

- konsystencja mieszanki betonowej,
- wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie,

-96 -



Przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo -
Przemiarowo

Badania nalezy wykona¢ zgodnie z M.13.01.01.
7. OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne", pkt. 7.

Jednostka obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu na podstawie na podstawie Dokumentacji Projektowej i
obmiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D.M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt. 8.

Roboty objete niniejsza specyfikacja podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
wykonywany na podstawie wynikow pomiar6w, badan i oceny wizualne;j.

8.1. Odbiory czegsciowe.

Odbiorom czgsciowym podlegaja:
- materiaty zuzyte do wytwarzania mieszanki betonowej ( cement, kruszywo i woda zarobowa ),
- dostarczana na plac budowy lub wytwarzana na miejscu gotowa mieszanka betonowa.

8.2. Odbiory ostateczne.

Na podstawie badan podanych w pkt 6 niniejszej SST dokonuje si¢ odbioréw koncowych wykonanych
elementow. Odbiory te nalezy potwierdzi¢ protokotami odbioru, zawierajacymi wyniki wszystkich niezb¢dnych
badan lub odpowiednie atesty. Dokumenty te nalezy skompletowac i przekaza¢ Inzynierowi.

9. PLATNOSC.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt. 9.

Platnos¢ za 1 m3 betonu nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakoSci wykonanych robét, na
podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych, odebranych przez Inspektora nadzoru.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i przewiezienie betonu do miejsca wbudowania,

- wbhudowanie betonu,

- pielegnacja betonu 3 razy dziennie przez minimum 7 dni od zabetonowania,

- niezbg¢dne ubytki i odpady materiatowe,

- niezbg¢dne zabezpieczenia strefy robot,

- oczyszczenie terenu budowy z odpadkow i usunigcie ich poza pas drogowy.

- wykonanie wszystkich niezbednych badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Jak dla M.13.01.01.
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M.13.03.01. PREFABRYKOWANE DESKI GZYMSOWE Z POLIMEROBETONU.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt montazowych zwigzanych
z montazem prefabrykowanych desek gzymsowych, w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Pelta w m.
Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynnosci zwigzanych

Z montazem prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych o wysokosci 50 cm i grubosci 4 cm,
stanowigcych tracone deskowanie zewnetrzne kap chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogolne", pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 1.5.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Beton powinien by¢ wyprodukowany zgodnie z norma PN-88/B-06250 - ,,Beton zwykty”.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne", pkt 2.

2.2. Deski gzymsowe z polimerobetonu.
Deski gzymsowe prefabrykowane polimerobetonowe stanowig wyrdb firmowy i powinny posiadaé¢ Aprobate

Techniczng IBDiM.
Wymiary geometryczne desek — 4 x 50 cm. Dtugo$¢ 50 lub 100 cm.

Tablica 1. Wymagania dla polimerobetonu
Lp Wiasciwosci Jednostka Wymagania Badania wg
1. Wytrzymalo$¢ gwarantowana na $ciskanie MPa >80 Instrukcja ITB nr 194
2.  Wytrzymato§¢ gwarantowana na
rozciaganie przy zginaniu MPa >20 Instrukcja ITB nr 194
3. Nasigkliwosé¢ % <0,25 PN-85/B-4101
4. Stopien mrozoodpornosci >F 150 PN-88/B-06250

2.3. Stal zbrojeniowa do desek gzymsowych.

Wymagania wg SST M. 12.01.03.
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3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 3.
3.2. Sprzet do montazu desek prefabrykowanych.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Rodzaj sprzetu, maszyn i urzadzen pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Do montazu i przetadunku prefabrykatéw proponuje si¢ uzycie dzwigu samochodowego lub samojezdnego

o udzwigu i wysiggu odpowiadajacym terenowym warunkom montazu oraz ci¢zarowi montowanych elementow.

4. TRANSPORT

4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 4.
4.2. Transport prefabrykatow.

Prefabrykaty moga przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Prefabrykaty musza by¢ rozmieszczone
rownomiernie na skrzyni tadunkowej, zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ , uderzeniami i wywroceniem.
Prefabrykaty nalezy uktada¢ rzedami na podktadach drewnianych o szerokosci min. Scm, dlugosci wiekszej o
min. 10cm od szerokosci elementu.
Przy transporcie musza by¢ zachowane nastgpujace warunki:
- elementy mozna transportowaé po osiagnigciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymatosci
projektowej (28-dniowej),
- podczas przestawiania elementow, ich transportu i ponownego ustawienia niedopuszczalne sg uderzenia i
wstrzasy mogace spowodowac¢ mechaniczne uszkodzenia krawedzi,
- transport prefabrykatéw powinien odbywac si¢ w liczbie sztuk nie przekraczajacej dopuszczalnego obcigzenia
zastosowanego $rodka transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M.00.000.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 5.

5.2. Montaz desek gzymsowych.

Do szkieletu zbrojeniowego kap chodnikowych na ptycie i do zbrojenia gérnych partii skrzydetek przyczotkéw
nalezy przymocowac¢ prefabrykowane deski gzymsowe, taczac odpowiednie prety za pomocg spawania. Phyt
gzymsowe stanowig jednoczes$nie szalunek boczny kap oraz zewnetrzny element plyty pomostu. Do
wypoziomowania desek nalezy uzy¢ klinbw betonowych.

Montaz nalezy prowadzi¢ z duza uwagg i staranno$cig ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy
pamigtac o pozostawieniu w strefie dylatacji szczeliny migdzy deskami o szerokosci wymaganej ze wzgledu na
szerokos¢ szczeliny dylatacyjnej

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 6.

6.2. Wymagania dla prefabrykatow.

Dopuszczalne odchytki wymiar6w prefabrykatow wynosza:
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+ 3mm — dla wysokosci ptyty,
+ 2mm — dla grubosci plyty,
+ 3mm — dla dlugosci plyty.
6.3. Tolerancje wykonawcze.

Doktadno$¢ montazu powinna wynosic:

+ 1mm — dla przesunigcia elementu W pionie,

+ 1mm — dla przesunigcia poziomego w kierunku poprzecznym do osi mostu,,
+ 1mm — dla przesunigcia poziomego w kierunku poduznym do osi mostu,

+ 1mm — dla réznicy strzatek krzywizny sasiednich ptyt.

6.4. Wyglad zewnetrzny.

Powierzchnie elementéw powinny by¢ gladkie, bez rakdéw, peknieé i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako

pozostatosci po pgcherzykach powietrza i po wodzie, ktorych gleboko$é nie przekracza 3 mm.

Zacieranie powierzchni betonu po ich rozformowaniu jest niedopuszczalne.

6.5. Badanie odbiorcze.

Nalezy wykonaé:

- sprawdzenie ksztattu i wymiardw,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie wytrzymatosci betonu zgodnie z PN-88/B-06250,

- sprawdzenie zbrojenia, $rednicy i usytuowania w 2 - 3 dowolnie wybranych miejscach przez odbicie betonu,
wykonujac rownoczesnie pomiar otuliny z doktadnosciag do 1 mm za pomocg suwmiarki,

- sprawdzenie poprawnos$ci montazu polega na stwierdzeniu braku uszkodzen, zgodnosci potozenia desek z
dokumentacja projektows, zachowanie wymaganych tolerancji w ustawieniu.

6.6. Zaswiadczenie o jakosci (atest).

Dla wyprodukowanych belek wytwornia musi wystawic atest zawierajacy:

- date wystawienia,

- nazwe 1 adres producenta,

- wykaz cech elementoéw objetych atestem,

- krotki opis przeprowadzonych badan z wynikami,

- podpisy 0sob przeprowadzajacych badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest 1m wbudowania deski gzymsowej o odpowiedniej cechach geometrycznych.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne", pkt 8.

8.2. Odbior robot zanikajacych.

- zbrojenie desek,
- betonu i jego sktadnikow.
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8.3. Odbior koncowy.

W przypadku, gdy chociaz jeden wynik badania wg pkt. 6 wykaze niezgodno$¢ z wymaganiami - cato$é lub
czes$¢ robot nalezy uznaé za niezgodne z SST. Roboty niezgodne z SST nie mogg by¢ przyjete. Sposob dalszego
postepowania nalezy ustali¢ z Inzynierem. Wyniki badan wraz z ich oceng powinny zosta¢ ujgte w formie
protokotu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw platnosci.

Ogolne warunki ptatnosci podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostawa desek gzymsowych,

- montaz desek gzymsowych,

- wykonanie niezbednych pomiaréw i badan

- uporzadkowanie terenu budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. TW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektéw mostowych.
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M.15.01.01. IZOLACJA Z ROZTWOROW ASFALTOWYCH NA ZIMNO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji cienkich ( przez trzykrotne
smarowanie roztworem asfaltowym ), w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu
drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynno$ci zwiazanych z
izolowaniem, przez trzykrotne posmarowanie roztworami asfaltowymi na zimno ( R + 2 P ), betonowych
powierzchni mostu i ptyt najazdowych stykajacych si¢ z gruntem.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. Stosowane materiaty.

Do wykonania izolacji powinny by¢ uzyte nastgpujace materiaty:

a). rzadki ( R ) roztwor plastyfikowanych asfaltow ponaftowych w rozpuszczalnikach.

Dzialanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wigzaniu pozostatych pytow oraz na

stwarzaniu warunkoéw przyczepno$ci warstw izolacyjnych do podloza. Nie jest odporny na dziatanie
0

rozpuszczalnikow organicznych oraz temperatury powyzej 60 C. Nie nalezy stosowaé na mokrych i
przemrozonych powierzchniach. Rozprowadza si¢ na zimno, bez podgrzewania, na podtozu oczyszczonym z

(o]
pytow, w temperaturze powyzej + 5 C. Zuzycie 0.3 do 0.45 kg/m2 powierzchni. Materiat tatwopalny.

b). potgesty ( P ) roztwdr produkowany z asfaltow ponaftowych, plastyfikowanych olejami i rozcienczanych

rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podlozu zagruntowanym tworzy po wyschnigciu silnie

przylegajaca powloke asfaltowa o duzej plastycznosci. Powloka ta wykazuje odporno$¢ na dziatanie wod

agresywnych o slabych stezeniach. Nie jest odporny na dzialanie rozpuszczalnikow organicznych oraz
(o]

temperatury powyzej + 60 C. Rozprowadza si¢ na zimno cienka warstwa na zagruntowanym podfozu. Roboty

nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej +50C.

Przy jednokrotnym smarowaniu powierzchni zuzycie 0, 8 do 1,0 kg/m2. Materiat tatwopalny.

Dostarczane na budoweg gotowe roztwory R lub P nie moga by¢ rozciefnczane rozpuszczalnikami ani mieszane z
innymi materiatami izolacyjnymi.

Materialy R 1 P dostarczane sg w beczkach blaszanych.
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Unikac¢ otwartego ognia w promieniu 20 metréw od miejsca pracy lub sktadowania materiatow.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot zostang
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt. Roboty moga byé wykonywane
rgcznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne", pkt 4.

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na calej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem lub spadaniem.

Zatadunek, transport i roztadunek materialdow do wykonania izolacji powinien odbywaé si¢ w sposob
zapewniajacy zachowanie ich technicznych wlasciwosci.

Roztwory asfaltowe powinny by¢ dostarczane w stalowych beczkach, ktore nalezy przewozi¢ w pozycji
pionowej, otworem skierowanym ku gorze. Beczki mogg byé toczone w trakcie przetadunku, ale w sposob
zabezpieczajacy je przed otworzeniem.

Roztwory asfaltowe nalezy skladowa¢ w suchym pomieszczeniu, z dala od zrodila ciepta i Swiatta, w
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz + 25°C, a kontenery powinny byé w czytelny sposob
oznakowane.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 5.
5.2. Podtoze pod izolacje.

Powierzchnie izolowane powinny by¢ rowne, czyste, odtluszczone i odpylone.
Wypuktosci i zaglebienia na powierzchni podktadu nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni podktadu o szerokosci wigkszej niz 2 mm nalezy zaszpachlowaé kitem asfaltowym.

5.3. Warunki uktadania izolacji.

Przed przystgpieniem do robdt izolacyjnych nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej co najmniej o 30 cm
ponizej uktadanej warstwy izolacji i zapewni¢ utrzymanie tego poziomu w czasie trwania robot.

Izolacje nalezy wykonywaé w czasie bezdeszczowej pogody przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz + SOC.
Przed nalozeniem pierwszej warstwy izolacji, Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy wilgotnos¢ podioza
betonowego jest zgodna z wymaganiami producenta systemu. Jesli producent nie okresla odno$nych wymagan,
wilgotno$¢ podtoza nie powinna by¢ wyzsza niz 4 %.

W trakcie wykonywania robot nalezy $cisle przestrzega¢ przepisow bhp, poniewaz materiaty stosowane do
wykonania izolacji sa fatwopalne. Nalezy unika¢ otwartego ognia w promieniu 20 m od miejsca pracy lub
sktadowania materialow.

5.4. Nakladanie izolacji cienkiej.

Gruntowanie podioza nalezy wykona¢ przez jednokrotne powleczenie roztworem R. Nie nalezy stosowaé na
mokrych i przemarznigtych powierzchniach. Roztwor nalezy rozprowadza¢ na zimno, bez podgrzewania, na
podiozu oczyszczonym z pytow. Zaleznie od stopnia porowatosci podloza na jednokrotne smarowanie nalezy

zuzy¢ 0,3 — 0,45 kg na 1 m2 powierzchni.

Wiasciwg izolacj¢ stanowia 2 warstwy abizolu P potoZone na zagruntowana powierzchni¢ w takiej ilosci aby ich
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faczna grubos¢ wynosita ok. 1,5 mm. Roztwor P nalezy rozprowadza¢ na zimno ( bez podgrzewania ) cienka
warstwg na zagruntowanym podiozu. Zuzycie materiatu na obie warstwy powtoki powinno wynosi¢ 1,2 — 1,6 kg
na 1 m2 powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogoélne", pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonanych robot.

W trakcie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu nalezy dokonaé kontroli zgodnie z normg PN-69/B-

10200, zwracajac szczegdlng uwage na:

- sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu,

- sprawdzenie poprawnos$ci uktadania warstw. Kazda warstwa izolacji powinna stanowi¢ jednolita, czysta
powloke przylegajaca do powierzchni zagruntowanego podtoza,

- kontrola iloéci utozonych warstw i uzyskanie odpowiedniej sumarycznej grubosci izolacji.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowa jest 1 m? izolacji polozonej na izolowanych powierzchniach, wykonanej zgodnie z
dokumentacja techniczna.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania og6lne".

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, ktoéry jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Odbiorowi podlegaja:

- przygotowanie powierzchni podloza pod izolacje,

- warstwa R i 2xP,

- koncowy odbior wykonanej izolacji.

9. PLATNOSC.

Platnos$¢ za trzykrotne smarowanie roztworem R i P 1 m2 powierzchni izolowanej nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jako$ci wykonanych robdt na podstawie wynikéw pomiardw, badan i oceny wizualne;.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowej, -

- ulozenie poszczegdlnych warstw z zapewnieniem szczelnos$ci potaczen poszczegolnych warstw migdzy soba,

- wykonanie niezbg¢dnych pomiaréw i badan,

- odpady i ubytki materialowe,

- 0CzyszCzenie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-69/B-10260. Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-74/B-24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
3. BN-68/6753-04. Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych.
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M.15.02.01. PAPY ASFALTOWE ZGRZEWALNE O GR.>5mm.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji grubych z papy
termozgrzewalnej, w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr
3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze izolacji wykonywanych z
pap asfaltowych zgrzewalnych na tkaninach lub foliach grubosci > 5 mm, modyfikowanych SBS, uktadanych na
plycie pomostu ustroju niosacego przeset mostu ze sprowadzeniem na tylng Sciane przyczotkéw — 50 cm ponizej
oparcia belek na przyczotku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Asfaltowa papa termozgrzewalna — papa asfaltowa na osnowie z wtdkniny lub tkaniny technicznej
przesyconej i obustronnie powleczonej modyfikowanym asfaltem. Obie powierzchnie papy sg zabezpieczone
przed sklejeniem w rolce posypka mineralna o odpowiedniej granulacji albo folia z tworzywa sztucznego. Papa
termozgrzewalna przyklejana jest do powierzchni konstrukcji mostowej po nadtopieniu jej powierzchni
palnikiem gazowym.

Srodek gruntujacy — preparat asfaltowy lub zywiczny nanoszony na powierzchnie budowli przed natozeniem
wlasciwej izolacji asfaltowej, zwigkszajacy przyczepnos¢ izolacji do podtoza.

Wszystkie pozostate podstawowe okreslenia zostaty podane w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST oraz z poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY.

2.1. Wymagania ogoélne.

Wymagania ogoélne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.

Do wykonania izolacji zgrzewalnych, za zgodg i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru technologii
uktadania z uwzglednieniem miejsc szczegodlnych takich jak: podwinigcia przy krawedziach, na koncu obiektu
lub przy dylatacji mozna uzy¢ materiatdow wielu producentéw zagranicznych i krajowych pod warunkiem, ze
dane materialy gwarantuja wysoka jako$¢ wykonania izolacji i musza posiadaé¢ aktualng Aprobate Techniczng

IBDiM. Ostatecznego wyboru materiatu dokona Inspektor Nadzorur sposrod propozycji Wykonawcy.

2.2. Wymagania dla papy.

Wiasciwosci Badania wg Wymagania
Grubos$¢ materiatu: IBDiM *) >5mm

Grubo$¢ warstwy
asfaltowo-polimero-
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wej pod osnowa IBDiM *) >2,5mm
Masa jednostkowa IBDiM *) 6300 +500 g/m2
Sita zrywajaca przy

zginaniu wzdhuz i

w poprzek IBDIM *) >12 N/mm
Wydhuzenie przy

zerwaniu:

- wzdtuz PN-90/B-04615 >40 %

- w poprzek IBDIiM *) >40 %
Wytrzymatosé

na zerwanie wzdhiz

i w poprzek DIN-53363 ( proba typu N ) >200N
Nasigkliwos¢ IBDiM *) <1%

Gigtkos¢ w ujemnych
temperaturach DIN-52123 -20/30 "C/mm

Przyczepno$¢ do pod-
loza zagruntowanego IBDiM *) > 0,4 N/mm

*) "Metody badan i oceny izolacyjnych materiatéw rolowanych i mastyksow".
3. SPRZET.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

Sprzet potrzebny do wykonania izolacji:

- walki zabkowane i taczka z kolem ogumionym wypelniona kamieniami o masie ok. 50 kg,

- noze tapicerskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gladka szer. min. 20 cm i dt. min. 3,0 m,

- listwa drewniana,

- szczotki z mickkiego wlosia na dlugim trzonku,

- W razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, r¢czne
elektryczne dmuchawy goracego powietrza,

- odkurzacz przemystowy lub sprezarka powietrza z filtrami: przeciwwodnym i przeciw olejowym.

- szedcio- lub odmiodyszowy palnik gazowy i butle z gazem propan-butan.

4. TRANSPORT.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Materiat izolacyjny, zwinigty w rolki na sztywnym rdzeniu, na zewnatrz spodnig strona (przylegajaca do
podloza), ustawiony pionowo w pojemnikach lub na paletach, nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportu w
jednej pionowej warstwie. W czasie transportu palety z rolkami powinny by¢ zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢, a materiat przed uszkodzeniem.

Rolki materiatu izolacyjnego nalezy przechowywacé na paletach, w stanie zapakowanym, w pomieszczeniach
zamknietych, suchych, przewiewnych, z dala od urzadzen grzewczych. Rolki nalezy magazynowac¢ ustawione
pionowo w jednej warstwie, chronigc je przed zgnieceniem.

Roztwor gruntujacy zapakowany w dowolnego rodzaju, typu i odmiany szczelnie zamknigte bgbny metalowe,
beczki, hoboki lub puszki ( jednak o masie roztworu nie wiekszej niz 200 kg ) - moze by¢ przewozony
dowolnymi §rodkami transportu z zachowaniem przepisOw w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materiatow niebezpiecznych na drogach publicznych. Opakowania ze §rodkiem gruntujacym nalezy ustawia¢ w
pozycji stojacej, Scisle jedno obok drugiego, najwyzej w dwoch warstwach tak, aby tworzyly zwarta catose,
zabezpieczong przed przesuwaniem si¢ i uszkodzeniem.

Srodek gruntujacy nalezy przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach lub krytych
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( zamykanych ) zbiornikach metalowych, w pozycji stojacej, najwyzej w dwoch warstwach, w pomieszczeniach
przewiewnych, z dala od Zrédet ognia i elementéw grzewczych, lub pod zadaszeniem zabezpieczajacym przed
nastonecznieniem i innymi wplywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki prowadzenia robot izolacyjnych.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne.

Odstepstwa od Dokumentacji Projektowej powinny by¢ udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku
Budowy i potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

1zolacje przeciwwodna nalezy uktada¢ na podtozu rownym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym i wolnym od
plam olejowych i pylu. Wiek izolowanego podtoza powinien wynosi¢ co najmniej 14 dni lecz zaleca si¢ aby
beton byt co najmniej 28-dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie ukladania izolacji powinna by¢

wyzsza od 5 °C i nizsza od 35 C.

W przypadku konieczno$ci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych takich jak nicodpowiednia temperatura, wilgotno$¢ powietrza, roboty nalezy prowadzi¢ pod
namiotem foliowym lub brezentowym stosujac elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru
dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonigtej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5 - 10 °C material izolacyjny nalezy przechowywac przez 24 godziny w

temperaturze 20 °c.

Do czasu ulozenia dolnej warstwy nawierzchni na izolacj¢ nie wolno wchodzi¢, nie wolno po niej jezdzic,
sktada¢ na niej narzedzi i materiatdw. W poblizu robdét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowa¢ zadnych
materialow sypkich i pylacych.

5.2. Sposéb przygotowania podtoza.

Beton plyty pomostu stanowigcy podtoze pod hydroizolacj¢ powinien by¢ wykonywany zgodnie ze wszystkimi
wymaganiami i zaleceniami wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog Publicznych - Warszawa pt.
»Wymagania i zalecenia dotyczace wykonania betonow do konstrukcji mostowych", Warszawa 1990 r.
Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana ogledzinom i zakwalifikowana do ulozenia izolacji.
Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek kierownika budowy w formie wpisu do
Dziennika Budowy.

Prawidtowo przygotowane podtoze powinno spetnia¢ nastepujace warunki:

- powinno by¢ rowne, tzn. szczelina pomiedzy powierzchnig plyty a tata dlugosci 4 m, przylozong na stalym
spadku nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm przy spadku powyzej 1,5 % lub 5 mm przy spadku mniejszym niz
1,5 %,

- podtoze nie moze mie¢ lokalnych wybrzuszen wigkszych niz 2 mm i wglebien glebszych niz 5 mm przy czym
nieréwnos$ci nie mogg mie¢ ostrych krawedzi,

- wszystkie krawedzie wypukte i wkleste muszg by¢ wyokraglone promieniem 5 cm lub ztagodzone skosem

0 pochyleniu 45 °.3x3cm. Krawedzie wkleste mogg by¢ wypetione zaprawg cementowg 1 : 3,

- mleczko cementowe wystepujace na izolowanej powierzchni nalezy usungé przez jej zgroszkowanie lub
piaskowanie,

- wypuktle nierownosci nalezy sku¢ lub zeszlifowa¢ szlifierka do lastrico lub frezarka reczng tak, aby nie
odstoni¢ wktadek zbrojenia,

- podtoze powinno by¢ suche; przez podtoze suche rozumie si¢ powierzchnig betonowa, ktora na gltebokosci
4 mm zawiera bezwzgledna ilo$¢ wody wolnej w porach nie wigksza niz 1,5 % objetosci betonu,

- nalezy gruntowac podtoze wytacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,

- beton w gruntowanym podlozu powinien mie¢ nie mniej niz 14 dni, zaleca si¢ zeby byt 28 dniowy.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru i autorem projektu, opierajac si¢ na opracowaniu IBDiM z listopada 1990 r. pt.

"Technologie robot utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych".

Naprawy powierzchni nalezy wykonywac przestrzegajac nastgpujacych zasad:

- ubytki betonu przekraczajace na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypehi¢ betonem kl B30 lub specjalnymi
zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu, posiadajagcymi Aprobate Techniczng IBDiM; krawedzie
uszkodzenia nalezy rozku¢ tak, aby byly zblizone do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 mm nalezy naprawi¢ masg wygtadzajaca PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r. lub
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zaprawami zywicznymi na bazie zywi¢ epoksydowych z utwardzaczem Akfanil 50 NF lub zywic akrylowych
np. polimetakrylan metylu wg technologii opracowanej przez IBDiM Warszawa na bazie materialow
Politechniki Poznanskiej,

- lokalne nieré6wnosci podtoza powodujace powstawanie zastoin wody nalezy wypetni¢ specjalng bezskurczowa
zaprawg lub masa PC po uprzednim skuciu powierzchni, na ktorej wystepuja nierownos$ci rozkuwajac jej
krawedzie do pionu. Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywi¢ lub za
pomoca masy PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu,
wigksze powierzchnie nalezy naprawia¢ specjalnymi zaprawami bezskurczowymi,

- powierzchnie z nierownosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowac szlifierka do lastrico albo rgczna
frezarka Iub zatrze¢ masg PC lub innym specjalnym materiatem dopuszczonym do stosowania przez IBDiM.

Oczyszczenie podtoza.

Bezposrednio przed gruntowaniem i uktadaniem izolacji powierzchnig izolowang nalezy oczyscic z luznych
frakeji, pytu i zattuszczen. Luzne frakcje i pyly nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy

i przeciwwodny. Zatluszczenia nalezy usunaé przez ich wypalenie palnikiem gazowym. Mokra powierzchnie
nalezy podsuszyc¢.

Zagruntowanie podtoza.

Gruntowanie podtoza ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowymi roztworami asfaltowymi ( primerami ) zalecanymi przez

producentéw materiatlow hydroizolacyjnych. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni,

nalezy uzy¢ roztwordow dyspersyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowe;j. Jest to jednak
przypadek szczegolny, wymagajacy pisemnej zgody Inspektora Nadzorua i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowa¢ nastepujace zasady:

- nalezy gruntowac¢ podtoze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora nadzoru,

- powierzchni¢ przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujacego ( primera firmowego ), ile beton zdota catkowicie wchtona¢ tak, aby na powierzchni nie
pozostata powloka z warstewki asfaltu; ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0,3 I/m2 powierzchni normalnego
zwartego betonu,

- nalezy zagruntowac kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza si¢ w ciaggu najblizszych
8 godzin utozy¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepnosci izolacji do podtoza.

W przyblizeniu oznacza to, ze przy uzyciu recznego palnika o szerokosci 1 m i zatrudnieniu 2 os6b dzienna
norma wlozenia hydroizolacji wynosi ok. 150 m2.

Przy stosowaniu §rodkéw gruntujacych wolnorozpadowych i wolnoschnacych dopuszcza si¢ gruntowanie
podioza z 12 godzinnym wyprzedzeniem. Nalezy wowczas odpowiednio zabezpieczy¢ zagruntowang
powierzchnig, aby nie ulegla uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczgcia
przyklejania izolacji nie powinno uptyna¢ wiecej niz 24 godziny.

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkow gruntujacych odpornych na
dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw ( gtownie weglowodordéw aromatycznych ),

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢
przez dotknigcie zagruntowanej powierzchni suchg, czysta dtonig ( nie zattuszczong lub zakurzong ): gdy dton
nie przykleja si¢ i pozostaje czysta, oznacza to, ze roztwor jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigcia
roztworow gruntujacych jest zréznicowany w zalezno$ci od ich rodzaju, od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania ( temperatury otoczenia ), w wigkszosci przypadkéw wynosi on
w porze letniej od 4 do 6 godzin.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach wklgstych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po
przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach. Przed ulozeniem warstwy izolacyjnej
nie dopuszcza si¢ ruchu pieszego po zagruntowanych powierzchniach.

5.3. Ukladanie izolacji zgrzewalne;j.
Przed przystapieniem do uktadania izolacji Wykonawca musi uzyskaé¢ akceptacj¢ przedstawionej Inspektorowi
Nadzoru technologii uktadania.

Warunkiem sprawnego uktadania izolacji jest posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy
izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzedzia shuzacego do odwijania materiatu izolacyjnego z rolki w czasie

- 108 -



Przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo -
Przemiarowo

zgrzewania. Konieczne jest rOwniez zastosowanie r¢cznego watka dociskowego celem lepszego dociskania
swiezo zgrzanej izolacji. Kalkulujac ilo$¢ potrzebnego materialu nalezy przyjac na obiektach mostowych bez
krzywizn 15 %, a na obiektach z krzywiznami do 20 % wiecej izolacji niz istniejgca powierzchnia. Zaktad
podtuzny migdzy dwoma sasiednimi arkuszami izolacji nie powinien by¢ wigkszy niz 8 cm, natomiast zaktad
czotowy migdzy koncami rolek winien wynosi¢ 15 cm. Uktadanie izolacji rozpoczynamy od najnizszego punktu
obiektu posuwajac si¢ w gore. Celem uniknigcia natozenia si¢ czterech warstw izolacji uktadamy cato$¢ dtugosci
rolki na przemian z potows jej dtugosci, czyli dla przyktadu 4 m dtugo$ci arkusz jest uktadany

po 8 - metrowym lub odwrotnie. Poczatek rolki mocujemy za pomoca recznego palnika a calg rolke ustawiamy
zgodnie z uksztattowaniem obiektu. Zakonczenie izolacji na powierzchniach pionowych ( np. przy belce
podporeczowej ) nalezy wykona¢ przy uzyciu arkusza o szerokosci 50 cm ( potowa szerokosci rolki ). W
przypadku stosowania epoksydow izolacyjnych, pap¢ uktadamy w odlegtosci 1 cm od krawedzi powierzchni
izolowanej, a nastgpnie przy pomocy watka malarskiego nanosimy epoksyd na $cian¢ krawedzi i na potozona
izolacje ( zaktad 15 cm ). Wymieniona odleglos¢ 1 cm jest wazna aby zapewni¢ miejsce na wyplyw rozgrzanego
bitumu.

W pierwszej kolejnosci wokot wpustow i saczkow nalezy beton wyklei¢ ciensza o polowe warstwg izolacji a
nastepnie ulozy¢ wlasciwa izolacjg gruba.

Arkusze utozone nad wpustami i sgczkami nalezy przecia¢ na 8 czesci nad rurg odprowadzajaca wode; przecicte
czesci nalezy starannie przyklei¢, zaklei¢ paskami tego samego materiatu i docisnaé waltkiem.

Podgrzewanie izolaciji:

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktory gwarantuje szczelne
polaczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegtos$¢ ok. 1 cm na
catej dtugosci podgrzanej rolki.

Po ulozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang nawierzchni¢ asfaltowa.
Izolacji nie wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ulozeniem izolacji nalezy
doktadnie skontrolowac czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Usuwanie uszkodzen i btedow utozenia izolacji:

Podczas uktadania izolacji z materialdow samoprzylepnych moga wystapi¢ nastepujace jej uszkodzenia:
- przebicie lub przecigcie,

- zamkniete pgcherze powietrza,

- zmniejszony ponizej 5 cm zaktad arkusza lub jego brak,

- zalamania i faldy.

Usuwanie uszkodzen:

- wszystkie wady i uszkodzenia izolacji nalezy naprawi¢ przed przystapieniem do uktadania warstwy
ochronnej,

- w przypadku przebicia, przecigcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji nalezy miejsce uszkodzone
odkurzy¢, przetrze¢ czysta szmata zwilzong benzyna ekstrakcyjng i naklei¢ laty z tego samego materiatu. Lata
powinna mie¢ zaokraglone naroza oraz przykrywac uszkodzenie z 15 cm zapasem. Late, a zwlaszcza jej
krawedzie nalezy starannie docisna¢ do podtoza recznym watkiem,

- w przypadku zamkniecia pod izolacja pecherzy powietrza, nalezy przebi¢ jg ostrym narz¢dziem, starannie
wycisng¢ powietrze i naklei¢ na to miejsce tate w sposdb jak wyzej,

- w przypadku stwierdzenia zbyt matego zaktadu nalezy w tym miejscu naklei¢ late,

- w przypadku wystapienia na przyklejonym arkuszu faldy, nalezy ja przecia¢ i rozprostowac lub wyciac,

a nastepnie naklei¢ w tym miejscu tate,

- inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materialdow samoprzylepnych nalezy usuwa¢ wg indywidualnych

rozwigzan po uzgodnieniu z projektantem izolacji i Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

Kontrole jako$ci robdt przy wykonywaniu izolacji przeciwwodnej na drogowym obiekcie mostowym sprawuja:

- Inspektor Nadzoru,
- kierownik robot,
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- shuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i1 osrodki badawcze.
Zakres kontroli jako$ci sprawdzany za pomocg badan laboratoryjnych:
- jako$¢ betonu podtoza w/g wymagan odnosénie betonu konstrukcyjnego,
- jako$¢ materialow do napraw uszkodzen izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagan okreslonych

w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDIM,
- jako$¢ materiatow hydroizolacyjnych - wg wymagan IBD i M,
- jako$¢ materialow warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materialow i mas bitumicznych.
Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot hydroizolacyjnych z warunkami
okreslonymi w SST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robot
zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotéw odbioru robot lub
wpisow do dziennika budowy.

6.2. Badania materiatéw hydroizolacyjnych.

Badania te majg na celu sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci uzywanych materiatow hydroizolacyjnych z
wymaganiami podanymi w Aprobatach Technicznych IBDiM oraz innymi opracowaniami IBDiM.

Nalezy sprawdzi¢ nastepujace wlasciwosci materialow:

- gramature osnowy w/g PN-90/B - 04615,

- gramature materiatu oraz zawarto$¢ masy izolacyjnej w/g PN-90/B - 04615,

- grubo$¢ materiatu w/g PN-90/B - 04615,

- wytrzymato$¢ na zerwanie, badana na pasku szerokosci 5 cm wg PN-90/B-04615,

- wydtuzenie przy zerwaniu wg PN-90/B-04615,

- wytrzymato$¢ na rozerwanie badang na probkach trapezowych z rozcigciem wg DIN 53363,
- nasigkliwo$¢ wg PN-90/B-4615,

- odpornos¢ na przeginanie w temperaturach ujemnych wg PN-90/B-04615 oraz IBDiM,
- odpornos$¢ na podwyzszong temperature w ciagu 2h w/g PN - 90/B - 04615,

- temperature migknienia w/g P i K w/g PN - 73/C - 04021,

- przyczepno$¢ do podtoza w/g IBD i M,

- przesigkliwos¢ przy ci$nieniu wody 0,2 MPa w ciggu 24h w/g PN -90/B-04615.

6.3. Odbiory migdzyoperacyjne.

Odbiorom miedzyoperacyjnym podlegaja nastepujace prace:

- przygotowanie podtoza betonowego,

- zagruntowanie podloza,

- zabezpieczenie wszystkich dylatacji i wykonanie wzmocnien izolacji zgodnie z projektem technologii robot
hydroizolacyjnych,

- wykonanie warstwy hydroizolacji, doktadnos¢ sklejenia zaktadow i przyklejenia do podioza, obrobek wokot
wpustow odwodnieniowych, przy belkach podporeczowych, stupkach porgczy i barier sprezystych i w innych
miejscach szczegdlnych na plycie pomostu.

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor

Nadzoru na podstawie zgloszenia kierownika budowy.

6.4. BHP i ochrona srodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczace robdt z zastosowaniem maszyn

drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzadzen ciernych, urzadzen strumieniowo-ciernych sprezonego

powietrza, palnikow gazowych, a ponadto:

- powierzchnia na ktorej wykonuje si¢ gruntowanie podtoza powinna by¢ odgrodzona i zakazane palenie
papierosow oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w $rodkach gruntujacych,

- $rodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia w pomieszczeniach ostonigtych od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystapienia pozaru,

poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu hydroizolacji

powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej

podeszwie obitej guma bez zadnych oku¢.

Na budowie powinny znajdowac si¢ w tatwo dostgpnym miejscu:

- §rodki przeciwoparzeniowe,

- §rodki do zmywania asfaltu,

- krem nattuszczajacy do rak,
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- w poblizu wykonywanych robot izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe
posiadajace atesty.

7. OBMIAR.
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne", pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa jest Im2 faktycznie wykonanej, zgodnie z wymaganiami i odebranej izolacji powierzchni
betonu.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Na podstawie wynikow badan w/g pkt. 6 nalezy sporzadzié protokoty odbioru ostatecznego robot.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie wykonane roboty izolacyjne nalezy uznac¢ za zgodne z
wymaganiami SST. Jesli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty izolacyjne
do zgodnosci z normg 1 przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m2 wykonanej izolacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot.
Cena wykonania robo6t obejmuje:

- zakup i dostarczenie materiatow ,

- przygotowanie powierzchni betonu z gruntowaniem,

- utozenie izolacji,

- wykonanie badan kontrolnych,

- uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i1 ubytki materialowe sa uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-80/B - 01800. Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie.

. PN-85/B - 01805. Ogolne zasady ochrony.

. PN-80/B - 10240. Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.

. PN-69/B - 10260. Izolacje bitumiczne.

. PN-90/B - 04615. Papy asfaltowe i smotowe.

. PN-74/B - 24620. Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

. PN-74/B - 24622. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

. PN-74/S - 96022. Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

. PN-64/S - 96032. Nawierzchnie z asfaltu lanego

10. BN-081/6859 - 03. Tkaniny techniczne.

11. BN-79/6751 - 01. Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta$mie aluminiowe;j.

12. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdw zgrzewalnych na drogowych obiektach
mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

13. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiatdw samoprzylepnych na drogowych obiektach
mostowych - Warszawa - 1991r

14. Zasady wymiany izolacji pomostéw drogowych obiektow mostowych, IBD i M Warszawa - 1991r.

15. Zasady wymiany izolacji przeciwwodnych na kolejowych mostach, IBD i M Warszawa 1990r.

16. Metody badan izolacyjnych materiatow samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastyksow,

IBD i M Warszawa 1991r.
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M.15.03.04. NAWIERZCHNIA Z ZYWIC EPOKSYDOWO-POLIURETANOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru nawierzchni z zywic syntetycznych,
w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz —
Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy wykonywaniu nawierzchni z zywic epoksydowo-
poliuretanowych na zabudowach chodnikowych ptyty pomostu oraz na gérnej powierzchni skrzydetek warstwa
o grubosci 3 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-
M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt. 2.
2.2. Ogolne wymagania dla materiatow.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania nawierzchnio-izolacji powinny posiada¢ Aprobat¢ Techniczng
IBDiM.

Przed zastosowaniem materiatdw do wykonania nawierzchni-izolacji Wykonawca powinien przedstawic
Inspektorowi Nadzoru numer partii towaru oraz aktualne wyniki badan w ramach wewnetrznego nadzoru
producenta materiatu.

Do zabezpieczenia antykorozyjnego betonu mozna stosowac tylko materiaty o nieprzeterminowanej
przydatnosci do stosowania.

2.3. Materiaty na nawierzchnig.

Do wykonania nawierzchni nalezy stosowa¢ chemoutwardzalny materiat na bazie epoksydow i poliuretanu.
Powinien tworzy¢ ciagliwo-elastyczna powloke.

Wymagania dla powloki:

- opor dyfuzji dla CO, >50,00 m

- wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza wg PN-B-01814-1992:
- wartos$¢ $rednia > 1,5 MPa
- warto$¢ minimalna > 1,0 MPa
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne, pkt. 3.

Sprzet i narzedzia do prac zwigzanych z wykonaniem powloki powinny zapewnic¢ ciaglos¢ prac i uzyskanie
wymaganej jako$ci robot.

Wybbr sprzetu i narzedzi do wykonania robot nalezy do Wykonawcey i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet i narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot, zostang przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprz¢t do wykonania nawierzchni.

- sprezarka pneumatyczna z urzadzeniem do piaskowania,

- mieszadlo wolnoobrotowe na wiertarce,

- walek futrzany,

- wilgotno$ciomierz,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza i podtoza betonowego.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdlne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne”, pkt.4.
4.2. Transport materiatow.

Sposob transportu przez Wykonawce materiatow nie moze powodowac obnizenia ich jakos$ci. Nalezy zwracaé
uwage na umieszczone na opakowaniach znaki ostrzegawcze.

Przewoz sktadnikow chemicznych i materialdow powinien si¢ odbywa¢ w szczelnych i nieuszkodzonych
opakowaniach.

Nalezy przestrzegaé okresu sktadowania podanego przez producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogo6lne", pkt. 5.

Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchnio-izolacji powinny by¢ wykonywane przez pracownikow
posiadajacych $wiadectwo kwalifikacyjne ukonczenia szkolenia w zakresie tych prac w instytutach branzowych
lub zaktadach naukowych wyzszych uczelni technicznych.

5.2. Przygotowanie podtoza do utozenia nawierzchni.

Podloze powinno by¢ suche, wolne od luzno zwigzanych czesci, kurzu i zanieczyszczen dziatajacych
antyadhezyjnie, jak szlamy cementowe, tluszcz, oleje itp. Sposob oczyszczenia nalezy dostosowaé do
przewidzianych materiatow naprawczych zgodnie z Kartami Technicznymi.

Mozna to wykonac¢ jednym z nizej wymienionych sposobow:

- piaskowanie,

- czyszczenie strumieniem wody pod ci$nieniem do 25 MPa,

- czyszczenie ptomieniowe ( oleje, smary ),

- szlifowanie.

Temperatura podloza i powietrza nie moze by¢ nizsza niz + 8O C ( temperatura podtoza musi by¢ wyzsza o 30 C
od punktu rosy ) i nie wyzsza niz + 25 ’ C.

Do mieszania sktadnikow materiatdw i materiatow jednosktadnikowych nalezy stosowa¢ mieszalnik
wolnoobrotowy.

Materiat do wykonania nawierzchnio-izolacji nalezy ( jesli tak wynika z zalecen producenta ) wymieszaé z
suszonym ogniowo piaskiem kwarcowym frakcji 0,4 - 0,7 mm w proporcjach 1 : 1, a nastepnie powloke nalezy
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posypac piaskiem w ilosci 2,0 kg/m2.

Nalezy Scisle przestrzegac¢ zalecen producenta odnosnie metod mieszania, naktadania i pielggnowania powtok.
Powierzchnie powtok nie powinny wykazywaé przebarwien, nierownosci, zmian faktury i innych wad.
Bezposrednio po ukonczeniu prac zwigzanych z wykonaniem powloki nalezy chroni¢ t¢ powierzchni¢ przed
1ntensywnym nastonecznieniem, sﬂnym wiatrem, a takze deszczem oraz spadkiem temperatury powietrza

ponizej 5 C i przegrzaniem powyzej 25 C ( chyba, ze ,,Wytyczne stosowania” materiatu mowia inaczej ).
Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiorka rusztowan, pomostéw roboczych i innych urzadzen
pomocniczych niezbgdnych do prowadzenia prac zwigzanych z naprawa betonu nalezy do Wykonawcy.

5.3. Bezpieczenstwo robot i ochrona srodowiska.

Materiaty do antykorozyjnego zabezpieczenia betonu powinny by¢ dostarczane w szczelnych pojemnikach i

sktadowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie nizszych niz + 50 C i nie wyzszych niz 25o C(
chyba, Zze producent zaleca inaczej ).

Materiaty te zawierajg szkodliwe dla zdrowia substancje. Przy ich stosowaniu nalezy chroni¢ drogi oddechowe,
sluzowki i skore stosujac $rodki ochrony osobistej. Nieutwardzona zywica moze wywotywaé odczyny
alergiczne.

Nalezy chroni¢ dzieci przed dostgpem do wyrobu.

Transport i magazynowanie materialdw na bazie zywic syntetycznych oraz rozpuszczalnikow powinny
odpowiada¢ ogdlnym wymaganiom, jak dla materiatow toksycznych i tatwopalnych.

Sposob prowadzenia prac zwigzanych z antykorozyjnym zabezpieczeniem betonu nie moze powodowaé
skazenia srodowiska. Resztek materialdow pozostatych w pojemnikach i po myciu narzedzi roboczych nie wolno
wylewa¢ do kanalizacji ani do rzek i innych zbiornikow wodnych. Wszelkie odpady tych materiatow
Wykonawca obowigzany jest usunaé z terenu i utylizowac.

Wykonawca obowigzany jest zabezpieczy¢ teren przed zanieczyszczeniem odpadami, szczegdlnie w przypadku
materiatdw nanoszonych metodg natryskows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
6.2. Sprawdzenie jako$ci materiatow.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobaty Techniczne IBDIM i
atesty materiatow.

Inspektor Nadzoru obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wlasciwego przechowywania materialow.

Ocena materiatlow powinna by¢ oparta na atestach producenta. Numery nalepek z opakowan powinny by¢
wpisane do dziennika budowy. W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawi¢ wtasne badania.
Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ jako$¢ materialow z kazdej dostawy.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Zamawiajacy moze poddac je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym
zwiazane obciazaja Wykonawce.

6.3. Sprawdzenie przygotowania powierzchni podtoza.

Nalezy poréwnacé przygotowanie powierzchni z wymaganiami stawianymi przez producenta materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan podtoza.

6.4. Sprawdzenie prawidtowo$ci nanoszenia powloki.

Prawidtowo$¢ nanoszenia powtoki powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania,
réwno$¢ utozenia, grubos¢ warstwy, stwierdza brak pustek i rownomierno$¢ roztozenia. Jakos¢ utozone;j
nawierzchni oraz ilo$¢ zuzytego materiatu powinny by¢ zgodne z wymaganiami instrukcji stosowania wydanej
przez producenta.

Po wykonaniu robot Wykonawca powinien przedstawic¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badan:

- wytrzymatos$¢ warstwy zastosowanego materiatu na odrywanie metoda ,,pull off”, przy $rednicy krazka
probnego 50 mm ( wg zasady - 1 0znaczenie na 25 m2 powierzchni, przy minimum 5 oznaczeniach na jeden
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obiekt ),
- grubos$¢ wykonanej powloki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej probce metoda ,,pull off”.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiaru robot jest 1 m2 nawierzchni o grubosci 3 mm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 8.

Odbiorowi podlegaja:

- roboty ulegajace zakryciu w trakcie wykonywania nawierzchnio-izolacji,

- roboty objete umowa po ich catkowitym zakonczeniu ( odbidr ostateczny ).

Podstawa odbioru robdt ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku
Budowy wykonania robot okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami zawartymi
w SST oraz wyrazenie zgody na przystapienie przez Wykonawce do realizacji kolejnej fazy robot.
Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem powloki spetnienia wymagan okreslonych w
Dokumentacji Projektowej, SST oraz innych warunkach dotyczacych tych robot zawartych w umowie.
Roboty odbierane sa na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCL
Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6lne”, pkt 9.

Platno$¢ za 1 m2 wykonania nawierzchni o gr. 5 mm nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci

wykonanych robot na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia:

- wykonanie projektu zabezpieczenia antykorozyjnego,

- zakup i1 dostarczenie materialdw oraz przygotowanie i sprowadzenie niezbgdnego sprzetu potrzebnego do
wykonania robot,

- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni podtoza,

- przygotowanie mieszanki i nalozenie powtok ochronnych,

- wykonanie i rozbiorke rusztowan, pomostéw roboczych, urzadzen pomocniczych, niezbednych do wykonania
robot,

- zapewnienie bezpieczenstwa robat i ochrony srodowiska,

- wykonanie niezbednych badan,

- oczyszczenie i uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materialowe sa uwzglednione w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukeji z betonu. Metoda ultradzwickowa
badania wytrzymalosci betonu na Sciskanie.

2. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

3. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

4. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu

w konstrukcjach mostowych, GDDP, Warszawa 1993 r.
5. Wytyczne stosowania materiatlow producenta.
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M.16.01.03. DRENAZ PODLUZNY Z SACZKAML

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru saczkéw odwadniajacych izolacje
wraz z drenazem, w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr
3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST maja zastosowanie przy montazu sagczkow odprowadzajacych wodg z
poziomu izolacji plyty pomostu wraz z odpowiedniej dtugosci drenazem ( rozstaw wzdtuz mostu ) z kruszywa
lakierowanego zywicg epoksydowa ulozona na pasku z geowldkniny. Mozna tez wykonac saczki z tworzyw
sztucznych odpornych na wysokie temperatury. Saczki nalezy umiesci¢ w otworach wywierconych w istniejace;j
zelbetowej ptycie pomostu.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Saczek do odwodnienia izolacji - plastikowy element stuzacy do odprowadzenia wody z powierzchni izolacji.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia robdt i za jakos¢ stosowanych materiatow
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST oraz z poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow.

a). material na sgczki:

- sgczek z odpornego na wysokie temperatury PCW,

- rura PCW 60/3 mm,

- obejmy stalowe do mocowania rury PCW.

Saczki zaprojektowano z plastiku odpornego na temperature uktadanej masy mineralno-
o]
bitumicznej i obciazenie przy watowaniu. Saczek powinien by¢ odporny na temperatury w zakresie od -35 C do
(o]
+240 C i wykonany z plastiku trudnopalnego.

b). materiat do konstrukcji drenazu podtuznego:
- grys bazaltowy lub granitowy 2 - 8 mm wg PN-84/6774-02 lakierowany zywica epoksydowsa,
- geowtoknina kapilarna,

- gesty kit dyspersyjny asfaltowo-kauczukowy ( np. Laterbit Bg ) do przyklejania punktowego paskow
geowldkniny.

-116 -



Przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo -
Przemiarowo

2.3. Skladowanie materialéw.

Warunki przechowywania materiatéw nie moga powodowac¢ utraty ich cech lub obnizenia ich jakos$ci. Sktadniki
kompozycji zywic nalezy przechowywaé w opakowaniach oryginalnych, szczelnie zamknigtych, w pomiesz-
czeniach suchych i przewiewnych.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt. Roboty montazowe
powinny by¢ przeprowadzone recznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt 4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, tak dobranymi, aby nie powodowac¢ obnizenia
jakosci materiatow.

4.2. Warunki transportu sktadnikow kompozycji klejowych.

Pakowane do butelek powinny by¢ transportowane w transporterach z tworzywa sztucznego zgodnie z
wymaganiami producenta. Nalezy je przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, zgodnie z odpowiednimi
przepisami o przewozie materiatdéw i chroni¢ od $wiatla.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
Montaz sgczkéw odwodnienia izolacji powinien przebiega¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przy
zachowaniu szczegdlnej doktadnosci i staranno$ci wykonania.

5.2. Saczki odwadniajace izolacje.

Saczki nalezy osadzi¢ w otworach wywierconych w deskowaniu ptyty pomostu, pamigtajac o dobrym
ustabilizowaniu, aby w czasie betonowania ptyty pomostu nie zmienity swego potozenia.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby saczki nie wystawaty ponad ptyte, lecz byty nieco ponizej wierzchu ptyty. Po
zamocowaniu sgczkow nalezy sprawdzi¢ drozno$¢ rury spustowej, usung¢ ewentualne zanieczyszczenia. [zolacje
plyty pomostu nalezy utozy¢ na goérnej powierzchni konierza saczka, aby woda z izolacji wptywata do sgczka.
Przed wykonaniem warstwy ochronnej izolacji nalezy wypelni¢ kotnierz saczka grysem. Do odprowadzenia
wody z izolacji pomiedzy sagczkami nalezy wykona¢ dren podtuzny. Dren wykonywany jest z kilku warstw
paska geowldkniny kapilarnej o szeroko$ci 50 mm i grubosci facznej ok. 5 mm. Tkanine nalezy cia¢ wzdhuz
przeszycia, aby utatwione byto podciaganie wody przez tkaning. Pasek geowtokniny ulozony wzdhuz rowka

( zatamania odwrotnych spadkow poprzecznych ptyty pomostu przy krawezniku ) nalezy dla stabilizacji
przyklei¢ punktowo kitem, a konce doprowadzi¢ do saczkoéw. Pasek geowtokniny nalezy przykry¢ drenem
podhuznym, wykonanym z grysow bazaltowych, sklejonych zywica epoksydowa. Szerokos¢ drenu ok. 70 mm,
grubo$¢ ok. 15 mm.

Kompozycj¢ klejows uzywa si¢ w ilosci odpowiadajacej 12 - 15 % masy kruszywa.

Przed utozeniem betonu asfaltowego wiokning nalezy nasaczy¢ woda z domieszka ptynu do mycia naczyn, aby
nie nastgpito nasycenie geowtdkniny asfaltem i zapewniona zostata tym samym droznos$¢ drenazu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot.
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Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 6.
6.2. Badania prowadzone podczas kontroli robot.

- sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa,

- sprawdzenie materiatow,

- sprawdzenie prawidlowos$ci osadzenia saczka,

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania drenu podtuznego,
- sprawdzenie sprawnosci catego odwodnienia izolacji.

6.3. Badania techniczne.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w czasie odbioru czgsciowego i ostatecznego robot.
6.4. Opis badan.

6.4.1. Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonanych elementéw
odwodnienia z Dokumentacja Projektowa oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnos$ci za pomoca ogledzin
zewnetrznych i pomiarow.

6.4.2. Sprawdzenie saczkow odwadniajacych.

Sprawdzenie odbywa si¢ przez wylanie wody w drenie podtuznym. Czynno$¢ ta umozliwi
sprawdzenie droznosci drenu. Sprawdzi¢ czy wszystkie punkty przyklejenia geowldkniny sa odpowiednio
wykonane.

6.5. Zgodnos¢ wykonanych robot z wymaganiami.

Jezeli wyzej wymienione badania dadza dodatni wynik, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie da wynik ujemny, cato$é robdt odbieranych lub ich czegs¢ nalezy uznaé
za niezgodne z wymaganiami i nie nadajace si¢ do przyjecia. W tym celu Wykonawca powinien poprawic¢
wykonane niezgodnie z wymaganiami, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania.

7. OBMIAR.

Jednostka obmiaru jest 1 szt. saczka oraz 1 m dtugo$cia drenazu wbhudowanych na podstawie Dokumentacji
Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty objete niniejszg SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

9. PLATNOSC.

Platnos¢ za 1 szt. saczka i za 1 m drenazu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jako$ci wykonanych
robot na podstawie wynikéw pomiardéw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa osadzenia saczka z drenazem obejmuje:

- zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produke;ji,

- wywiercenie otworu na osadzenie saczka,

- wykonanie i montaz saczkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie drenazu,

- wykonanie badan przewidzianych w SST.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. BN-84/6774-02. Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne famane do nawierzchni drogowych.
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M.17.03.01. KONSERWACJA LOZYSK STALOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace konserwacji tozysk stalowych, w zwiazku z przebudowa
mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo —
Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z renowacja istniejacych
lozysk stalowych polegajaca na oczyszczeniu ich i pomalowaniu zestawem farb epoksydowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z okre$leniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
2.2. Materiaty.

Zestaw farb epoksydowych posiadajacy Aprobate Techniczna IBDiM.

3. SPRZET.

Sprezarka neumatyczna z piaskarka do piaskowania tozysk.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Do transportu spr¢zarki i piaskarki mozna uzy¢ dowolnego typu samochodu skrzyniowego.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.
Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Lozyska nalezy wypiaskowac oraz pomalowaé zestawem farb epoksydowych powtoka gr. min. 250 mm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
Sprawdzi¢ doktadno$¢ pomalowania tozysk.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".
Jednostka obmiaru jest 1 szt tozyska.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platno$¢ za 1 szt tozyska nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng wizualng jakosci wykonania.
Cena jednostkowa uwzglednia:

- piaskowanie tozysk,

- malowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-66/8935-01. Drogi samochodowe. L.ozyska mostowe. Warunki techniczne wykonania i

badania przy odbiorze.
2. PN-69/8935-03. Drogi samochodowe. Lozyska mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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M.18.01.02. URZADZENIA DYLATACYJNE SZCZELNE BITUMICZNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z zabezpiecze-
niem szczelin dylatacyjnych, w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi
powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonaniu zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych
w plycie pomostu z mas bitumicznych o wymiarach poprzecznych 30 x 9 cm na szerokosci jezdni i 30 x 5 cm na
szerokosci zabudow chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Koryto przekrycia dylatacyjnego typu bitumicznego - przestrzen wycieta w nawierzchni, symetrycznie
wzgledem szczeliny dylatacyjnej.

Stabilizator - blacha aluminiowa lub stalowa zabezpieczona przed korozja. Zamyka szczeling od gory,
podtrzymuje szkielet przykrycia dylatacyjnego.

Membrana - tasma z PCW odporna na wysokg temperaturg i charakteryzujaca siag matym wspotczynnikiem
tarcia.

Masa zalewowa - elastyczna masa bazujgca na substancjach bitumicznych - stanowi lepiszcze wypehienia.
Kruszywo - bazaltowe lub granitowe o uziarnieniu 16/25 mm. Petni rol¢ szkieletu wypetnienia.
Srodek gruntujacy - substancja spetniajaca role spoiwa materiatu konstrukcji i nawierzchni z wypetieniem.

Gabczasta wkladka neoprenowa - umieszczona w szczelinie dylatacyjnej zabezpiecza przed wyptywem
goracej masy zalewowej z koryta.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Dylatacje szczelne w nawierzchni nie powodujg przerw w cigglosci nawierzchni.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIAL.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogélne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.

2.2. Materiaty sktadowe masy do wypeknienia szczeliny dylatacyjnej.

- stabilizator moze by¢ wykonany z blachy aluminiowej, blachy nierdzewnej lub blachy ze stali St3S albo
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18G2A.
Rodzaj stabilizatora zalezy od szerokosci szczeliny dylatacyjnej i jest okreslony w Dokumentacji Projektowe;.
W przypadku zastosowania stabilizatora ze stali St3S lub 18G2A nalezy go zabezpieczy¢ antykorozyjnie przez
oczyszczenie powierzchni ( piaskowanie ) i pomalowanie go masg zalewowa.
- membrana wykonana jest z tworzywa ( PCW - polichlorek winylu ) charakteryzujacy si¢ matym
[o]

wspolczynnikem tarcia i odpornoscia na temperaturg do 200 C.
- kruszywo nalezy stosowa¢ bazaltowe o uziarnieniu 16/25 mm dla szkieletu wypeknienia oraz 6,3/12,8 mm dla

warstwy wykonczeniowe;.

Wymagania dla kruszyw:

- nasigkliwos¢ - max. 1,2 %,

- odpornos¢ na zamrazanie - max. 2,0 %,

- odpornos¢ na zamrazanie wg zmodyfikowanej metody bezposredniej - max. 10,0 %,

- wytrzymalo$¢ na miazdzenie, wskaznik rozkruszenia - max. 35,

- zawarto$¢ pytow mineralnych < 0,063 mm - max. 0,2,

- zawarto$¢ ziaren nieforemnych - max. do 15 %

- zawarto$¢ frakcji podstawowej powyzej 85 %,

- zawartos$¢ podziarna - max. 10 %.

Badania kruszywa nalezy wykona¢ wg norm: BN-84/6774-02, PN-78/B-0614/40, PN-78/B-06714/43.
- masa zalewowa powinna odpowiadaé nastgpujacym wymaganiom technicznym:

- ciggliwos$¢ w temperaturze 10°C powyzej 50 cm wg PN-85/C-04132,
- temperatura micknienia wg metody "pierscienia i kuli" wg PN-73/C-04021 powyzej 600C,
- penetracja wg PN-84/C-04134 w temperaturze:

-0°'C 25-30,
-4°c 28-32
-25°C 60 - 80,

-50C  120-130

Gestos¢ masy wg PN-90/C-0400 - 1,03 - 1,08 g/cm3.
- §rodek gruntujacy, spoiwo zwickszajace przyczepnos¢ materiatu konstrukeji nawierzchni z wypetniaczem,
- gabczasta wktadka neoprenowa - zabezpiecza przed wyptywem goragcej masy zalewowej z koryta.
Producent powinien wystawi¢ $wiadectwo jako$ci na wykonane dylatacje a takze przedstawi¢ Aprobate
Techniczng wydang przez IBDiM.
Producent ma takze obowiazek dostarczy¢ "Warunki techniczne wykonania dylatcji", zgodnie z wymaganiami
norm i okreslajacymi:
- wymagania dla stosowanych materiatow,
- wymagania w zakresie tolerancji wykonania,
- zakres 1 sposob wykonania badan odbiorczych,
- wymagania technologii wykonania.

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprze¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.

Do wykonania dylatacji nalezy uzy¢ sprzet uzgodniony z producentem dylatacji i z Inzynierem.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i
bezpieczenstwa, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 4.
Do transportu nalezy uzy¢ dowolnych $rodkow transportu uzgodnionych z producentem i Inzynierem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.
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Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

Roboty zwigzane z wykonaniem dylatacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem remontu i instrukcjami
producenta. Wykonanie przykrycia dylatacyjnego w nawierzchni moze by¢ powierzone tylko do§wiadczonemu
w prowadzeniu tego typu robdt wykonawcy. Wskazane jest zleci¢ wykonanie w/w dylatacji firmie
specjalizujacej si¢ w jej realizacjach i posiadajacej licencje na jej wykonanie.

Na wykonawcy dylatacji spoczywa obowigzek dostarczenia rysunkow roboczych dylatacji, uzgodnionych z
biurem autorskim Dokumentacji Projektowej. Rysunki te podlegaja akceptacji przez Inzyniera.

Dylatacja winna by¢ dostosowana swoimi wymiarami do okreslonej w Dokumentacji Projektowej dtugosci
konstrukeji podlegajacej zmianom termicznym

5.2. Wykonanie przekrycia dylatacyjnego.
5.2.1. Wykonanie koryta dylatacji.

Koryto w jezdni na przykrycie wykonuje si¢ najwczes$niej po utozeniu i przestygnieciu warstwy $cieralnej na
obiekcie. W czasie wykonywania naci¢¢ nawierzchni nalezy tak ustawi¢ glgboko$¢ cigcia, aby nie uszkodzié¢
izolacji. Mase bitumiczna w korycie odspaja¢ mlotkami pneumatycznymi tak, aby uzyskaé projektowany ksztatt
koryta. W przypadku stwierdzenia wykruszen, luzne fragmenty nawierzchni nalezy usuna¢ a koryto w tym
miejscu poszerzy¢. Koryto powinno by¢ wykonane z doktadnoscia do 2 cm. Odsadzki powinny by¢ na poziomie
polaczenia warstwy Scieralnej i wiazacej. Dopuszcza si¢ wykonanie koryta metoda frezowania.

W czgéci betonowej koryto nalezy wykonac na etapie pogrubiania chodnika. Miejsca, w ktorym ma by¢ dylatacji
nie nalezy betonowacé - tylko pozostawi¢ wolne miejsce szerokosci 30 cm i glebokosci 8 cm.

5.2.2. Przygotowanie koryta do wykonania wypetienia.

Koryto nalezy osuszy¢ przez przedmuchanie goracym sprezonym powietrzem. W celu oczyszczenia i usunigcia
luznych fragmentow, koryto nalezy wypiaskowaé. Sciany koryta nalezy posmarowaé cienka warstwa gruntujaca.
Szczeliny dylatacyjne nalezy uszczelni¢ gabczasta wktadka neoprenowa.

5.2.3. Warunki atmosferyczne.

Wypetnienie bitumiczne dylatacji masg mozna wykonywac w temperaturach otoczenia powyzej

0°C w dni bezdeszczowe. Dopuszczalne jest wykonywanie wypetnien w temperaturze do -50C, pod warunkiem
starannego wygrzania koryta dylatacyjnego, utrzymywania masy zalewowej i kruszywa w gérnym
dopuszczalnym zakresie temperatur oraz przy ostonigciu miejsca robdt namiotami brezentowymi. Zaleca si¢
namiot staly z wewngtrznym ogrzewaniem dmuchawami cieptego powietrza.

5.2.4. Przygotowanie materialow.

- masa zalewowa powinna by¢ nagrzana do temperatury 170 - 190 °Ci wymieszana w celu uzyskania
jednakowej temperatury. Przed przystapieniem do wykonywania wypetnienia masa w kotle powinna by¢
wymieszana w celu wyréwnania temperatury. Temperatur¢ masy nalezy sprawdzi¢ termometrem
zewnetrznym w roznej odlegtosci od $cian kotta,

- kruszywo nalezy wysuszy¢ i podgrzaé w przenosnej suszarce (opalanej gazem propan-butan ).

Temperatura kruszywa powinna by¢ w granicach 110 - 150'C ( przy wykonywaniu wypehien w niskiej
temperaturze otoczenia nalezy podgrzewac¢ kruszywo do temperatury wyzszej ).

Temperatura kruszywa w zadnym wypadku nie moze by¢ nizsza niz 105°C i wyzsza od 190°C; kruszywo
nalezy przechowywa¢ w uprzednio wygrzanych wézkach-termosach.

5.2.5. Wykonanie wypelnienia.

W koryto przygotowane jak w pkt 5.2.2. wlewa si¢ pierwsza warstwe masy spoinowe;j i uktada stabilizator -
symetrycznie w szczelinie dylatacyjnej. Na stabilizator wlewa si¢ druga warstwe masy spoinowej i uklada si¢
membrang. Nastgpnie koryto wypeknia si¢ na przemian masa spoinowa i podgrzewanym kruszywem. Kruszywo
nalezy uktada¢ warstwami. Grubo$¢ warstw kruszywa powinna by¢ tak dobrana, aby masa bitumiczna doktadnie
wypehniata przestrzenie wolne a réwnoczesnie zespolita si¢ z poprzednig warstwg. Grubos¢ warstw nie moze
przekracza¢ 2 - 3 cm. Ostatnia warstwa kruszywa powinna by¢ utozona na réwno z powierzchnig betonu
asfaltowego nawierzchni i starannie zawatowana w celu prawidtowego ultozenia si¢ kruszywa. ROwnos¢ nalezy
sprawdzi¢ tatg.
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Ostatnig warstwe kruszywa nalezy zala¢ masg zalewowa i pozostawi¢ do wystygnigcia. Po ostygnigciu do
temperatury otoczenia wykonuje si¢ warstwe wykonczeniowa. W tym celu nalezy oczysci¢ przykrycie
dylatacyjne sprezonym powietrzem, podgrza¢ palnikami gazowymi, przykry¢ cienka warstwa masy zalewowej i
posypac drobng frakcja kruszywa tamanego granitowego lub bazaltowego. Catkowite wykonczenie powierzchni
przykrycia nastepuje pod wptywem obcigzenia ruchem kotowym w czasie zaleznym od temperatury i nat¢zenia
ruchu ( zwykle od 2 do 7 dni ).

5.3. Wykonanie wypetnienia szczeliny zalewka bitumiczna.

Mase bitumiczng przeznaczona do wypehienia szczeliny nalezy rozgrza¢ do temperatury okreslonej w
Aprobacie Technicznej i natychmiast wypetni¢ nig szczeliny, zeby masa nie wystygla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych powinno by¢ wykonane zgodnie z:

- rozwigzaniami materialowymi, konstrukcyjnymi i technologicznymi opracowanymi przez producentow,

- wymaganiami dotyczacymi szczelin dylatacyjnych, maksymalnych, minimalnych i montazowych, geometrii
uktadu podanymi na rysunkach roboczych,

- wstepnymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru przekry¢ dylatacyjnych w nawierzchni,
wydanymi przez IBDiM - TW 01092/W-33,

- Aprobatg Techniczng, wydang przez IBDiM dla danego typu dylatacji.

7. OBMIAR ROBOR.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 7.
Jednostka obmiaru jest 1 m dlugosci dylatacji o okreslonych w dokumentacji projektowej parametrach
geometrycznych poprzeczych i jakosciowych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi na podstawie wynikoéw pomiardéw, badan i oceny wizualne;j.
Nalezy sprawdzi¢ wymiary gabarytowe koryta ( szeroko$é, gtgbokos¢ ) oraz jego stan techniczny. W trakcie
odbioru ostatecznego nalezy sprawdzi¢ rownos¢ przekrycia.

Powierzchnia tego przekrycia powinna by¢ rownolegta do powierzchni jezdni i znajdowac si¢

ponad nig o 0 - 3 mm. Powierzchnia wykonczeniowa powinna zachodzi¢ na powierzchnie¢

nawierzchni o 2 - 5 cm. Wypehienie powinno mie¢ regularny ksztatt.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m dlugosci zabezpieczenia szczeliny dylatacyjnej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.
Podstawa ptatnosci jest przyjecie przez Inzyniera wykonanych robét, potwierdzone w protokole odbioru
ostatecznego.
Cena jednostkowa obejmuje:
- zakup, dostawe 1 magazynowanie materialow i wyrobow potrzebnych do wykonania robot,
- wykonanie robdt podstawowych 1 wszystkich towarzyszacych, wynikajacych z warunkow
realizacji rozwigzania konstrukcji w/g projektu i atestow producenta,
- niezb¢dne badania i pomiary,
- ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

2. BN-78/B-06714/40 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatos$ci na miaz-
dzenie.
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. PN-78/B-06714/43 Kruszywa mineralne. Badanie. Oznaczenie zawarto$ci ziarn stabych.
. PN-85/C-04132 Przetwory naftowe. Pomiar ciaggliwo$ci asfaltow.
. PN-73/C-04021 Przetwory naftowe. Oznaczenie temperatury mieknienia asfaltow
metoda "Pierscienia i kuli".
. PN-84/C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetracji asfaltow.
. PN-90/C-04004 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Oznaczenie gestosci.
8. Tymczasowe Swiadectwo Dopuszczenia do Stosowania w Budownictwie Drogowym
i Mostowym nr 136/91, Dylatacja bitumiczna typu TARCO, IBDiM, Warszawa 1991.
9. Katalog rozwigzan konstrukcyjnych mostowych przykry¢ dylatacyjnych typu TARCO,
IBDiM, Wroctaw 1992.

o b w
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M.19.01.01. KRAWE,ZNIK MOSTOWY KAMIENNY.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych montazu
kraweznikéw kamiennych, w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Pefta w m. Byszewo w ciggu drogi
powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z ustawieniem kraweznika kamiennego 20 x 20 cm na dlugos$ci mostu ze skrzydetkami
przyczotkdéw i obejmuja swoim zakresem:

- przygotowanie i wbhudowanie podlewki z betonu kl. C 25/30,

- zakup, dostawa i ustawienie kraweznika kamiennego na podlewce betonowe;j,

- zaspoinowanie szczelin poprzecznych pomiedzy kraweznikami oraz spoiny podtuznej za kraweznikiem.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Kraweznik kamienny - kraweznik 20 x 20 cm, wg BN-66/6775-01 - element oddzielajacy jezdni¢ od chodnika
dla pieszych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt 1.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materialow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".
2.2. Kraweznik kamienny.

Stosuje si¢ krawezniki kamienne wg BN-66/6775-01 o wymiarach 20 x 20 cm.
Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

- wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym >120 MPa,

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego < 0,25 cm,

- wytrzymato$¢ na uderzenie > 13 uderzen,

- nasigkliwo$¢ woda < 0,5 %,

- odpornosci na zamrazanie nie bada sig.

Cata powierzchnia gorna i licowa oraz tylna na wysoko$¢ 5 cm od goéry powinna mie¢ fakturg

srednio groszkowang. Pozostata cze¢$¢ powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, powierzchnia spodu
surowa.

Kraweznik nalezy montowaé na podlewce wykonanej z betonu kl. C 25/30. Wypekienie spoin miedzy
elementami kraweznika masa trwale elastyczng o niezmiennej szczelnej przyczepnosci do granitu szarego bez
wzgledu na warunki atmosferyczne, zimowe utrzymanie ( zasolenie ), zanieczyszczenia chemiczne pochodzace
od pojazdow.
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3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogoblne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 4.

Krawezniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu.

Zatadunku i wyladunku kraw¢znikow nalezy dokonywac za pomoca dzwigdéw lub przenoszenia r¢gcznego.
Krawezniki nalezy uktadac na podktadach drewnianych - rzedami, dtugoscig w kierunku jazdy $rodka
transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezposrednim stykiem, nalezy je do transportu
zabezpieczy¢ przektadkami splecionymi ze stomy lub welny drzewnej, przy czym grubosc¢ tych przektadek nie
powinna by¢ mniejsza niz 5 cm.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogoblne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania og6lne", pkt 5.

Kraweznik nalezy ustawia¢ na podlewce z betonu kl. C 25/30.

Beton powinien by¢ przygotowany na budowie w takich ilosciach, zeby przed wbudowaniem nie rozpoczat si¢
proces jego wigzania.

Ustawienie kraweznika winno uwzglednia¢ poprawki na trwate ugiecie konstrukcji pod cigzarem nawierzchni.
Wszystkie spoiny miedzy elementami krawegznika powinny by¢ trwale szczelne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania ogoélne", pkt 6.
6.2. Zakres kontroli.

- sprawdzenie cech zewng¢trznych,
- badanie laboratoryjne,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.

6.3. Sprawdzenie cech zewngtrznych.

- ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzenie wymiarow.

Pomiar przy pomocy linii z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- wysokos¢ -1cm,

- szeroko$¢ - 0,3 cm,

- sprawdzenie rownosci powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01,
- sprawdzenie katow wg jw.,

- sprawdzenie szczelin i uszkodzen wg jw.,

- wizualne sprawdzenie faktury.
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6.4. Badania laboratoryjne.

- badanie wytrzymatosci skaty, z ktorej zostaty wyprodukowane kraweznik wg PN-84/B-04110,
- badanie nasiakliwos$ci wg PN-85/B-04101,

- badanie odpornoéci na zamrazanie wg PN-85/B-04102,

- badanie $cieralnosci na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

- badanie wytrzymatosci na uderzenie wg PN-53/B-04111.

Wszystkie te wyniki badan powinien dostarczy¢ producent kraweznika.

Pobieranie probek, sposob badania i ocena wynikow badan zgodnie z normg BN-66/6775-01.

6.5. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia kraweznika.

- wizualna ocena jakosci robot,

- sprawdzenie szczelnosci spoin,

- sprawdzenie prostoliniowosci utozenia; odchylenia mierzone tata o dtugosci 4,0 m nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm,

- niwelacyjne sprawdzenie prawidlowo$ci wysokosciowego utozenia.

7. OBMIAR.

Jednostka obmiaru jest 1 m kraweznika okreslonego typu, ustawionego i odebranego na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 8.

Roboty objete niniejsza SST podlegajg czgsciowo odbiorowi robot zanikajacych, ktory jest dokonywany na
podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali
zakres robot poprawkowych do wykonania a Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

Odbiorowi podlega:

- kraweznik przed wbudowaniem na podstawie badan podanych w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej SST,

- koncowy odbidr utozonego kraweznika na podstawie badan podanych w pkt. 6.5. niniejszej SST.
Z odbioru sporzadza si¢ protokot odbioru.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ za 1 m kraweznika nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa za 1 m uwzglednia:

- zakup 1 dostarczenie na budow¢ materialow,

- wyznaczenie linii prowadzacej,

- przygotowanie podtoza,

- ustawienie kraweznikéw z uwzglednieniem poprawki na trwate ugigcie po dokonaniu
prébnego obcigzenia obiektu,

- wypetnienie spoin odpowiednim materialem zalewowym,

- 0Czyszczenie stanowiska pracy.

- koszt wszelkich badan,

- ubytki i odpady materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. BN-66/6775-01. Elementy kamienne. Krawgzniki uliczne, mostowe i drogowe.

2. PN-84/B-04110.
3. PN-85/B-04101.
4. PN-85/B-04102.
5. PN-84/B-04111.
6. PN-53/B-04115.

Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne
Materiaty kamienne

. Oznaczenia wytrzymatosci na §ciskanie.

. Oznaczenia nasigkliwos$ci wody.

. Oznaczenia mrozoodpornosci metoda bezposrednig.
. Oznaczenie $cieralnos$ci na tarczy Boehmego.

. Oznaczenie wytrzymalo$ci kamienia na uderzenie.
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M.19.01.03. BARIERA MOSTOWA Z ELEMENTAMI BALUSTRAD NA OBIEKTACH
MOSTOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6ét montazowych barieroporeczy,
w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz —
Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem barieroporgczy
spelniajacej wymagania H2W3. Zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej

pracy.
1.4. Okreslenia podstawowe.
Barieropore¢cz ochronna mostowa - bariera ochronna stalowa mostowa z elementem rurowym pochwytu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 1.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdow podano w SST D-M.00.00.00. "wymagania ogolne", pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania barier.

Zgodnie z dokumentacja projektowg zastosowane bedg bariery spelniajagce wymagania H2W3.
Wykonawca przedstawi dla bariery atesty i certyfikaty okreslajace ich trwato$¢ oraz Aprobaty Techniczne
wydane przez IBDiM.

Wszystkie elementy sktadowe barier powinny mie¢ okres trwatosci co najmniej 20 lat.

Profile stalowe powinny by¢ wykonane ze stali o wlasciwos$ciach nie gorszych niz S235JR.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprze¢tu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot zostang

przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Montaz barier wykonuje si¢ recznie.
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4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogdélne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne", pkt 4.

4.2. Transport elementdow barieroporeczy.

Transport elementdéw barieroporgczy stalowej moze si¢ odbywa¢ dowolnymi §rodkami transportu. Elementy te
nie powinny wystawac poza gabaryt §rodka transportu. Pasy profilowe

nalezy przewozi¢ na paletach w wigzkach lub opakowaniach specjalnych. Elementy montazowe i potgczeniowe
zaleca sie przewozi¢ w pojemnikach handlowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Kierunki montazu prowadnicy z profilowanej ta§my stalowej w zalezno$ci od kierunku ruchu podano w
"Katalogu drogowych barier ochronnych", karta nr 04.01.

5.2. Sposob kotwienia do konstrukc;ji.

Kotwy, do ktérych mocowane sg stupki barieroporeczy zamocowane sag w zabudowach chodnikowych.

Na sruby kotew naktadamy stupki barieroporeczy i przykrecamy do podtoza a nastepnie kolejno mocujemy calg
barieroporecz.

Sposob taczenia segmentéw prowadnicy bariery nalezy wykona¢ w ten sposob, aby nieprzettoczony koniec
prowadnicy zwrocony byt w kierunku ruchu pojazdow.

5.3. Zabezpieczenie przed korozja.

Elementy barieroporeczy sa zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ogniowe cynkowanie w wytworni przez co
nie jest wymagane zabezpieczenie barier na placu budowy. Nalezy jedynie zwroci¢ uwage na to aby nie
uszkodzi¢ powtoki cynkowej podczas montazu bariery. Ubytki powtoki cynkowej nalezy naprawi¢ przez
cynkowanie elektrolityczne lub natryskowe wzglgdnie sposobem zapewniajagcym nie mniejszg trwatosé
antykorozyjna. Wszystkie taczniki uzywane do montazu musza by¢ nierdzewne lub cynkowane.

Po zmontowaniu barieroporeczy i wykonaniu nawierzchni wokot kotew nalezy podstawy stupkow i sruby z
nakretkami pokry¢ powtoka antykorozyjng w celu ochrony przed korozja $rub i nakretek.

Grubosé¢ powtoki cynkowej nie powinna by¢ mniejsza niz 75 mikrondw na pasach profilowych i na stupkach. Na
pozostatych elementach grubos$¢ ocynku nie powinna by¢ mniejsza niz 5 mikronow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

Odbiorowi podlegaja: zamocowanie i ustawienie kotew do mocowania stupkéw barieroporeczy, ustawienie
stupkéw barieroporeczy wraz montazem wszystkich pozostatych elementow oraz odbior wszystkich elementow
barieroporeczy wraz z odbiorem powloki cynkowej zabezpieczenia antykorozyjnego.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 mb wykonanej i zainstalowanej barieroporeczy o okreslonych w projekcie parametrach.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SSt D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Na podstawie wynikéw odbiorow wg pkt. 6 nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru ostatecznego.

Jesli wszystkie odbiory daty wyniki dodatnie, wykonane ustawienie barieroporeczy nalezy uznaé za zgodne
SST. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z
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wymaganiami kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
SST i zglosi¢ je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platno$¢ za 1 m zmontowanej bariery ochronnej nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonania robot na podstawie wynikow pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezb¢dnych czynnikdéw produkeji, zakup i dostarczenie na obiekt,
wykonanie i montaz barieroporgczy, uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego, dodatkowe zabezpieczenie
antykorozyjne $rub i nakretek oraz oczyszczenie tereny budowy po zakonczeniu roboty.

Odpady i ubytki materiatlowe sa uwzglgdnione w cenie jednostkowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/H-84020. Stal weglowa konstrukcyjna zwyklej jakosci ogolnego stosowania.
Gatunki.
2. PN-88/M-69433. Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowych i stali
0 podwyzszonej wytrzymatosci.
3. PN-81/H-84023. Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
4. BN-89/1076-02. Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.
5. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez GDDP, Warszawa,
maj 1994 r.
6. "Katalog drogowych barier ochronnych™ - opracowanie "Transprojektu" Warszawa,
styczen 1993 1.
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M.20.01.05. UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP NASYPOW ELEMENTAMI
BETONOWYMI DROBNOWYMIAROWYMI.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru umocnienia stozkow nasypow przy
przyczotkach, w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr
3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem umocnienia
stozkéw nasypow przy przyczotkach betonowymi elementami drobnowymiarowymi o gr. min. 8cm, na
podsypce cem.-piask. 1 : 4 o grubosci warstwy 3 cm i zaspoinowanie zaprawa cementowa 1 : 2, i z wkonaniem
obramowania z obrzezy betonowych 8 x 30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania
ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogblne stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 2.
2.1. Materiaty stosowane do umocnienia.

- kostka betonowa o gr. 8 cm lub trylinka wklgsta o gr. 10 cm oraz obrzeza 8 x 30 cm, z betonu ki. B
25/30,

- piasek wg BN-87/6774-04,

- podsypka cementowo-piaskowa 1 : 4,

- zaprawa cementowo-piaskowa do spoinowania 1 : 2.

2.3. Elementy betonowe.

Elementy betonowe powinny spetnia¢ wymagania jak nizej:

- wytrzymato$¢ na $Sciskanie odpowiadajgca klasie betonu C 25/30,
- nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 5 %,

- mrozoodporno$¢ > 100 cykli,

- wlasciwg geometri¢ elementu.

Powinny posiadac atest producenta.

3. SPRZET.
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w SST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt 3.

Do zageszczenia podtoza i podsypki piaskowej nalezy uzy¢ lekkich spalinowych zageszczarek.
Pozostate roboty wykonane beda recznie.
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4. TRANSPORT.

Warunki ogélne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Materiat moze by¢ przewozony dowolnymi $rodkami transportowymi dopuszczonymi przez Inspektora
Nadzoru.

Przewozone elementy betonowe powinny by¢ w czasie transportu utozone na ptask i zabezpieczone przed
przesuwaniem sig.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki ogdlne wykonania robot.

Warunki ogdlne wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza pod umocnienie.

Podloze pod wykonanie podsypki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane oraz zaggszczone. Wskaznik
zageszczenia I nie powinien by¢ mniejszy niz 0,95.

5.3. Wykonanie podsypki.

Warstwa podsypki powinna mie¢ grubo$¢ 3 cm i by¢ zagegszczona do wskaznika zageszczenia nie mniejszego
niz 0,95.

5.4. Wykonanie umocnienia.

Umocnienie elementami betonowymi nalezy rozpocza¢ od dotu opierajac pierwsze elementy na oporniku
betonowym. Szeroko$¢ spoin pomigdzy elementami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm. Elementy po ulozeniu
nalezy dobi¢ ubijakiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg.

Elementy peknigte lub uszkodzone powinny by¢ wymienione na nowe.

Spoiny pomigdzy elementami powinny by¢ wypetnione ciekla zaprawg cementowo - piaskowg 1: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowigzany jest do doktadnego oczyszczenia nawierzchni z
wszelkich zanieczyszczen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Prowadzenie kontroli jakosci.

Nalezy wykona¢ nastgpujace badania i sprawdzenia:

- prawidlowos¢ zageszczenia podtoza I >- 0,95,

- zgodno$¢ pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- grubo$¢ wykonanej podsypki piaskowej i piaskowo-cementowej,

- zageszczenie podsypki piaskowej I.>- 0,95,

- rowno$¢ powierzchni umocnienia,

- doktadnos¢ ubicia nawierzchni,

- prawidlowos$¢ wypetnienia spoin zaprawa cementowo - piaskows,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodno$¢ wbudowanych materiatow z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 wykonanego umocnienia z elementéw betonowych,
- 1 m wbudowania obrzeza betonowego 8 x 30 cm.
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8. ODBIOR ROBOT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot zgodnie z postanowieniami
zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne".

Jezeli wszystkie pomiary daly wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z
wymaganiami kontraktu. Jezeli cho¢ jeden z pomiaréw dat wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za
niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robo6t do zgodnosci z wymaganiami.

9. PLATNOSC.
Platnos$¢ za jednostke wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 umocnienia 1 m wbudowania obrzeza betonowego obejmuje:
- zakup i sprowadzenie materiatdéw niezbednych do wykonania umocnienia,

- wyroOwnanie i dogeszczenie podtoza,

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

- wykonanie umocnienia z elementéw betonowych z obramowaniem z obrzeza,

- spoinowanie umochienia,

- 0czyszczenie miejsca pracy,

- kontrolg jakosci robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntow.

2. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytlow mineralnych.

4. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
ilasto-gliniastych.

5. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.

6. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
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M.20.01.06. WYKONANIE SCIEKU SKARPOWEGO.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru §ciekdw, w zwiazku z przebudowa
mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo —
Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem nastepujacego

zakresu robot:

- §ciekoéw z prefabrykowanych elementéw betonowych trapezowych na skarpach nasypu na podtozu z betonu
kl. C 8/10 o grub. warstwy 10 cm,

- §ciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych korytkowych na szeroko$ci poboczy drogi na wlocie do
sciekow skarpowych trapezowych,

- wylot kamienny $ciekoéw u podstawy nasyp wg KPED.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania Sciekow:

- prefabrykowane elementy $ciekowe trapezowe i korytkowe z betonu kl. C 20/25,
- obrzeza betonowe,

- beton C 8/10 wilgotny na podsypke pod prefabrykaty,

- kamien polny otaczakowy na utwardzenie wylotéw Sciekow.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.
Wykonawca robdt powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem i narzedziami pracy:

- ubijaki o recznym prowadzeniu lub ptyty ubijajace,

- betoniarka,

- taczki,

- fopaty.

Sprzet uzywany do wykonywania schodéw powinien mie¢ akceptacje¢ Inzyniera.

4. TRANSPORT.
Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdélne", pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow do wykonania $ciekéw powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.
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5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

Wykonanie robét przy uktadaniu §ciekdéw skarpowych powinno przebiega¢ w nastepujacy sposob:

- w istniejgcej skarpie nasypu nalezy wykona¢ koryto o odpowiedniej glebokosci i szerokosci;
przy wlasciwym zageszczeniu nasypu nie powinno by¢ problemow z utrzymaniem pionowych
$cian koryta,

- wykonanie i zageszczenie podsypki z chudego betonu B-10,

- wbudowanie $ciekow z betonowych elementow prefabrykowanych,

- wyréwnanie skarp przy $cieku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

W czasie wykonywania robdt wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania jako$ci wykonywanych robot.
Inzynier dokonuje wizualnej oceny wykonanych robot, zwracajac uwage na takie uktadanie betonowych
prefabrykatow elementdéw aby $ciek zachowat projektowany spadek i prostolinijno$¢ utozenia.

Kontrole odnos$nie zageszczania podsypki z betonu B 10 nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.
Kontrola odno$nie betonowania elementow prefabrykowanych taka jak w stosunku do betonéw zwyktych -
zgodnie z normg PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiaru jest 1 mb faktycznie wykonanego i odebranego $cieku skarpowego o konstrukeji zgodnej z
projektem technicznym i zaleceniami Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw badan kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, $ciek nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z SST i dokumentacja
techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i zglosi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platnos¢ za 1 mb faktycznie wykonanego i odebranego Scieku skarpowego.

Cena jednostkowa uwzglgdnia zapewnienie niezbednych czynnikow produkc;ji jak:
- dostarczenie niezb¢dnych materiatow i urzadzen,

- wykonanie wykopu,

- utozenie betonowej podsypki,

- ulozenie na podsypce prefabrykowanych elementow Scieku,

- badania kontrolne,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
2. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.

3. Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych, TRANSPROJEKT,
Warszawa.
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M.20.01.08. SCHODY SKARPOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru schodéw skarpowych, w zwiazku z
przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno —
Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem schodow
skarpowych szerokosci 80 cm z prefabrykowanych elementéw betonowych z porgcza z rur stalowych fi 50 mm
na skarpach nasypu przy moscie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne", pkt 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Materiaty do wykonania schodow:

- prefabrykowane elementy stopni schodéw o dlugosci 80 cm z betonu kl. C 25/30
- beton C 8/10 na podsypke pod prefabrykaty,

- rura fi 50 mm ze stali R 35 na porecz,

- beton C 20/25,

- obrzeza betonowe 30 x 8 cm z betonu C 20/25.

3. SPRZET.

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-M.00.0.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.
Wykonawca robdt powinien dysponowaé nastgpujacym sprzetem i narzedziami pracy:

- ubijaki o recznym prowadzeniu lub ptyty ubijajace,

- betoniarka,

- taczki,

- fopaty.

Sprzet uzywany do wykonywania schodow powinien mie¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Ogolne zasady stosowania transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materialéw do wykonania $ciekéw powinny odbywac si¢ tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne wytyczne wykonawstwa robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.
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Wykonanie robot przy uktadaniu schodow skarpowych powinno przebiega¢ w nastgpujacy sposob:
- w istniejgcej skarpie nasypu nalezy wykona¢ koryto o odpowiedniej gtgbokosci i szerokosci;

przy wlasciwym zageszczeniu nasypu nie powinno by¢ problemow z utrzymaniem pionowych $cian koryta,
- wykonanie i zageszczenie podsypki z chudego betonu C 8/10,
- wbudowanie prefabrykowanych stopni z betonu klasy min. C 25/30
- wbudowanie poreczy z rur stalowych fi 50 mm; stupki poreczy beda osadzone w dotkach w ziemi

i obetonowane betonem kl. C 20/25,

- wyrownanie skarp nasypu przy schodach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne wytyczne kontroli jakosci podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogdlne", pkt 6.

W czasie wykonywania robot wykonawca zobowigzany jest do kontrolowania jakosci wykonywanych robét.
Inspektor Nadzoru dokonuje wizualnej oceny wykonanych robot, zwracajac uwage na takie uktadanie
betonowych prefabrykatow stopni aby schody zachowaly projektowane pochylenie i prostolinijno$¢ utozenia.
Kontrole odnos$nie zageszczania podsypki z betonu C 8/10 nalezy prowadzi¢ zgodnie z norma PN-68/B-06050.
Kontrola odno$nie betonowania elementow prefabrykowanych taka jak w stosunku do betondéw zwyktych -
zgodnie z normg PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1 mb faktycznie wykonanych i odebranych schodow skarpowych o konstrukcji zgodnej z
projektem technicznym i zaleceniami Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikéw badan kontrolnych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru robét.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, $ciek nalezy uznaé za wykonany zgodnie z SST i dokumentacja
techniczng. W przeciwnym wypadku wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
wymaganiami i zglosi¢ do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC.

Platnos¢ za 1 mb faktycznie wykonanych i odebranych schodow skarpowych.
Cena jednostkowa uwzglednia zapewnienie niezb¢dnych czynnikow produkc;ji jak:
- dostarczenie niezbg¢dnych materiatéw i urzadzen,

- uloZenie betonowej podsypki,

- utozZenie na podsypce prefabrykowanych elementéw schodow,

- wykonanie i montaz poreczy z rur stalowych,

- badania kontrolne,

- uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
1. PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

2. PN-88/B-06250 - Beton zwykty.
3. Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych, TRANSPROJEKT, Warszawa.
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M.20.01.09. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zabezpieczen antykorozyjnych

powierzchni betonowych, w zwiazku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciaggu drogi

powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze antykorozyjnego

zabezpieczenia odkrytych powierzchni betonowych na moscie i obejmujg swoim zakresem:

- wykonanie powlok sztywnych, nie przenoszacych zarysowan, na widocznych powierzchniach przyczotkow,

- wykonanie powlok elastycznych, przenoszacych zarysowania do 0,15 mm, na spodzie wspornikow
chodnikowych oraz na pionowych powierzchniach zewnetrznych belek gtéwnych ustroju nosnego i spodzie
belek skrajnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inspektora nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoélne", pkt. 2.
2.2. Material do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych.
Do czyszczenia powierzchni betonowych nalezy uzy¢ piasek kwarcowy o granulacji 0,3 — 1,0 mm,
Do zabezpieczenia powierzchni betonu projektuje si¢ zastosowanie preparatow bedacych jednoczesnie warstwag
kolorystyczna dla elementoéw betonowych.
Zabezpieczenie powierzchni betonu materiatem powlokowym powinno chroni¢ przed agresywnymi czynnikami
zewnetrznymi i1 karbonizacja, a jednoczes$nie umozliwi¢ tatwa dyfuzje pary wodnej.
System sztywny nie powinien przenosic rys.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ AT IBDiM.
Wytrzymato$¢ powtoki na odrywanie od podtoza powinna wynosic:
- $rednia - 0,8 MPa,
- minimalna - 0,5 MPa.
Grubos¢ powlok nie powinna by¢ mniejsza niz 200 mikrondw.

3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.
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Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 3.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako§ciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym
dowolnego typu, zaakceptowanymi przez Inzyniera. Sprzgt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub
odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewni¢ strumien odoliwionego i suchego powietrza.

3.3. Podstawowy sprzgt do wykonania robot.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho lub myjka ci$nieniowa do wody,
- szpachla,

- sztywny pedzel lub watek,

- pistolet natryskowy.

Sprzet musi by¢ dostosowany do rodzaju uzytego preparatu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogdlne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki og6lne", pkt. 4.

Materiaty i sprzgt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, jednak nalezy przestrzega¢ zalecen
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

Sposob transportu nie moze powodowac obnizenia jako$ci materiatdw na powloki zabezpieczajace.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym moze by¢ wykonywane tylko przez wykonawce
zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i przez personel od robotnikow poprzez brygadzistow na personelu
kierowniczym skonczywszy, posiadajacym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powlok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiatami na bazie zywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podloza.

Stare podtoze betonowe przed potozeniem powloki nalezy oczys$ci¢ metodg strumieniowo-$cierng i doktadnie
zmy¢ woda pod ci$nieniem do 35 MPa.

Powierzchnie z nowego betonu nalezy doktadnie zmy¢ woda pod cisnieniem do 35 MPa.

5.3. Przygotowanie materialdéw do nanoszenia.

Do mieszania nadaje si¢ mieszalnik-betoniarka badz mieszadto wolnoobrotowe. Do pojemnika ( mieszalnika )
wla¢ plyn zarobowy i stopniowo, mieszajac, dodawa¢ sproszkowany preparat do uzyskania konsystencji
$mietany. Odstawi¢ na 3-5 minut, zamiesza¢ ponownie, i jezeli to potrzebne, dodaé ptynu zarobowego do
uzyskania konsystencji potrzebnej do malowania pgdzlem lub natryskiem.

5.4. Nanoszenie powlok.

Powierzchnia betonu przed uktadaniem powtoki nie wymaga odrebnego gruntowania.

Mieszanke naktada¢ rowng warstwa materiatu, uzywajac ostry pedzel, watek lub urzadzenie natryskowe.
Po wyschnigciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) naktada¢ natychmiast drugg warstwe.
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0
Nie naktada¢ bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia moze spasé ponizej +4 C w

ciagu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga naktadanie w temperaturach powyzej 2500.
5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty sa nietoksyczne. W razie kontaktu ze skora zmy¢ produkt woda. Zalecane sa gumowe re¢kawiczki
ochronne. Chroni¢ przed dzie¢mi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

Kontrola jako$ci robdt obejmuje:

a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,

b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na materiat,

¢). stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie:
- deklaracji zgodnosci na materiat z Aprobata Techniczna,
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu sktadowania,

¢). kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podtoze musi by¢ trwate i wolne od
wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i thuszczami,

d). wizualng ocen¢ wykonanego pokrycia; ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania i stwierdza brak pecherzy lub
odspojen, wzglednie uszkodzen,

e). oznaczenie wlasciwej grubosci powtok:
grubo$¢ ta okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z pigciu pomiardw w miejscach wskazanych przez
Inzyniera. Grubo$¢ okresla si¢ metodg niszczaca przez wycinanie ostrym nozem i delikatne odspojenie
powtoki. Pomiaru dokonuje si¢ suwmiarkg o doktadnosci 0,05 mm. Miejsca wycigcia nalezy oczyscié
i ponownie pokry¢ preparatem. Wykona¢ nalezy 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki
nalezy poréwnac do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Aprobacie Technicznej. Jezeli jeden
z pomiarow jest mniejszy niz grubo$¢ minimalna lub wigkszy niz grubo$¢ maksymalna, to nalezy wykonaé
pomiar dodatkowy w odlegtosci 1 m. Jezeli ten drugi pomiar bedzie si¢ miescit w granicach grubosci, to
nalezy uznaé, ze ogo6lna grubos¢ powloki spelnia wymagania.

f). sprawdzenie wytrzymatosci na odrywanie:
Okreslenie wytrzymatosci wykonuje si¢ za pomoca przyrzadu do oznaczania wytrzymatosci na odrywanie
w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Przyjmuje si¢ 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Badanie
przeprowadza si¢ zgodnie z normg PN-92/B-01814 i sporzadza odpowiedni protokot.
Wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosic :
- warto$¢ $rednia - nie mniej niz 0,8 MPa,
- warto§¢ minimalna - nie mniej niz 0,5 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi robdt sg: 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni i oczyszczenia
powierzchni, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne". Roboty objete niniejsza SST
podlegaja odbiorowi, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw pomiardéw, badan i oceny wizualnej.
Odbiorowi podlega:
- odbidr materiatu ochronnego,
- odbidr przygotowanego do natryskiwania podtoza,
- odbidr wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacjg projektowa,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymatosci na odrywanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Platnos¢ za 1 m2 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni.
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Cena jednostkowa wykonania powtok ochronnych obejmuje:
- przygotowanie powierzchni,
- zakup i dostarczenie materialow,

- wykonanie odpowiednich rusztowan zwyktych lub podwieszonych przesuwanych podtuznie wraz z postgpem
Robdt,

- polozenie powtok z farb,

- wykonanie niezbednych badan,

- niezbg¢dne odpady materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.
2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
zelbetowe 1 betonowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r.
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M.20.01.10. NAPRAWA POWIERZCHNI BETONOWYCH ZAPRAWAMI PCC.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru uzupetnienia ubytkdéw w betonie
zaprawami niskoskurczowymi typu PCC, w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu
drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonywanie
napraw uszkodzonych powierzchni betonowych na belkach gtéwnych i na podporach zaprawami typu PCC przy
glebokosci ubytkdw powyzej 2 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne", pkt.1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogolne stosowania materiatow.

Warunki ogdlne stosowania materiatdw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt. 2.
2.2. Materiaty do reprofilacji.

Do wykonania roboét reprofilacyjnych nalezy uzy¢ gotowe zaprawy firmowe niskoskurczowe typu PCC
posiadajace Aprobate Techniczng IBDiM.

Materiaty te charakteryzuja si¢ wysoka wytrzymato$cia i odpornos$ciag na $ciskanie i pekanie, wykazuja
minimalny skurcz, sa doskonale mrozoodporne, odporne na dziatanie soli, doskonale przyczepne do betonu,
zabezpieczaja peknigcia betonu. Nalezy je naktadaé recznie.

Zapraw niskoskurczowych nie nalezy naktada¢ bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura

otoczenia moze spasé ponizej 4Cw ciagu 48 godzin po aplikacji. Przy pracach zimowych, obszar naprawy
(o]
nalezy zamknac¢ i ogrza¢ do temperarury powyzej 4 C.

2.3. Podstawowe parametry jakosciowe jakim powinny odpowiada¢ zaprawy.

Wytrzymato$¢ na $ciskanie (ASTM C109 mod.)/28 dni - > 40,00 MPa,
Odpornos¢ na dziatanie soli (ASTM 672) - doskonata,
Minimalna zawarto$¢ powietrza po nalozeniu - 4,0 %,
Przyczepno$¢ do betonu - > wytrzymato$ci
betonu,
Odpornos¢ na zamarzanie/topienie (ASTM C666A) - <1 % strat.
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2.4. Skladowanie materialow.

Zaprawa powinna by¢ przechowywana w sposob zabezpieczajacy przed zamoknigciem i w suchych
pomieszczeniach.

Materiaty przechowywane w oryginalnych zamknietych workach, w suchych i chtodnych pomieszczeniach
powinny nadawac si¢ do uzytku przez okres co najmniej 12 miesigcy.

Pakowane sg w worki o wadze 20 - 30 kg.

3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzetu.
Ogoblne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogélne", pkt 3.
Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robdt, zostana
przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.2. Sprzet do uzupetniania ubytkéw betonowych.
a). sprzet do przygotowania i naktadania zaprawy:
- mieszalnik / betoniarka z gumowymi elementami mieszajacymi o pojemnosci 150 1 lub
wigkszej,
- kielnia,
- drewniana packa tynkarska,
- gabka.
b). sprzet do pielegnacji utozonych zapraw:
- urzadzenie do zraszania woda,
- brezentowe lub plastikowe folie.
4. TRANSPORT.
4.1. Warunki ogdlne transportu.
Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogdlne", pkt. 4.

4.2. Transport materialow do uzupetniania ubytkow betonowych.

Transport materiatu do uzupetniania ubytkow betonowych powinien by¢ tak dobrany, aby nie powodowat
obnizenia jego jakoSci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogélne", pkt. 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni do utozenia zaprawy niskoskurczowe;.

Przed utozeniem zaprawy powierzchnia betonu powinna by¢ mozliwie chropowata, oczyszczona z luzno
zwiazanych z podlozem i kruchych elementow betonowych, pytu i innych zanieczyszczen. W przypadku
wystapienia mleczka cementowego nalezy je usuna¢ powodujac uszorstnienie powierzchni. Zalecane techniki to
piaskowanie lub zmycie woda pod wysokim ci$nieniem ( 30 MPa ). Widoczne prety zbrojeniowe musza by¢
zabezpieczone przed korozjg $rodkiem pasywujacym.

Przed utozeniem zaprawy powierzchnia betonu musi by¢ matowo-wilgotna, a wigc uprzednie nawilzenie jej
woda jest absolutnie konieczne. Jesli beton jest bardzo suchy, nalezy nawilzy¢ go w dniu poprzedzajacym
naprawe.

5.3. Przygotowanie zaprawy.

Najczesciej zaprawy niskoskurczowe dostarczane sag w postaci gotowych wyrobéw w opakowaniach
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wymagajacych dodania na budowie firmowego ptynu zarobowego lub zwyktej wody zarobowej w proporcjach
$cisle okreslonych w kartach technicznych producenta zaprawy.

Mieszanie powinno odbywac si¢ w mieszalnikach lub w matych ( 150 1) betoniarkach przeciwbieznych.

Do mieszalnika wla¢ okolo 3/4 zadanej ilosci wody. Doda¢ suchg zaprawe i miesza¢ do uzyskania jednorodnej
mieszanki wolnej od grudek. Nast¢pnie dodawac pozostata wode dla uzyskania oczekiwanej konsystencji. Jezeli
wymieszany materiat zacznie twardnie¢ nie nadaje si¢ do dalszego stosowania.

5.4. Wbudowanie zaprawy niskoskurczowe;j.

Po wymieszaniu zaprawe przela¢ z mieszalnika do taczki i wbudowywac recznie kielnig lub drewniang packa.
Zacieranie na gtadko wykonuje si¢ stosujac zacieraczki metalowe lub z gabki.

5.5. Pielegnacja.

Swiezo potozony materiat powinien byé zabezpieczony przed gwattownym odparowaniem wody. Najlepsze
rezultaty osiaga si¢ zraszajac utozong zaprawe woda w ciggu 24 godzin po wbudowaniu, przykrywajac
powierzchni¢ wilgotng tkaning lub stosujac §rodek chemiczny zwalniajacy parowanie wody. Chroni¢ przed
deszczem przez kilka godzin po wbudowaniu.

5.6. Warunki BHP.

Zalecane jest wykonywanie robot reprofilacyjnych w gumowych r¢kawiczkach ochronnych.

W razie kontaktu ze skorg zmy¢ produkt woda. Chroni¢ przed dzie¢mi.

Narzedzia umy¢ woda zaraz po uzyciu - stwardniaty produkt mozna usunac tylko mechanicznie. Pozostatosci
zapraw nie powinno si¢ wyrzuca¢ do kanalizacji, wody ani na teren budowy.

5.7. Zgodno$¢ wykonania robot z zaleceniami producenta.

Wszystkie roboty nalezy wykonac §cisle przestrzegajac zalecen producenta podanych w instrukcji stosowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakosci srodkow do uzupehiania ubytkow betonu.

Ocena $rodkéw do uzupetniania betonu powinna by¢ oparta na atestach producenta.

W przypadku braku atestu wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania.

Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ jakos¢ srodkow dla kazdej dostawy.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia powierzchni betonoweyj.

Powierzchnia powinna by¢ poréwnana do standardow wymaganych przez producenta materiatow.

6.4. Sprawdzenie prawidtowo$ci nanoszenia zapraw.

Prawidlowos¢ nanoszenia zapraw powinna by¢ sprawdzona wizualnie. Ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania,
stwierdza brak pustek i rownomiernoé¢ roztozenia zaprawy. Dopuszczalna odchytka - 8 mm na tacie dtugosci 2
m. Jako$¢ utozonej zaprawy oraz ilo$¢ zuzytego srodka powinny by¢ zgodne z wymaganiami instrukcji
stosowania wydanej przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1 m3 wykonania reprofilacji zgodnie z dokumentacja projektowa i obmiarem
powykonawczym w terenie.
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8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6élne". Roboty objete niniejsza SST
podlegaja odbiorowi ostatecznemu, ktdry jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny
wizualnej.

9. PODSTAWA PELATNOSCL

Platno$¢ za 1 m3 wykonania reprofilacji nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych
robdt na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materiatdow, przygotowanie zaprawy, naniesienie kolejnych
warstw zapraw na oczyszczong powierzchnie, pielegnacje utozonych zapraw, wykonanie badan, oczyszczenie i
uporzadkowanie terenu robot.

Odpady i ubytki materiatowe sa uwzglgdnione w cenie jednostkowej, jak rowniez wykonanie odpowiednich
zabezpieczen na czas robdt z uwagi na ochrone Srodowiska i bezpieczenstwo uzytkownikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-74/B-06261. Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa
badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
. PN-88/B-32250. Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw.
3. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych
4. Zalecenia do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu
w konstrukcjach mostowych - IBDiM Zmigrod, 1998 r.
5. Karty techniczne producentéw materiatow.

N
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M.20.01.11. SZPACHLOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru szpachlowania powierzchni
betonowych, w zwiazku z przebudows mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciagu drogi powiatowej nr 3238W
Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze wyréwnywania wszystkich
widocznych betonowych powierzchni materiatem PCC do szpachlowania, warstwa o $redniej grubosci 3 - 4
mm, wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym widocznych pretdw zbrojenia.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i SST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 1.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY.
2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.
Warunki ogdlne stosowania materiatdéw podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 2.
2.2. Materiat do wykonania zabezpieczenia powierzchni betonowych.
Do wykonania rob6t nalezy uzy¢ zaprawa PCC.
Zabezpieczenie powierzchni betonu powinno chroni¢ przed agresywnymi czynnikami zewngtrznymi i
karbonizacja, wyrownac niewielkie nierownosci, a jednoczes$nie umozliwic tatwa dyfuzj¢ pary wodne;.
System nie powinien przenosic rys.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ AT IBDiM.
Wiytrzymatos$¢ na odrywanie od podtoza powinna wynosic¢:
- $rednia — 0,8 MPa,
- minimalna— 0,5 MPa.
Grubos$¢ powlok powinna wynosié¢ srednio 5 mm.
Widoczne prety zbrojenia nalezy oczysci¢ z rdzy i zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym posiadajacym AT
IBDiM.
3. SPRZET.
3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i
bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
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3.2. Podstawowy sprzet do wykonania robot.

- termometr do pomiaru temperatury powietrza,

- termometr do pomiaru temperatury podtoza,

- pojemniki do przygotowania preparatu,

- mieszarka wolnoobrotowa,

- piaskownica do piaskowania powierzchni na sucho,

- szpachla,

- sztywny pedzel lub watek,

- pistolet natryskowy.

Sprzet musi by¢ dostosowany do rodzaju uzytego preparatu.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne warunki transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Warunki ogélne", pkt. 4.

Materiaty i sprzgt mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, jednak nalezy przestrzega¢ zalecen
BHP odpowiednich dla danego preparatu.

Sposob transportu nie moze powodowac obnizenia jako$ci materiatdw na powloki zabezpieczajace.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt. 5.

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem ochronnym moze by¢ wykonywane tylko przez wykonawceg
zaopatrzonego w odpowiednie wyposazenie i przez personel od robotnikow poprzez brygadzistow na personelu
kierowniczym skonczywszy, posiadajacym odpowiednie przeszkolenie w zakresie wykonywania powtok
ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych materiatami na bazie zywic syntetycznych.

5.2. Przygotowanie podioza.
Podtoze przed potozeniem powtoki nalezy doktadnie zmy¢ woda.
5.3 Nanoszenie powlok.

Powierzchnia betonu przed uktadaniem szlamu nie wymaga odrebnego gruntowania.
Mieszanke naktada¢ rowng warstwg materiatu, uzywajac szpachelki.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy ( zwykle 15 - 20 minut ) naktada¢ natychmiast druga warstwe.

0
Nie naktada¢ bezposrednio przed deszczem ani wtedy, gdy temperatura otoczenia moze spas¢ ponizej +4 C w

[o]
ciggu 24 godzin po aplikacji. Specjalnej uwagi wymaga naktadanie w temperaturach powyzej 25 C.
5.5. Warunki BHP i dodatkowe wymagania producenta.

Produkty sa nietoksyczne. W razie kontaktu ze skora zmy¢ produkt woda. Zalecane sa gumowe rekawiczki
ochronne. Chroni¢ przed dzie¢mi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt. 6.
Kontrola jakosci rob6t obejmuje:
a). sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy,
b). stwierdzenie posiadania przez Wykonawce Aprobaty Technicznej IBDiM na materiat,
¢). stwierdzenie wlasciwej jakosci materiatu na podstawie:
- deklaracji zgodnosci na materiat z Aprobata Techniczna,
- nie przekroczenia dopuszczalnego okresu sktadowania,
c). kontrol¢ prawidtowos$ci przygotowania powierzchni do natryskiwania. Podtoze musi
by¢ trwate i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia kurzem, olejami i thuszczami,
d). wizualng oceng wykonanego pokrycia; ocenia si¢ jednorodno$¢ wykonania
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i stwierdza brak pecherzy lub odspojen, wzglednie uszkodzen,
¢). oznaczenie wlasciwej grubosci powtok:

grubo$¢ ta okresla si¢ jako $rednig arytmetyczng z pigciu pomiardéw w miejscach
wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ okresla si¢ metoda niszczaca przez wycinanie
ostrym nozem i delikatne odspojenie powtoki. Pomiaru dokonuje si¢ suwmiarka

o doktadnosci 0,05 mm. Miejsca wycigcia nalezy oczy$ci¢ i ponownie pokry¢
preparatem. Wykona¢ nalezy 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Uzyskane wyniki
nalezy poréwnaé do grubosci minimalnej i maksymalnej okreslonej w Aprobacie
Technicznej. Jezeli jeden z pomiarow jest mniejszy niz grubos¢ minimalna lub wigkszy niz
grubo$¢ maksymalna, to nalezy wykona¢ pomiar dodatkowy w odlegtosci 1 m. Jezeli ten
drugi pomiar bedzie si¢ miescit w granicach grubosci, to nalezy uzna¢, ze ogdlna grubosé
powloki spetnia wymagania.

f). sprawdzenie wytrzymato$ci na odrywanie:

Okreslenie wytrzymatosci wykonuje si¢ za pomoca przyrzadu do oznaczania
wytrzymato$ci na odrywanie w miejscach wskazanych przez Inzyniera.

Przyjmuje si¢ 1 pomiar na kazde 25 m2 powierzchni. Badanie przeprowadza si¢ zgodnie z
normg PN-92/B-01814 i sporzadza odpowiedni protokot.

Wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosic :

- warto$¢ $rednia - nie mniej niz 0,8 MPa,

- warto$¢ minimalna - nie mniej niz 0,5 MPa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 szlamowania powierzchni na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne". Roboty objete niniejszg SST
podlegaja odbiorowi, ktory jest dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.
Odbiorowi podlega:
- 0odbidér materiatu ochronnego,
- odbidr przygotowanego do natryskiwania podtoza,
- odbiér wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie:

- stwierdzenia zgodnosci zakresu z dokumentacjg projektows,

- oceny wizualnej,

- pomiaru grubosci,

- pomiaru wytrzymato$ci na odrywanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Platnos¢ za 1 m2 wyrdéwnanej powierzchni.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup i dostarczenie materiatdw, wykonanie odpowiednich rusztowan zwyktych
lub podwieszonych przesuwanych podtuznie wraz z postepem robét, przygotowanie powierzchni betonu do
natryskiwania, naniesienie preparatu antykorozyjnego, wykonanie badan, rozbiorka rusztowan, oczyszczenie i
uporzgdkowanie terenu robot. Odpady i ubytki materiatlowe sg uwzglednione w cenie jednostkowej. W cenie
jednostkowej uwzglednione jest rOwniez wykonanie odpowiednich zabezpieczen na czas robdt z uwagi na
ochrong srodowiska i bezpieczenstwo ludzi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. PN-88/B-01807. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Zasady diagnostyki konstrukcji.
2. PN-92/B-01814. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
zelbetowe 1 betonowe. Metoda badania przyczepnosci powtok
ochronnych.
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w
konstrukcjach mostowych. WTW nr XM/93 GDDP, Warszawa 1993 r.
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M.20.02.02. WIERCENIE OTWOROW W BETONIE Z OSADZENIEM BOLCOW
STALOWYCH | ZBROJENIA.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST s3a wymagania dotyczace wykonania i odbioru wywiercenia otworéw wraz z
osadzeniem bolcow zespalajacych, w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Petta w m. Byszewo w ciagu drogi
powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wywierceniem pionowych
otworow w elementach zelbetowych:

- w plycie pomostu ¢ 20 mm i glgbokosei 15 cm

- w skrzydetkach o 20 mm i glebokosci 20 cm

- w $ciankach zaplecznych przyczotkéw o 20 mm i gigbokosci 20 cm

wraz z osadzeniem w nich na zywicy pretow zbrojeniowych.

Prety zespalajace ujete sa w zestawieniu stali poszczeg6dlnych elementéw mostu wg M.12.01.03.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 2.

2.2. Stosowane materialy.

- zywica syntetyczna,
- zaprawy kotwiace.

Bolce stalowe objete sa wymaganiami SST M.12.01.03 i ujete zostaly w wykazie stali zbrojeniowej.
3. SPRZET.

3.1. Ogolne warunki stosowania sprzgtu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot.

Do wykonania robot nalezy wiertarki udarowe elektryczne lub pneumatyczne badz wiertarki
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elektryczne z wierttem koronkowym.

4. TRANSPORT.

Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 5.

5.2. Wykonanie robot.

Otwory wiercone b¢da w elementach zelbetowych. Przed osadzeniem kotew otwory nalezy oczysci¢ z wszelkich
zanieczyszczen, najlepiej spr¢zonym powietrzem. Po tym wlaé¢ zywice epoksydowa i wlozy¢ w otwor bolec
stalowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

6.2. Sprawdzenie otworow.

Kontroli podlegaja:

- czystos¢ otwordw,

- gleboko$¢ wywiercenia,

- zgodno$¢ rozstawu otwordow z Dokumentacja Projektowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostka obmiarowg jest 1 szt wywierconego otworu z osadzeniem w nim stalowego bolca na zywicy zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

8. ODBIOR ROBOT.

Roboty objete niniejsza SST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktory jest
dokonywany na podstawie wynikow pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Platnos¢ za 1 szt osadzenia bolca nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robot na
podstawie wynikow pomiardw i ogledzin.

Cena jednostkowa uwzglednia trasowanie otworow do wiercenia, wywiercenie

otworow, oczyszczenie otworow sprezonym powietrzem, przygotowanie i wlanie zywicy , osadzenie w niej

bolcow i oczyszczenie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wystepuja.
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M.20.03.01. REGULACJA | UMOCNIENIE KORYTA RZEKI.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z regulacja i
umocnieniem koryta rzeki sciekow, w zwigzku z przebudowa mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciagu drogi
powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno — Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST jest stosowana jako materiat przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie nastgpujacego

zakresu robot:

- odmulenie koryta rzeki pod mostem i na dtugos$ci po 5,00 m w gore i w dot rzeki od obrysu przyczotkow,

- ulozenie geowldkniny separacyjnej pod umocnienie skarp i dna koryta rzeki rzeki na szerokosci i dtugosci
umocnienia,

- umocnienie skarp i dna koryta rzeki pod mostem, na dtugos$ci szerokosci przyczotkéw, materacami
gabionowymi o grubosci 20 cm, wypelnionymi kamieniem polnym narzutowym lub kamieniem tamanym,

- umocnienie skarp i dna koryta rzeki na dtugosci po 5,00 m w gore i dot rzeki od obrysu przyczotkow,
kamieniem polnym otaczakowym lub tamanym luzem, warstwa o gr. 20 cm,

- whicie palisady z kotkoéw drewnianych o $rednicy 7 — 9 cm i glgbokosci wbicia 100 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Materac gabionowy — materace siatkowe z siatki ocynkowanej lub powlekanej PCW wypetnione kamieniem
famanym lub polnym.

Geowloknina — geosyntetyk stosowany w budownictwie, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych wiokien
syntetycznych , w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy si¢ migdzy innymi duza wytrzymatosciag oraz wodoprzepuszczalno$cia, zgodny z PN-1SO
10318:1993, PN-EN-963:1999.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne", pkt 1.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materialow.

Warunki ogdlne stosowania materiatlow podano w SST M-D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 2.

2.2. Materace siatkowo-kamienne ( gabiony ).

Kosze wykonane powinny by¢ z siatki grubo ocynkowanej ( 240 — 260 g/m2 ). Dodatkowo siatka moze by¢
powlekana warstwa ochronng z PCW o grubosci 0,4 — 0,6 mm. Srednica drutu — min. 3 mm.

Do wypetniania koszy siatkowych mozna uzywa¢ kamienia famanego lub polnego, ze skat twardych, cigzkich,
niezwietrzalych, nierozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzacych w reakcje z wodg. Minimalna dopuszczalna
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$rednica kamienia — wigksza od najmniejszego wymiaru oczka siatki. Optymalna §rednica kamienia — 1,5 * D do
2,0 * D, gdzie D — $rednica oczka siatki ( przecig¢tnie 100 do 180 mm ).

2.3. Materiat na palisade.

Kotki drewniane okorowane o $rednicy 7 - 9 cm i dlugosci 100 cm z drewna iglastego okraglego okorowanego
wg BN-78/922404. Kolki powinny by¢ zdrowe i proste.

2.4. Geowldknina separacyjna.
Geowloknina powinna by¢ odporna na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego chemicznie i biologicznie
oraz temperatury. Powinien to by¢ materiat bez rozdar¢ i przerw ciagglosci z dobra przyczepnoscia do gruntu.
Geowloknina powinna posiada¢ AT IBDiM.
Wymagane parametry geowldkniny separacyjne;j:
- masa powierzchniowa - min. 180 g/m2,
- wytrzymato$¢ na rozcigganie:
*wszerz - 15 kN/m,
* wzdhuz -15KkN/m,
- wydhuzenie przy zerwaniu:
*wszerz - 30 %,
*wzdhiz - 30 %.
3. SPRZET.
3.1. Warunki ogoélne stosowania sprzgtu.
Warunki ogélne stosowania sprzetu podano w SST M-D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”, pkt. 3.1.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot.

Poglebienie koryta rzeki nalezy wykonac recznie
Do wbicia palisady mozna uzy¢ recznego mtota.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STT D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 4.
4.2. Transport materialow.

Transport materialdéw powinien odbywac si¢ zgodnie z zasadami obowigzujacymi w resorcie transportu oraz

zgodnie z wymogami producenta $rodkéw transportowych i jednostek sprzetowych. Materialy powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1.  Warunki og6lne wykonania robot.

Warunki ogélne wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne", pkt 5.
5.2.  Przygotowanie podtoza.

Podloze pod wykonanie umocnienia na skarpach rzeki powinno by¢ wyréwnane i wyprofilowane do wiasciwej
rzgdnej oraz zageszczone.
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5.3.  Wykonanie umocnienia skarp rzeki materacami gabionowymi.

Gabiony uktadane beda na wezeséniej przygotowanych podiozach dna i skarp rzeki. Na wyrownanym podtozu
dna i skarp nalezy roztozy¢ geowtdkning, nastepnie ok. 5 cm posp6itki i dopiero na niej uktada¢ kosze
gabionowe. Materace gabionowe stanowia plaskie kosze o grubosci 20 cm. Materace dostarczane sa w formie
ztozonej ,,skrzynki” z siatki, usztywnionej $ciankami dzialowymi co 1,00 m. Wieko dostarczane jest osobno.
Materace uktada si¢ na przygotowanych powierzchniach i wypelnia kamieniem. W trakcie wypeltniania materace
poddaje si¢ formowaniu, mocuje si¢ drutem na narozach i stykach, a po przykryciu wiekiem zszywa drutem
galwanizowanym.

Materace sg elastyczne i przepuszczalne. Odksztatcone lub podmyte dopasowuja si¢ nie ulegajac zniszczeniu.
Gabiony sg prostopadtosciennymi koszami wykonanymi z podwdjnie skreconej siatki. Dostarczane sa na
budowg catkowicie gotowe i ztozone na ptask do transportu. Po umieszczeniu w miejscu zabudowy rozktada si¢
je i zszywa do postaci prostopadtoscianow.

5.4. Palisada z kotkéw drewnianych.

Palisadg¢ nalezy wbi¢ w poprzek rzeki na konicach umocnienia i u podstawy umocnienia skarp rzeki, na taka
glebokosé, zeby jej gora byta rowna z gorng powierzchnig umocnienia dna cieku. Kotki palisady nalezy wbic
przed wykonaniem umochnienia dna. Zadaniem palisady jest zabezpieczenie umocnienia dna i skarp rzeki przed
rozmyciem i podmyciem. Kotki mozna wbija¢ r¢cznie mlotem o masie do 5 kg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady prowadzenia kontroli jakosci.

Ogolne zasady prowadzenia kontroli jako$ci podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Kontrola wykonania robot.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot z projektem.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 odmulenia koryta rzeki,
- 1 m2 ulozenia geowldkniny separacyjnej,
- 1 m2 umocnienia skarp koryta rzeki materacami gabionowymi i kamieniem luzem,
- 1 m wbicia palisady z kotkow drewnianych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu -wg ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 8.

Na podstawie wynikéw badan oraz kontroli prawidtowosci wykonania elementow nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru.

Jezeli wszystkie badania oraz kontrola prawidtowos$ci wykonania daty wyniki dodatnie, wykonany element
nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami i projektem technicznym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Placi si¢ za jednostkg wykonania okre§lonego zakresu robot.
Cena jednostkowa obejmuje:

a). 1 m3 uzupetienia odmulenia koryta rzeki,
- prace pomiarowe,
- usunigcie namutu do wymaganej rz¢dnej z odwiezieniem urobku do miejsca utylizacji.

b). 1 m2 ulozenia geowldkniny separacyjnej obejmuje:
- zakup i sprowadzenie geowtokniny

- wyroéwnanie podtoza,

- ulozenie geowldkniny,
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- kontrole jakosci robot.

). 1 m2 umocnienia dna i skarp koryta rzeki materacami gabionowymi i kamieniem luzem:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— wyprofilowanie dna rzeki,

— zakup i sprowadzenie koszy gabionowych i kamienia na wypelnienie,

— ulozenie koszy z siatki,

— wypetnienie koszy kamieniem i zamkniecie koszy oraz wbudowanie kamienia luzem,

— niezbedne ubytki materiatowe,

— pomiary kontrolne.

d). 1 m wbicia palisady z kotkow drewnianych:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— whbicie palisady z kotkow drewnianych.

— niezbedne ubytki materiatlowe,

— pomiary kontrolne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

. PN-91/B-06714-13 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawarto$ci pytéw mineralnych.

. PN-91/B-06714-14 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen ilasto-
gliniastych.

. PN-78/B-06714-19 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednig.

. PN-66/B-06714-26 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen.

. PN-54/W-98001 Budowle i umocnienia regulacyjne rzek. Brzegostony kryte. Wymagania techniczne.

. Katalog — ,,Zbior projektow typowych budowli regulacyjnych rzek i potokow. Czes¢ I1. Rzeki nizinne.

CBSiPW , HYDROPOROJEKT”, Warszawa 1980.
9. PN-B-12074:1998  Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowldkning.
Wymagania i badania przy odbiorze.
10. PN-67/M-80026  Druty okragte ze stali niskowgglowej ogolnego przeznaczenia.
11. PN-67/M-80026  Druty okragte ze stali niskowgglowej ogolnego przeznaczenia.
12. PN-B-12074:1998 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni biowtokning.
Wymagania i badania przy odbiorze.
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M.20.04.01. ROBOTY ROZBIORKOWE.
1. WSTEP.
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych, w zwiazku z
przebudowa mostu na rzece Pelta w m. Byszewo w ciggu drogi powiatowej nr 3238W Przasnysz — Leszno —
Karniewo — Przemiarowo.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmuja czynno$ci zwigzane z wykonaniem rozbidrki nizej wymienionych
elementéw mostu:

- rozebranie stalowej porgczy na moscie,

- rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 16 cm na moscie i na dojazdach do mostu,

- rozebranie betonu ochronnego na izolacji plyty pomostu o gr. 4 cm,

- rozebranie izolacji ptyty pomostu z papy na lepiku z czyszczeniem podtoza metodg strumieniowo-$cierna,

- rozebranie zelbetowych belek podporeczowych na przesle i na skrzydetkach,

- rozebranie przekry¢ dylatacyjnych z blach,

- rozebranie istniejacych $ciekow skarpowych,

- rozebranie istniejacego umocnienia skarp stozkow nasypu z betonu ,,na mokro” o gr. warstwy 10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogo6lne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogbdlne".

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposob przeprowadzenia prac rozbiérkowych, za ich zgodnos¢ z SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru

2. MATERIALY.

Nie wystepuja.

3. SPRZET.

3.1. Ogoblne warunki stosowania sprzetu.

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 3.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robodt, zostana
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

4.1. Warunki ogoélne transportu.

Ogolne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 4.

Materiat z rozbiorki jest wtasno$cia Zamawiajacego. Nalezy wywies¢ go dowolnymi $rodkami transportu do

tego przystosowanymi w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy nie wskaze miejsca
wywozki materiatu z rozbiorki musi je znalezé Wykonawca.
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot.

Ogolne warunki wykonania robo6t podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 5.
Roboty rozbidrkowe wykonywane beda z uzyciem sprzetu i r¢cznych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne", pkt 6.
6.2. Kontrola prawidtowos$ci wykonania robdt rozbiorkowych.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu czy zakres rozbiodrek zostat wykonany zgodnie z ustaleniami.
7. OBMIAR.

Jednostkami obmiaru robét rozbiorkowych sg:

- 1 mrozebrania stalowej porgczy na moscie,

- 1 m2 rozebrania nawierzchni bitumicznej gr. 16 cm na mos$cie i na dojazdach do mostu,

- 1 m2 rozebrania betonu ochronnego na izolacji plyty pomostu o gr. 4 cm,

- 1 m2 rozebrania izolacji ptyty pomostu z papy na lepiku z czyszczeniem podtoza metodg strumieniowo-
Scierng,

- 1 m3rozebrania zelbetowych belek podporgczowych na przesle i na skrzydetkach,

- 1 mrozebrania przekry¢ dylatacyjnych z blach,

- 1 mrozebrania istniejgcych sciekéw skarpowych,

- 1 m2 rozebrania istniejgcego umocnienia skarp stozkéw nasypu z betonu ,,na mokro” o gr. warstwy 10 cm.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-M.00.0.0. "Wymagania ogolne", pkt 8.
Odbior robot jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej.

9. PLATNOSC.

Ptatno$¢ za jednostke wykonanych robot rozbiérkowych wg pkt 7 niniejszej SST, zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robot.

Cena jednostkowa robot obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- sprowadzenie i odwiezienie niezbednego sprzetu rozbidrkowego,

- prace rozbiorkowe,

- odwiezienie materialow z rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego,

- oznakowanie strefy robot,

- uporzadkowanie strefy robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Przepisy BHP obowigzujace przy pracach rozbiorkowych”.

- 158 -



