SIWZ Rozdziat IV _ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .../l/2018

o wykonanie rob6t budowlanych

Umowa dotyczy zadania pn,Przebudowa drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz — 8anowo
od km 10+946 do km 17+060, odcinek o dtuga 6,114 km”
wspoffinansowanego Budzetu Wojewddztwa Mazowieckiego w ramach ,Mazowiegkignstrumentu Wsparcia

Drég Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwojutepano-gospodarczego regionu”.

Dnia ....2018 r. w Makowie Mazowieckim

pomigdzy Powiatem Makowskim z siedzily 06-200 Makdow Mazowiecki, ul. Rynek 1
NIP: 757-14-52-124 REGON: 550668841

reprezentowanym przez ZatzPowiatu w osobach:

Przewodnicacy Zarzadu — Starosta Zbigniew Roman Deptuta

Czlonek Zarzadu — Wicestarosta Dariusz Wierzbicki

Z kontrasygnatfinansovwg

Ireny Grabowskiej — Skarbnika Powiatu Makowskiego

ktorego jednostkrealizupca zadanie w imieniu Zamawigego i Ptatnikiem jest
Zarzad Drog Powiatowychz siedzila 06-200 Makow Mazowiecki, ul. Krotka 3

zwanym w dalszej téei umowy ,Zamawiagcym” ,

wpisanym do Krajowego Rejestrgddwego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lulidewcji) pod

numerem: ................ przez ...

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS / pebooimtwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania - starn@ego zajcznik do niniejszej umowy) przez:

zwanym/zwan dalej ,Wykonaw@”, tacznie zwanymi ,Stronami”, a oglonie ,Strory”.

zawarto umowe O nasgpujacej tresci:

Niniejszz umowg zawarto w wyniku pogpowania Nr ZDP.DB.272.2.5.2018 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, art.39 Ustawy z dniat2&znia 2004r. Prawo zaméwipublicznych,
(tj. Dz. U.2017,poz. 1579 ze zn
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Prawa i obowgzki wynikajace z umowy naley interpretowa w kontelcie caldci postpowania
przetargowegoduacego podstagwzawarcia umowy.

Przedmiot Umowy i warunki jej realizacji

§1

1. Przedmiot umowy

1.1 Zamawiajicy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonaniam@aienie pn. Przebudowa
drogi powiatowej nr 3227W Przasnysz — Baranowo, olm 10+946 do km 17+060, odcinek o
diugosci 6,114 km” w zakresie szczegotowo oklenym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia.

1.2 Wykonawca zobowizuje s¢ do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z przedmiarem rob6t, obogdiujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.3 Zakres i sposob wykonania robét oltegs:
1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2) Przedmiar robat,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdéud&wvlanych, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne (SSTicknie okrélane dalej jako ,ST”;

4) udzielone w trakcie poghowania przetargowego odpowiedzi Zamawgapo na pytania
zadane przez Wykonawcéw oraz dokonane przez Zamgmego modyfikacje trei
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

1.4 Wykonawca wykonyweé bedzie umowe z naleyta starannécia, z uwzgtdnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatakea

2. Definicje
Uzyte w Umowie wyrazenia maj nastpujace znaczenie:

(1) ,Przedmiot Umowy " oznacza roboty budowlane, wykonanie ktorych i@ora s¢ Wykonawcy
na podstawie Umowy, szczego6towo cltome w jej w tréci.

(2) ,Wykonawca” oznacza stranUmowy, ktora zobowizana jest do wykonania Przedmiotu Umowy,
ktorej Zamawiajcy powierzyt zakres czyndoi i odpowiedzialnéci za wykonanie robot
budowlanych na podstawie dokumentacji projektoywejekazanej przez Zamawjeggo .

(3) ,Podwykonawca’ oznacza osap prawny, fizyczm albo jednostk organizacyjn nie posiadaica
osobowdci prawnej, z ktGg Wykonawca zawart umoyvza zgod Zamawiajcego, na wykonanie
czesci robot budowlanych, ktérych zakres Wykonawca élikrer Ofercie.

(4) ,Dalszy podwykonawca”oznacza podmioto§ole prawry, fizycziy albo jednostk organizacyiiy
nie posiadajcg osoboweci prawne), z ktdrym Podwykonawca zawart za zgodamawiagcego
i Wykonawcy Umow Podwykonawstwa przekaazgj temu podmiotowi wykonanie egci robot
sobie powierzonych.

(5) .,Umowa Podwykonawstwd oznacza umoww formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem $ roboty budowlane stanowde czs$¢ niniejszego zamoéwienia, zawartmigdzy
wybranym przez zamawigjego wykonawg a podwykonawg, a take migdzy podwykonawg a
dalszym podwykonaw dalszymi podwykonawcami.

(6) ,Prawo Budowlane’ oznacza ustagyz dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz z
2017, poz. 1332 ze zm.),

(7) ,Projekt Budowlany” oznacza cgé¢ Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcyeprz
Zamawiagcego, sporglzonej przez uprawnionego projektanta zgodnie zwodrjacymi
przepisami prawa, w tym w szczegdobp przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2017, poz.1332 ze zm.), gmaepisami rozpogzlzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012w. sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 201ze zm. )
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(8) ,Projekty Wykonawcze® oznaczag czs$¢ Dokumentacji Projektowej uzupetriay i
uszczegotawiaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu doktagtianiezlednym dla realizacii
robét budowlanych w ramach Inwestyciji;

(7) ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét bdowlanych’ i , Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne” oznaczajokumenty przetargowe i kontraktowe, opisej przedmiot
zamoéwienia, okrdajace szczegdtowo standard i jakowykonania robo6t oraz widaiwosci
wyrobéw budowlanych jak i ocerprawidtowdci wykonania poszczegoélnych robaot.

(8) "Kosztorys ofertowy' oznacza opracowgn przez Wykonawg kalkulacg ceny oferty,
stanowjca propozycg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

(10) ,Przedmiar rob6t" oznacza dokument, w ktorym oklieno rodzaj i ilé¢ przewidzianych do
wykonania  rob6t na podstawie projektu budowlaneggkonawczego i specyfikacji
technicznych

(11) ,Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza” oznacza zbiér dokumentow
dotyczcych Inwestycji, dokumenty potwierdzag, ze wbudowane wyroby zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obgmuijacymi przepisami; wyniki wykonanych bata
pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdegch jakéé wykonanych robot - stanowdy
podstaw do odbioru Inwestycji;

(12) , Kierownik budowy /rob6t ” oznacza osapposiadajca odpowiednie uprawnienia budowlane,
wyznaczog przez Wykonawgdo kierowania budogvi robotami i kontaktéw z Zamawigjym,

w szczegolnéci w zakresie uzgodnbe dotyczicych realizacji Przedmiotu Umowy w tym
rowniez uzgodnié technicznych;

(13) ,Przedstawiciel Zamawiapcegd oznacza osopwskazan przez Zamawiacego do kontaktéw
z Wykonawa, posiadajcg odpowiednie umocowanie do reprezentowania Zamawgdgp w
sprawach zwgzanych z realizagjlnwestycji i dokonywania w jego imieniu gdigcych uzgodnig
technicznych, sprawdae weryfikacji w zakresie wynikgcym z zawartej z nim umowy

(14) ,Wynagrodzeni€' oznacza catkowite wynagrodzenie Wykonawcy aradeod Zamawiagego
na podstawie Umowy, ktérexthzie zaptacone w kwocie, na zasadach i w termiadeglonych
w Umowie

(15) ,Zasady Sztuki Budowlane]' oznaczay powszechnie przyje w praktyce polskiej oraz w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej standardwlyki, metody i procedury budowlane
stosowane z uwzglinieniem staranrigi i zdolngici przewidywania, ktérych mma oczekiwa
od projektanta i wykonawcy robo6t budowlanych, pdajgcego umisjtnosci oraz déwiadczenie
przy realizacji projektéw i robét budowlanych o Bka stopniu trudndéci zblizonym do
Inwestycji.

(16) ,Roboty budowlane” - oznaczaj cata¢ ustug i robdt w tym budowlanych, braowych i
archeologicznych, niezdnych dla zrealizowania inwestycji

3. Wymagania dla materiatéw
3.1 Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow atezonych przez Wykonawc

3.2 Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpogaaco do jakéci wymaganiom okrdonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangth Dz. U. z 2014r. poz. 883) ze zm.)
oraz wymaganiom okseonym w SIWZ.

3.3 Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t zgodneagadami
kontroli jakasci materiatéw i robot okgonymi w normach i specyfikacjach technicznych .

3.4 W przypadku zastosowania materiatdw nie opowimah wyej okr&lonym wymaganiom,
Inspektor Nadzoru ma prawo polédch wymiare, a Wykonawca zobowtany wymiany tej
dokona. Koszty z tym zwgzane obcjzaja Wykonawe.

4. Podwykonawstwo
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4.1 Wykonawca zobowzuje s¢ — zgodnie z postanowieniami SIWZ -  wykdnasobicie

zastrzeong przez Zamawiagego (na podst. art. 36a ust. 2 ustawy pzp) bklgzczesé
zamdwienia, obejmafag 100% robot  bitumicznych w technologii betonu adtsfvego
wbudowywanego na ggco.

4.2 Podmiot trzeci ............cooeiiinnilld (nazwa podmiotu trzeciego),na zasoby ktorego w zakresie

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

wiedzy, ddwiadczenia i kwalifikacji personelu Wykonawca pdyweat sie skladajc ofere
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w gmsianiu, lgdzie realizowat przedmiot
Umowy w takim zakresie w jakim wiedza i daadczenie , kwalifikacje personelu podmiotu
trzeciego bylty deklarowane do wykonania przedmidimowy na uytek postpowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku zestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzecieyo z jakichkolwiek przyczyn w powszym zakresie
Wykonawca bdzie zobowazany do zagpienia tego podmiotu innym podmiotem nie
podlegagcym wykluczeniu na podstawie art.24ust.l pkt. 13r28t. 5. pkt. i posiadgym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowitdgtave wykazania spetniania przez Wykonawc
warunkow udziatu w pogpowaniu przy udziale podmiotu trzeciego, po upnmeduzyskaniu
zgody Zamawiajcego

Wykonawca — zgodnie zs$wiadczeniem zawartym w ofercie - powierzy podwykanom
NASEPUJACE CZSCI ZAMOWIBIIIA. .. ... ceueie ettt et et et et e e ettt e e et e e ean e ee e

z czego

podwykonawca , na ktorego zasoby powotywatwykonawca na zasadach olomych w art.
22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spetnieniaumk®dw udzialu w przetargu, wykona
nastpujacy zakres robot:

Wykonawca bez zgody zmawijaggo nie powierzy podwykonawcom innych robatwskazane
w ofercie.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadeniegtnosci i doswiadczenie
odpowiadajce proporcjonalnie co najmniej wiedzy isddadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizagg Umowy oraz dysponowa personelem i spezem, gwarantucymi
prawidtowe wykonanie podzlecanejézi Umowy.

Wykonawca bdzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub ucleytida kaddego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lubgonanikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bdzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat pga@odwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, tak aby realizacja inwestycji pieghta bez zaktoge

Powierzenie wykonania ¢&i zamowienia podwykonawcy lub dalszym podwykonamc mae
naspi¢ wytacznie na podstawigmowy Podwykonawstwa.

Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa

Umowa podwykonawstwa zostanie zawarta w formseminej pod rygorem niewaosci.

@)

@)

®)

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwedh roboty odpowiadape czsciom zamoéwienia
wskazanym w ofercie.

Wykonawca, bez zgody Zamawjaggo, nie podzleci Podwykonawcom innych robatwskazane
w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonynzepr Zamawiajcego projektem tej
umowy.

wykonanie przedmiotu podwykonawstwa zostanie &#ne na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej powgdzy Zamawiaicym a Wykonawg i powinno
odpowiadé stosownym dla tego wykonania wymaganiom élkieym w Dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ orstandardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,
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(4) Umowa podwykonawstwa nie i zawierd postanowié:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawtub dalszego podwykonawczaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmidimowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawigjego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgprzez
Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzaleniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonaviRndwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia natgtego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawgepo.

(6)Zawarcie umowy podwykonawstwa bv® nasipi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajcego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmoze hasipi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy Podwykonawstwa przez Zamayeiego

(7) W ciagu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedsizamawiagcemu do akceptacji list
podwykonawcéw wraz z projektem Umowy Podwykonawstwa

(8) Zamawiajcy w ciagu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonavestwnae zgtosé
pisemne zastrzenia do tréci projektu, a jeeli w tym terminie ich nie przedstawi , to
Wykonawca ma prawo uwat przedtaony projekt za zaakceptowany.

(9) Podwykonawca zamierzgy zlect cz$¢ zamdwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowzany doiczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z 4o& projektu, o ktbrym mowa powg,.

(10) Do zawarcia przez Wykonaweimowy z Podwykonawgest wymagana zgoda Zamaviizggo.

(11) Do zawarcia przez podwykonagvaimowy z dalszym podwykonawcwymagana jest zgoda
Zamawiagcego i Wykonawcy.

(12)Umowy z Podwykonawcami, ktére zawiérbedzie Wykonawca dziatagy jako Konsorcjum,
zawierane bda w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw.

(13) Zawarta Umowa Podwykonawstwa nie z@ozawieréa postanowié niezgodnych z tkeia
zaakceptowanego przez Zamawt®go projektu umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom niezsmprzekracza30 dni.

(14) Postanowienia  w zakresie zasad rozliczenia rmyo wynagrodzenia i  ptatdoi
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom mus®¢ spdjne z postanowieniami umowy
podstawowej zawartej poatizy Zamawiaggcym i Wykonawa.

(15) Wykonawca/podwykonawca /dalszy  podwykonawca jesbbowigzany  przedigyé
Zamawiagcemu pdéwiadczoa za  zgodn& z oryginalem  kogi  zawarte] Umowy
Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zasiarlecz nie pgniej niz na 7 dni przed
skierowaniem do wykonania zaméwienia ktéregokokwiedwykonawcy .

(16) W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawarte] Umowy Podam&wstwa Zamawiagy maze
zgtosi pisemny sprzeciw do przedtmej umowy, w przypadku niespetnienia wymagia
Umowy Podwykonawstwa ok§lwnych w pkt.5.9.

(17) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu dadre zawarte] Umowy Podwykonawstwa w terminie
okreslonym powyej uwaa st za akceptagjumowy przez Zamawiagego, z tymze nie meéna
uzna& za zaakceptowanumowy, ktora zawiera odmienne postanowienia mizewidziane w
projekcie tej umowy przedlonym do zaakceptowania Zamawizggo, do ktérego nie wnidst
zastrzeen.

4.10 Warunki realizacji czesci zamowienia, ktore Wykonawca powierza podwykonawgom

(1) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy sxah podwykonawcow w okresie
realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamaygego oraz zawarcia umowy
podwykonawstwa odpowiadggej wymaganiom ok&onym w pkt. 5.9

(2) Niewypelnienie przez Wykonawcobowizkdéw okrglonych powyej stanowi podstagy do

natychmiastowego usumia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z nierebudowy
przez Zamawiajcedo.
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(3) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku Podwykonawcydizie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zalch od Wykonawcy i nie nmie stanowd
podstawy do zmiany terminu zatazenia robot.

(4) (Strony dopuszczajmazliwo$éé rezygnaciji lub zmiany podwykonawcéw , na etamalizacii
Umowy, z pomog ktorych Wykonawca wykazat spethianie warunkéwiallzw pos¢powaniu na
zasadach oksnych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim przdipa wykonawca jest
zobowgzany udowodrdi zamawiagcemu,ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszynt, \mymagany w trakcie pagtowania oraz
przedstawd oswiadczenie lub dokumenty potwierdzeg brak podstaw do wykluczenia tego
podwykonawcy w okoliczriziach ustalonych w pagiowaniu o udzielenie zaméwienia.

4.11Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwydnawcy

4.11.1.1 Termin zaptatywynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykowyapreewidziany w
Umowie Podwykonawstwa nie m® by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury fabhunku.

4.11.1.2Wykonawca jest bezpgoednio odpowiedzialny przed zamavdieym za realizagj swych
zobowhzan wzgledem podwykonawcéw, w tym za prawidtowe i terminovezliczenie s ze
wszystkimi podwykonawcami i dokonanie zaptatyiatarzecz.

4.11.1.3W przypadku, gdy wykonavic jest konsorcjum, wszyscy czionkowie konsorcjurg s
zobowhzani wobec zamawiggego do nateitego wykonania umowy z podwykonawcami , w tym
rozliczenia i zaptaty na ich rzecz. Ky z cztonkdédw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec
zamawiajcego za zobowkania pozostatych czionkéw konsorcjum, wobec podwaglvcOw i
dalszych podwykonawcéw uregulowane przez zamaoegp.

4.11.1.4 Zamawiajcy dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshaggo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawamakceptowaq przez zamawiagego
Umowe Podwykonawstwa, ktérej przedmiotemreboty budowlane, lub ktéry zawart przezhog
zamawiagcemu Umow Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem dostawy lub ustugi zwrane z
realizacj niniejszego zamdéwienia, w przypadku uchyleniaal obowizku zaptaty odpowiednio
przez wykonawg, podwykonawe lub dalszego podwykonawezamdwienia na roboty budowlane.

4.11.1.5 Wynagrodzenie dotyczy wadznie nalenosci powstaltych po zaakceptowaniu przez
zamawiagcego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem reboty budowlane, lub po
przedigzeniu zamawiajcemu pdwiadczonej za zgoddé =z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi.

4.11.1.6 Bezpcrednia zaptata obejmuje wagiznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek, pajeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.11.1.7 Przed dokonaniem bezyyedniej zaptaty zamawiggy wezwie Wykonawg do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych gidatycacych zasadniei bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwykdnawcy

4.11.1.8 W przypadku zgtoszenia przez Wykongwvag we wskazanym terminie zamawiaj maze:

a) nie dokoné&bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziztsu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty albo

b) ztazy¢ do depozytu sgdlowego kwo¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasaéniwatpliwosci zamawiagcego co do
wysokdici naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptasdcsic nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zidsu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca widkaasadnit takiej zaptaty.

4.11.1.9 W przypadku dokonania bezygedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawiagy potici kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy lub z zabezpieczenia sgiego wykonania umowy lub z wszelkich
wierzytelngci Wykonawcy wzgidem Zamawiajcego. Poticenie, o ktérym mowa w
poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania kanuamych okrélonych w 8 9. ust.1. pkt. 1.6
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4.11.1.1Po dokonaniu zaptaty przez Zamawcggo na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca niedeie uprawniony do powotywaniagsivobec Zamawiagego

na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Pkdmgwcy, o ktdrych Zamawiggy nie
zostat poinformowany przez Wykonagwey terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisan@go
pkt. (7) powyej.

4.11.1.11 Dwukrotne dokonanie bezgedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczié dokonania bezpgoednich zaptat na sumwicksz niz 5%
wartasci umowy (brutto) uprawnia zamawisgpgo do jednostronnego rozEénia umowy w
trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiedzczé z tego tytutu ze strony Wykonawcy.

411.1.12 Bezpdrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykopawiadczy o nienalis/tym
wykonaniu umowy przez wykonawcwzgkedem zamawigtego, w zwizku z czym whniesione
zabezpieczenie nalgego wykonania umowy rie byt wykorzystane na pokrycie roszizetytutu tej

zaplaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodrie ofery Wykonawcy
WYNOSIi.......evennenn. zt netto , plus 23 % VAT . ............ L, zo fgcznie stanowi kwat brutto
................... zt(stownie.....................oeeee L. ZE brutto).

2. Strony ustalaj kosztorysow forme wynagrodzenia oparto ceny jednostkowe zaproponowane
przez Wykonawg w kosztorysie ofertowym i rzeczywastlos¢ wykonanych robot ustalan
obmiarem powykonawczym.

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wgli@ zgodnie z postanowieniarB2 i §3a
kwota ostatecznego wynagrodzenia padgo Wykonawcy zostanie oklena aneksem do niniejszej
umowy .

4. Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykogawc kosztorysie ofertowym nie ulegn
zmianie w okresie realizacji umowy.

5. W cenach jednostkowych uwzghiono koszty towarzygze wykonaniu przedmiotu zaméwienia
nie wskazane w odbnych pozycjach przedmiaréw, bez ktérych realizagandwienia bytaby
niemaliwa, w tym w szczegolriei:

— koszty uradzenia i utrzymania zaplecza budowy,

— koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powgkwczej,

— koszty opracowania projektu czasowej organizagghu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodni& i zatwierdzé,

- koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakda, w okresie wykonywania robét.

- koszty bada laboratoryjnych, préb technicznych.

- koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkoktére mog zaistni€ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedziakod cywilnej oraz nagpstw nieszcgliwych wypadkow
dotyczcych pracownikow i osob trzecich , ktére to wypadkog powstd w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdévenamicznych , oraz innych zobaaa
wynikajacych z umowy.

Zasady rozliczenia umowy i warunki ptatngci

8§83

1. Zamawiajcy ma prawo, jgeli jest to niezbdne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca Wykonawcy na gimie:
1.2wykonanie robot wynikacych z dokumentacji projektowej, lub zasad wietimyhnicznej a
niewyszczegoélnionych w przedmiarze robdét,
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1.2wykonanie rob6t zamiennych, tj.: wynikaych ze zmiany technologii lub zmiany
materiatdbw przewidzianych w dokumentacji projektpwédub wprowadzenia rozwkan
zamiennych, lub zmian w dokumentacji projektoweparzych za nieistotne odggstwa od
projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ust.u$tawy Prawo budowlane, w
szczegoblnéci gdy zmiany te &dg wprowadzaly rozwjzania nowoczaniejsze albo &da
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawgapo,

1.3 rezygnaciji z cgsci robot,
1.4 dokonanie zmiany kolejsoi wykonania rob6t ok&onej w harmonogramie,
a Wykonawca zobowkany jest kade z tych poleaewykon&.

Wydane przez Zamawigjego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewegg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polécstanows podstaw do zmiany- na wniosek
Wykonawcy - terminu zakazenia robot oraz zaptaty wynagrodzenia wykonawcy.

Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca wykona podstawie protokotu konieczuod
zatwierdzonego przez zamawieggo, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanielars
metod) kosztorysow wedtug nasipujacych zasad:

3.1 Jezeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniarBi3 ust.1li 2zmian, odpowiadgj
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozyd|a podobnych robét , cena jednostkowa z
kosztorysu ofertowegoghzie stosowana do wyliczenia wysékbwynagrodzenia.

3.2 Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowienia®i 3 ust. 1 i 2 zmian, nie
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozydjla podobnych robot ,
Wykonawca powinien przedtgé do akceptacji Zamawiggego kalkulag ceny jednostkowej
tych robot.

3.3 Kalkulacja winna by sporzdzona na podstawie nakladéw rzeczowych &&rgch w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypad&hot, dla ktérych nie okéeono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stoaawch katalogow lub naktadow
wiasnych zaakceptowanych przez Zamaygego i wskanikow cenotwoérczych ( R; Kz; Kp; 2)
nie wyzszych od podanych w ofercie oraz cen materiald)y ¢§prztu (S) i transportu (T)

nie wyzszych odsrednich publikowanych przez wydawnictwo ,Sekoagdibw kwartale
poprzedzajcym miesjc sporadzenia kalkulaciji.

Jezeli cena jednostkowa przedhlma przez Wykonawcdo akceptacji Zamawiggemu lgdzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 3Zamawiagcy wprowadzi korekt ceny
opary na wkasnych wyliczeniach

Wykonawca powinien dokodawyliczen cen, o ktdrych mowa w ust. 3 oraz przedstawi
Zamawiagcemu do akceptacji wyso&d wynagrodzenia wynikaga z tych zmian przed
rozpoczciem robot .

Wynagrodzenie Wykonawcpedzie rozliczane w 2 cgsciach fakturami VAT wystawionymi
przez Wykonawg na kwot ustalom w powykonawczym Rozliczeniu Rzeczowo — Finansowym
sporzdzonym przez wykonawe sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwiangmo przez
Zamawiajcego.

Faktuy czsciowg Wykonawca mee rozliczy do 50% wartosci umowy. Pozostata ¢#¢
wynagrodzenia zostanie rozliczona faktlkoncows.

Podstaw do wystawienia faktury e#ciowej jest protokdt agciowego odbioru robét podpisany
przez strony umowy wraz z Rozliczeniem RzeczoWwmansowym, o ktdrym mowa w ust. 6.

Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy m@stna podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcw oparciu o podpisany przez strony Umowy bezustgyk
protok6t odbioru kacowego, na kwet ustalom w koncowym Rozliczeniu Rzeczowo -
Finansowym, pomniejszos o kwotk zrealizowanej ptatri@i czesciowe.
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Warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo nalenego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnegoagyodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biagicym udziat w realizacji odebranych rob6t budowldmyc

Do faktury wystawionej przez wykonawczabczone lgda dowody zaptaty, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 13 pouig;.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonaweszystkich dowodow zaptaty Zamawgey
wstrzyma wyptat naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlameesgi rownej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Przez dowod zaptaty rozumiegskzestawienie naimosci dla  wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestnicgch w realizacji zamoOwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przeshdaktur i bankowych dowodow zaptaty
lub pisemnego @wiadczenia podwykonawcy zonego w oryginaleze otrzymat nalgne mu
wymagalne wynagrodzenie w wysadkookreslonej w fakturze.

Naleznosci z tytutu faktur lgda platne przez Zamawigego przelewem na rachunek bankowy
R AT 2(e 1 F= Lo

Zmiana rachunku bankowego ngmtje poprzez pisemne zawiadomienie Zamaywego i nie
wymaga aneksu do umowy. W wypadku nie powiadoraigfamawiggcego 0 zmianie numeru
konta nalenos¢ przekazana na dotychczasowy rachunekzawa lgdzie za skuteczn

Pismo informujce Zamawiajcego o zmianie rachunku bankowego, na ktory niadmkonywana
ptatng¢ powinno by podpisane przez osoby prawnie umocowane do skidawiadczér w
imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny &yzahczone stosowne dowody uwierzytelgiz
umocowanie oraz dokonane zmiany.

Zamawiagcy ma obowdzek zaptaty w terminie do 3fhi liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Dat zaptaty jest dzieé obcihzenia rachunku bankowego
Zamawiajcego.

Zamawiajcy cswiadcza,ze faktura winna by wystawiona zgodnie z formut
Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Makiéhazowiecki NIP 757-14-52-124
Odbiorca (Ptatnik): Zaud Drég Powiatowych, ul. Krétka 3, 06-200 Makdéw Meazecki

Gwarancja jakosci i rekojmia na wady
oraz zabezpieczenie nakytego wykonania umowy.

§4

Zgodniez punktem 5 oferty na roboty bdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiagjcemu gwarancji jaléoi na okres ........ miegiy (lat) od dnia kiacowego odbioru robdt.

Niezaleznie od uprawnig wynikajgcych z tytutu gwarancji jakkci Zamawiajcemu przystuguaj— w
tym samym okresie - uprawnienia z tytugkajmi za wady.

Bieg terminu ¢kojmi i gwarancji rozpoczynaesiv dniu podpisania przez strony umowy protokohioru
koncowego.

Termin usuwania wady rozpoczyna g dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, aday z
dniem podpisania protokotu odbioru robét poprawkolvy

. Wady ujawnione w okresiekojmi usuwane &da bezptatnie, w terminach ustalonychzéarazowo

przez Strony. Jeli Strony nie ustality terminu usuwania wad wyriosh tedzie 14 dni od daty
zgtoszenia wady.
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6. Zamawiajcy maze dochodai roszczé z tytutu gkojmi takze po okresie ok&onym w ust. 1, jeeli
zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodniorgy@amawiagcym, to Zamawiacy maze
Zlecié usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tpmaypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejdci z zabezpieczenia najgego wykonania umowy.

8. Strony potwierdzaj, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpigezealeytego
wykonania umowy w WwysoKai................... zt  co stanowi 10% wartgci umowy w
formie/formach ......................

9. Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutlu niewykonania lub nienaigego wykonania
zobowpzan wynikajacych z niniejszej umowy.

10W przypadku nalgytego wykonania zobowzan umownych 70% warkei zabezpieczenia edzie
zwrdcone w ¢jgu 14 dni od daty kicowego bezusterkowego odbioru robot.

11 Pozostata g&¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolnionaagweil4 dni po uptywie okresgkojmi
Podstaw zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbiortategznego podpisany przez strony
najp&niej w dniu uptywu terminuegkojmi.

12W przypadku nienalgtego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie  stage vgdasndcig
Zamawiajcego i ledzie wykorzystane do zgodnego z unaomykonania roboét i pokrycia roszaze
tytutu rekojmi.

4.11.2 Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresgkajmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jegiub kilka form o okrélonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo
Zamowier Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachuem chgtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszania jego wysak.

Termin realizacji Umowy

§5

1. Zgodnie zpunktem 4 Oferty Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy vggui ..... miesicy od
dnia przekazania terenu budowy tj. 01 czerwca 2@k8. Zgodnie z ofegt termin zak@czenia
robo6t do dnia ....2018 roku.

2. Przez zakaczenie robét rozumie gpisemne zawiadomienie Zamavgieg¢go o zakaczeniu robot
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przepék$ora nadzoru inwestorskiego.

3. Datg odbioru kaicowego jest dzie podpisania przez strony umowy protokotua&owego odbioru
robo6t budowlanych.

Zasady wspoétpracy
86

1. Wykonawca jest zobowzany zapewrdi wykonanie i kierowanie robotami drogowymi etyjmi
umowy przez osoby posiadgie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

2. Wykonawca zobowvgzuje s¢ skierow& do kierowania budowv/ kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiekosdb, o ktérych mowa w poprzednim
zdaniu w trakcie realizacji przedmiotu niniejsagnowy wymaga pisemnego uzasadnienia i
akceptacji Zamawiafego. Zamawiagry zaakceptuje takzmiarg wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osolgdh takie same lub wasze od kwalifikacji i déwiadczenia
wymaganego postanowieniami SIWZ. W przypadku zmiaspby wskazanej na funkdkierownika
robét drogowych , Zamawiggy zaakceptuje zmiantylko wéwczas, gdy proponowana nowa osoba
bedzie spetnia kryterium jakgci personelu ( Dawiadczenie kierownika robot drogowych) w stopniu
nie nizszym ni osoba oceniana na etapie ppstvania.
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3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku kierownika budowy lub
kierownika rob6t bdzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy i€ maze stanowd
podstawy do przedigenia terminu zakczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawi@g@go zmiana ktorejkolwiek z oséb , o ktérych mowaust.2 winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaggkau do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawi@go, do kierowania budawinnych oséb ri wskazane
w ofercie Wykonawcy uprawnia zamawgeggo do przerwania robot z winy wykonawcy, do azas
objecia kierownictwa budowy/robot przez zatwierdzonelnys

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie............................... odpowiedzialnegm
nalezyte wykonanie robét, wkaiwe ich udokumentowanie i przekazanie.

7. Wykonawca jest zobowrany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu 0 co&ntacg
projektowy przekazamp przez zamawiapego, zgodnie ze zgtoszeniem rob6t oraz warunkami
okreslonymi w SIWZ.

8. Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na wlasnyztkomiejsce - przestraezajmowan pod
tymczasowe zaplecze budowy i sktadowiska materiatéw

9. Do obowizkéw Wykonawcy naley takze:

9.1 opracowanie Harmonogramu realizacji inwestycji zqutazenie go zamawiagemu w cagu
7 dni po podpisaniu umowy,

9.2 opracowanie Planu bezpieézéwa i ochrony zdrowia i przedienie go Zamawiagemu,

9.3 opracowanie Programu Zapewnienia Jakoprzediaenie go do akceptacji Zamawjegmu,

9.4 niezwloczne informowanie zamawiaggo i inspektora nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach,

9.5 informowanie inspektora nadzoru i zamawi&go o0 terminie zakrycia robo6t uleg@jch
zakryciu i terminie odbioru robét zanilgajch,

9.6 utrzymanie fadu i porzlku na terenie budowy, a po zakaeniu robot uporrkowanie calego
terenu, usumrtie wszelkich urgdzen i materialbw z miejsc wykorzystywanych jako
tymczasowe zaplecze budowy. Przesirzajmowan pod tymczasowe zaplecze budowy
i sktadowiska materiatow,

9.7 wykonanie robd4t tymczasowych (w tym zabezpiegaaih), ktére bda potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych ( np. objazdy),

9.8 przypadku zniszczenia/uszkodzenia/zasypania lubiegayszczenia elementow uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robgidZb maptku Zamawiajcego — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swéj koszt

9.9 skompletowanie i przedienie zamawiacemu dokumentéw pozwalgych na ocep
prawidtowego wykonania przedmiotu odbiorunkowego,

9.10realizacja zaleagewpisanych do dziennika budowy.
10Wykonawca ponosi odpowiedziakio za wszelkie ryzyko zwrane ze szkedlub utrat dobr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub #Zmiercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,
z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego oklenego jako ryzyko Inwestora.

11 Przedstawicielem Zamawigiego i koordynatorem projektu jest ..................
12. Zamawiajcy wyznacza do petnienia hadzoru inwestorskiegQ..uu....ovvevviiiiine e,

12.1. Osoba wskazana w ust. 12 dzéaledzie w granicach umocowania okienego w ustawie
Prawo Budowlane,

12.2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanegtvl.uZmiana ta winna by
dokonana wpisem do dziennika budowyzeje obowizek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszejwyn

13.0Obowigzki Zamawiagcego:
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2.

4.

5.

6

7.

13.1 przekazanie terenu budowy w dniu 01.06.2018 rokazw z dokumentagjprojektows i
zgtoszeniem robot,

13.2 przekazanie dziennika budowy,

13.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

13.4 zapfata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykenadebrane roboty.

Odbiory robot

§7

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umiwiajacym
ewentualne korekty bez hamowania ppstrobét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Infacg z
czynndci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika bugow

Odbidr czesciowy obejmuje elementy rozliczeniowe wyszczegolnisnkosztorysie ofertowym.

Przewiduje si jeden odbior casciowy w okresie realizacji umowy.

Do odbioru czsciowego Wykonawca przedtp zestawienie rzeczowo -finansowe robo6t wykonanych

w okresie rozliczeniowym i narasiap od poczgtku realizacji umowy. Zestawienie musi dy
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdporez Zamawiagcego.

Odbidr koncowy zostanie dokonany wagu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektord2deu

gotowaici robét do odbioru. Przez gotowodo odbioru rozumie si zakaiczenie wszystkich robot |
w tym robét poprawkowych zaleconych podczas kontboldowy i odbioréw technicznych oraz
przediazenie Zamawiajcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakreskreslonym
w ust. 5 poniej.

Do odbioru kacowego Wykonawca przedip :
a) dziennik budowy,
b) sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowamez Zamawiagego kdcowe
rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanych robot,
c) powykonawcz inwentaryzagj geodezyjn z klauzuy przyjecia mapy inwentaryzacyjnej do
zasobu geodezyjno kartograficznego,
d) dokumentag powykonawcz (operat kolaudacyjny) zawiegay wyniki bada

laboratoryjnych, wyniki pomiaréw kontrolnych, prééchnicznych przeprowadzonych zgodnie

ze specyfikacjami technicznymi, aprobaty techrécZzndeklaracje zgoddoi z normami
dotyczce wbudowanych materiatébw w oryginale lub kopiéyperdzone za zgodio,
e) dokumentag projektowy otrzymam od Zamawigcego z naniesionymi zmianami $fie

wystapity/

. Odbiér po okresie gwarancji i rekojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni przed

uptywem okresuegkojmi , ktéry — zgodnie z ofeftwykonawcy wynosi ........ , liegz od dnia
podpisania protokotu odbioru kcowego .

Z czynndci odbioru kaicowego i ostatecznego zostanie spisany protokdiezapcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy v@gzione na usugtie usterek i wad.

Jereli w toku czynnéci odbioru zostam stwierdzone wady, to Zamawisaemu przystuguj
nastpujace uprawnienia:
8.1J&sli wady nadaj sie do usungcia, to odbidr kacowy wstrzymuje si do czasu usuetia wad.

8.2Jeeli wady nie nadajsi¢ do usungcia to :

1) jesli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawday obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej

wartcici uzytkowej i technicznej.
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2) Jeeli z powodu wad nie jest mlowve uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajcy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3) Zamawiajcy ma prawo usud w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusungte w umoéwionym terminie. Zamawigly ma obowizek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o0 zamiarze zg&izego usugtia wad. Zaspcze
usunkcie wady nie zwalnia z obowiku zaptaty kar umownych, ktére naliczaneds
momentu zagpczego usurcia wady.

9. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okresigtiwania nie przedta umownego terminu
zakaczenia robot.

Wymaog zatrudnienia na umowe 0 prace

§8
1. Wykonawca zobowgzuje sg, ze roboty wymienione we wszystkich pozycjach koszor
ofertowego bda wykonywane przez osoby zatrudnione na umgow pra¢ w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeksyp( tj. Dz. U 2016 poz. 1666 ze zm)

2. Wykonawca najpiniej na 3 dni przed rozpogziem robét , jest zobowkany do zlagenia Wykazu
0s0b, ktére &da realizowg& zamowienie, wraz zéwiadczeniemze g one zatrudnione na umew
0 prag. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji zamowienia do momentu
otrzymania wykazu i céwiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzednimWynikle z tego
tytutu op&nienie w realizacji przedmiotu umowyedrie traktowane jako opaienie z winy
Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonanieescz zamdwienia podwykonawcom,
kazdorazowo jest on zobowdany do przekazania zamawgiegému najpéniej na 3 dni przed
rozpoczciem prac przez podwykonawcWykazu oséb, ktore ¢ola realizow& zamowienie
powierzone podwykonawcy, wraz Zwiadczeniem Podwykonawcye  one zatrudnione na
umow O prag.

4. W przypadku zmiany os6b wymienionych w Wykaziektorym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca zobosgiany jest do przedkenia zamawiacemu zaktualizowanego
wykazu 0s6b wraz zéwiadczeniem ze g one zatrudnione na umew prae, w terminie 3 dni od
dokonania zmiany. Zmiana wykazu 0s6b nie wymagé&sando umowy.

5. Kazdorazowo nazadanie zamawiagego, w terminie wskazanym przez Zamawgapo, nie
krotszym nk 3 dni robocze, Wykonawca zobawiuje sé przeditayé :

18.1kopie umow o prac(zanonimizowane w sposob zapewyigjochror danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dniasi2®pnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych) zawartych przez Wykonawdub Podwykonawg z osobami skierowanymi do
wykonywania robét wymienionych w ust.1, albo

18.2 kopie dowoddéw potwierdzagych zgtoszenie pracownika przez pracodawo ubezpiecze
zanonimizowane w sposob zapewsigj ochrog danych osobowych

6. W przypadku uzasadnionychatpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawed Podwykonawe
przepiséw Kodeksu pracy, zamawiey maze zwrOoct sie  do Pastwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie kontroli .

Kary umowne

§9

1. Wykonawca zobovdzany jest zapta¢iZamawiagcemu kag umowry :
1.1 za opdnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysékp2000 zt ( dwa tygice ziotych), za
kazdy dziex op&nienia,

1.2 za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z winykenawcy lub z przyczyn od niego
zaleznych dheszej nk 6 dni — w wysokéci 500 zt za kady dzien przerwy.
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1.3 za opdnienie w usuniciu usterek stwierdzonych podczas odbioréw lulbkvesie ¢kojmi — w
wysokaci 1000 ztotych, za kaly dziex op&nienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usunjcie usterek,

1.4 za wykonywanie czynrigi zastrzeonych dla:
1) kierownika budowy
2) kierownika rob6t drogowych
przez inne osoby hniwskazane w ofercie lub personel zpsty zaakceptowany przez
Zamawiajcego — w wysokgi 10 000 zt.za kaly stwierdzony przypadek.

1.5 za niezgtoszenie ktoregokolwiek podwykonawcy /dedgr podwykonawcy 20 000 zt za
kazdego niezgtoszonego Podwykonagyealszego podwykonawc

1.6 za brak zaptaty wynagrodzenia nadego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokaci réwnej 10 % niezaptaconej natesci brutto.

1.7 za nieterminow zaptat wynagrodzenia nam@ego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokai 5 000 zt za kady stwierdzony przypadek niezatge od ilGci
dni op&nienia zapfaty.

1.8 za niedopetnienie wymogu zatrudnienia 0sob - kbgdg realizowa zamowienie - na umaoyo
prag w rozumieniu przepisow Kodeksu pyac- w wysokdci kwoty ustawowego
minimalnego wynagrodzenia za pg¢ac obowipzujacego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajcego niedopetnienia przez wykonawmzedmiotowego wymogu, zaida osolg, w
przypadku ktérej nie dopetniono wymogu. Karazedoy¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy
tej samej osoby.

1.9 za nieztgenie Wykazu os6b wraz zwiadczeniem, o ktérych mowa w 88 ust. 2 i/lub 3oalb
aktualizacji , o ktérej mowa w 88 ust. 4 w wysékiol000 zt za kady przypadek.

1.10z tytutu rozwizania umowy lub odsgpienia od umowy przez Zamawgaggo z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysakd 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w 82 ust. 1 umowy. Nie stanowi podstaleyzaptaty kary umownej odgienie
od umowy przez zamawigjego w oparciu o art. 145 ustawy pzp.

Zapftacenie przez Wykonawdkar umownych w przypadkach oklenych w ust. 1 nie zwalnia
wykonawcy z obowjzku ukaiczenia robdét lub jakichkolwiek innych obaekdéw wynikapcych z
niniejszej umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 3 siezalene od siebie , a Zamawdaly ma prawo dochodzi
kazdej z nich niezalmie od dochodzenia pozostatych.

Zamawiagcy maze potgci¢ kwote kary umownej z kadej ptatndci naleznej Wykonawcy.

taczna wysoké kar umownych nalsych Zamawiagcemu nie przekroczy 30% kwoty
wynagrodzenia brutto okdlenej w 81 ust.2 pkt.1

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przsmayicego  wysoked kar
umownych do wysokiTi rzeczywsicie poniesionej szkody i utraconych kaiay

Zamawiajicy zobowgzany jest zapta¢i Wykonawcy kag umownry za:
1) nieterminowe przeprowadzenie odbiorth&owego w wysokéci 1000 zt za kady dziea
zwitoki.

2) odstpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpodwi@nadi¢, z zastrzeeniem art.
145 ustawy Prawo zamowiegpublicznych , w wysokei 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w 86 ust. 1 umowy

Strony zgodnie dwiadczap, ze Wykonawca ¢&dzie ponosit odpowiedzialdé z tytutu
niewykonania lub nienakgtego wykonania umowy tak z przyczyn innych gi zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.
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Ubezpieczenie
§10

Wykonawca jest obowrzany posiada ubezpieczenie od odpowiedziadnocywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalrsoi w zakresie odpowiedzialdci kontraktowej i deliktowej na kwetnie
nizsz niz wartags¢ umowy brutto okrédona w 82 ust 1.

Wykonawca najpiniej w dacie przekazania terenu budowy przadiodo wghdu
Zamawiajcego umow ubezpieczenia.

Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przeatioia umowy ubezpieczenia. Zwioka
z tego tytutu bdzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od Wykonawcy i nie nie
stanowt podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

Rozwigzanie Umowy, odsipienie od Umowy
§11

Zamawiagcy ma prawo rozwzat Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnegoédwiadczenia woli w nagpujacych sytuacijach:

1.1 Wykonawca nie rozpoggrealizacji zgodnie z przedmiotgwumowy w terminie 14 dni od daty

przekazania terenu budowy lub nie prapgtdo odbioru terenu budowy z przyczyrideych po
stronie Wykonawcy,

1.2 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb nidnyoz dokumentagj projektovs |,

specyfikacy techniczi , wskazaniami Zamawiggego lub niniejsz umows,

1.3 Wykonawca skierowat do realizacji zaméwienia podarywcow/dalszych podwykonawcéw

bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

1.4 Wykonawca nie wywjzuje st z zobowjzaa wobec podwykonawcow/dalszych

2.

3.

podwykonawcow, wskutek czego Zamaw@j dokonat bezpwmedniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub wygita konieczné¢ dokonania bezpoednich zaptat na
sune wieksz niz 5% wartdci kontraktu (brutto)

Rozwigzanie umowy z przyczyn okdlenych w niniejszym paragrafie nie vggiza zastosowania
kar umownych

Zamawiajcy ma prawo odsgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowie
publicznych:

3.1W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnopowodujacejze wykonanie umowy nie &g w
interesie publicznym, czego nie pma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajcy maze odsgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o tych
okolicznaiciach. W przypadku, o ktérym mowa w poprzednimmzd&Vykonawca mge zadad
wytacznie wynagrodzenia nadeego z tytutu wykonania egci umowy.

3.2Zzmiana zakresgwiadczenia z tego powodu hie meoby¢ przedmiotem roszcie Wykonawcy
w stosunku do Zamawiggego, ani roszcaePodwykonawcdw w stosunku do Wykonawcy.

Odstpienie od umowy mege nasipi¢ w terminie 3 dni od dnia, w ktéorym Zamawgey dowiedziat
sie 0 zaistnieniu okoliczriwi o ktérych mowa w ust. 1-3.

Czynnasci po rozwigzaniu umowy lub odsapieniu od umowy
8§12

W przypadku rozwgzania umowy , odsgpienia od umowy lub przerwania robét, strony umowy
obcigzaja nastpujace obowazki szczegotowe:
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1.1 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakregigodnionym z Zamawiggym,
niezwtocznie po otrzymaniu pisemnegéwiadczenia 0 rozwgzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia roboét ponosi ta strona, z kténeywasipito rozwigzanie umowy, odgpienie
od umowy lub przerwanie robat.

1.2 Odmowa wykonania prac zabezpiegzgh lub zwloka powsej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamaw@@go do zagpczego zlecenia wykonania
innemu podmiotowi i obgzenia Wykonawcy kosztami do wysako faktycznie poniesionych
przez Zamawiajcego wydatkow, o ile zgodnie z umgwoszt zabezpieczenia robétzyepo
stronie wykonawcy.

1.3 Nie p&niej niz w terminie 7dni od daty rozwjzania umowy lub odgpienia od umowy,
Zamawiajcy przy udziale Wykonawcy spadzi szczegOtowy protokét z inwentaryzacii
robét wraz z zestawieniem waitdowykonanych robét wedtug stanu na dzastpienia oraz
wartasci robot zabezpieczggych.

1.4 Protokot z inwentaryzacji rob6t podpisany przearsy umowy stanowi bedzie podstaw do
wystawienia faktury przez Wykonawc

1.5 W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zaia@cy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swadj dozér.

2. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiaggo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada , Zamawiggy obowgzany jest do:

2.1 dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminiedid od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonanemea odsipienia

2.2 odkupienia materiatdw, konstrukcji lub gdzen zakupionych przez Wykonaweao wykonania
przedmiotu umowy, wedtug cen, za ktére zostaly tebfPodstaw do rozliczenia stanowi
faktura zakupu.

3. Termin pfatndci faktur wystawionych w wyniku czyngoi, o ktdérych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

Zmiana postanowig umowy

§13
1. Zmiana tréci niniejszej umowy mze nasipi¢ wylacznie w granicach unormowania art.144 ust. |
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméawigblicznych i pod rygorem niewaosci wymaga
formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisanéz mbie Strony.

2. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢é dokonania zmian postanouwigawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykeny. Zakres, charakter i warunki
wprowadzenia zmiamgaastpujace:

2.1 Zmiany zakresu podwykonawstwapoprzez:
1) wskazanie innych podwykonawcow

2) rezygnag} z podwykonawcow,

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wakien zamowienia przy pomocy
podwykonawcéw, pomimo niewskazania w ppswaniu zadnej czsci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Postanowienia 81 ust.5 niniejszej umowy stosyj®@gpowiednio.

2.2 zmiana wynagrodzenia :
1) w przypadku zmiany zakresu robét wskutek zleceniz Zamawiapego wykonania
rob6t zamiennych , o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pgk2  umowy pod warunkiemige
taczna wartéc¢ tych robdét nie przekroczy 15 % wadtd okreslonej pierwotnie w umowie.

2) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT lreasie realizacji zamowienia.
Powyzsze dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie rol@tafakturowanej na die
wejscia wzycie przepisdw o zmianie stawki VAT.
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3) w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych rolmdtdowlanych nieoktych
zamdwieniem podstawowym, o ile stalye shieztedne i zostaly spelniongdznie
nastpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie me zosté dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istptriedogodné¢ lub znaczne zwkszenie
kosztéw dla zamawiagego

c) warta¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéectawamowienia okrdonej
pierwotnie w umowie

2.3 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mazliwa w przypadku:
1) zlecenia przez zamawigiego robot o ktérych mowa w 83 ust. 1 pkt. 1.1kti 1.2 umowy,
jezeli zakres tych robdt dozie wymagéa dodatkowego czasu na ich wykonanie lub
zastosowana technologia rob6t zamiennych wgdbzas realizacji przedsiziecia.

2) zlecenia przez zamawigego wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowahki, 2.2.
ppkt.3 niniejszego paragrafu.

3) niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszclaurze, grad) unienitiwiajace
prawidtowe wykonanie robo6t, w szczeg@dobz powodu technologii realizacji prac oklenej
w specyfikacjach technicznych , normach lub innpekepisach wymagagej konkretnych
warunkow atmosferycznych, 7eli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigtho

4) op&nienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamaeggjo ponad termin okileny w §
6 ust. 12 umowy , lecz zmiana terminu z tego powaidumcae by dluzsza nk 0 czas trwania
tego opénienia

5) przekroczenia przewidzianych  przepisami prawa tedmi trwania procedur
administracyjnych

2.4Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 porsej na warunkach okreslonych w ust.
3-7.

Jeili nasypito ogloszenie upadici lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy,
to strony mog zmient Umowe w ten sposobye:

w

3.1 wszystkie zobowizania i wierzytelnéci Wykonawcy wobec Zamawiggego przejmie podmiot
trzeci, wskazany przez Wykonagyaa warunkach okéonych w Umowie;

3.2wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytedoioi zobowgzania Wykonawcy, w stosunku do
podwykonawcow (ustugodawcow i dostawcow), ktéryechowy zostaty zatwierdzone przez
Zamawiajcego do dnia zmiany Umowy, na warunkach élkmeych w Umowie oraz
przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp;

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 podmiot trzeeskazany przez Wykonawcjest
zobowpgzany spetnia warunki udzialu w pogpowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym
niz Wykonawca.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 Strony magzwiagzac Umowg za porozumieniem stron
wskazujc jednoczeénie sposOb rozliczenia robot wykonanych przez Wykem do dnia
rozwigzania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Strony nieuprawnione dazadania kar umownych z
tytutu rozwhzania Umowy (odgpienia od Umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagetde
jedynie za roboty wykonane do dnia rozzéania Umowy.

7. Je&li nasypito ogloszenie upadéci lub otwarcie pospowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcéw wspdlnie realizaych Umowe stosuje i postanowienia ust.
3-7, z tym zastrzeeniem, ¥ podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobagwania i wierzytelnfci
wszystkich Wykonawcow wspélnie realigayjch Umowe wobec Zamawiajgcego Iub
zobowgzania i wierzytelnéci Wykonawcy, w stosunku do ktorego ngmio ogtoszenie
upadtdci lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego
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8. Zmiany wymienione postanowieniami 8§13 niniejszejowy stanowa katalog zmian, na ktore
Zamawiajcy maze wyrazé zgod:, jednoczénie nie stanowi one zobowjzania
Zamawiajcego ha ich wprowadzenie.

Postanowienia kacowe

8§14
1. Wykonawca nie mze bez pisemnej zgody Zamawgieggo przeni& wierzytelngci wynikajacej z
Umowy na osobtrzech.

2. Zamawiajcy ma prawo przensé wierzytelndci wynikajace z Umowy na osa@btrzech po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych ninigjsmowg stosuje si przepisy prawa polskiego w tym
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 avRr Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwiepublicznych.

4. Wszelkie zmiany, z zastrzeniem paragrafow niniejszej umowy, w ktérych jestviyraznie
zaznaczone, wymaggaaneksu w formie pisemnej pod rygorem nigngaci.

5. Wszelkie spory mage wynikra¢ w zwiazku z realizagg Umowy lpda rozstrzygane przezd
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Niniejszz umowe sporadzono w 4 jednobrzmcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zamawiajcy a jeden Wykonawca.

Podpisy stron

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Kontrasygnata finanSowa....................mmmmeeeneeeeenss
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