SIWZ Rozdziat IV _ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .../l/2018

o wykonanie rob6t budowlanych

Umowa dotyczy zadania pn,Kontynuacja programu przebudowy obiektéw mostowychw Powiecie
Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego w miejscovéai Brzdze w chgu drogi powiatowej nr 2122\W
Rzewnie — Grudunki — Brzoze wraz z dojazdami”

wspétfinansowanego Zeodkdw rezerwy subwencji ogolnej

Dnia ....2018 r. w Makowie Mazowieckim

pomiedzy Powiatem Makowskimz siedzily 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Rynek 1
NIP: 757-14-52-124 REGON: 550668841

reprezentowanym przez ZatzPowiatu w osobach:

Przewodniczicy Zarzadu — Starosta Zbigniew Roman Deptuta

Czionek Zarzadu — Wicestarosta Dariusz Wierzbicki

z kontrasygnatfinansovwg

Ireny Grabowskiej — Skarbnika Powiatu Makowskiego

ktérego jednostkrealizupca zadanie w imieniu Zamawigjego i Ptatnikiem jest
Zarzad Drog Powiatowychz siedzila 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Krétka 3

zwanym w dalszej téei umowy ,Zamawiagcym” ,

wpisanym do Krajowego Rejestrgddwego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lulidewcji) pod

numerem: ................ przez ..............ooooo

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS / pehooiotwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania - stan@ego zajcznik do niniejszej umowy) przez:

zwanym/zwag dalej ,Wykonawa@", tacznie zwanymi ,Stronami”, a o¢lonie ,Strory”.

Zawarto umowe 0 naskpujacej tresci:

Niniejszz umowe zawarto w wyniku pogpowania Nr ZDP.DB.272.2.9.2018 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, art.39 Ustawy z dniat@€znia 2004r. Prawo zamowieublicznych,
(tj. Dz. U.2017,poz. 1579 ze zn

Prawa i obowdzki wynikajgce z umowy naley interpretowd w kontelécie cat@ci postpowania
przetargowegoduacego podstawzawarcia umowy.
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Przedmiot Umowy i warunki jej realizacji

§1

1. Przedmiot umowy

1.1 Zamawiajicy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonaniam@aienie pn.,Kontynuacja
programu przebudowy obiektow mostowych w Powiecie kowskim: Przebudowa obiektu
mostowego w miejscowsti Brzoze w cagu drogi powiatowej nr 2122W Rzewnie — Grudunki
— Brzéze wraz z dojazdami’w zakresie szczegOtowo oklenym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

1.2 Wykonawca zobowzuje sé do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z przedmiarem rob6t, oboydiujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.3 Zakres i sposob wykonania robot olega:
1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
2) Przedmiar robat,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdéud®wvlanych, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne (SSTicknie okrélane dalej jako ,ST”;

4) udzielone w trakcie pogtowania przetargowego odpowiedzi Zamawgepgo na pytania
zadane przez Wykonawcéw oraz dokonane przez Zamp@megd modyfikacje teei
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia;

1.4 Wykonawca wykonywéa bedzie umowe z naleyta starannécig, z uwzgédnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatakea

2. Definicje
Uzyte w Umowie wyrazenia maj nastpujgce znaczenie:

(1) ,Przedmiot Umowy ” oznacza roboty budowlane, wykonanie ktérych @oza s¢ Wykonawcy
na podstawie Umowy, szczego6towo cltome w jej w tréci.

(2) ,Wykonawca” oznacza stronUmowy, ktora zobowgizana jest do wykonania Przedmiotu Umowy,
ktorej Zamawiajcy powierzyt zakres czyndoi i odpowiedzialnéci za wykonanie robot
budowlanych na podstawie dokumentacji projektoywejekazane) przez Zamawjeggo .

(3) ,Podwykonawca’ oznacza osap prawn, fizyczrg albo jednostk organizacyjg nie posiadajca
osobowdci prawnej, z ktGg Wykonawca zawart umoyvza zgod Zamawiajcego, na wykonanie
czgsci robot budowlanych, ktorych zakres Wykonawca élikrer Ofercie.

(4) ,Dalszy podwykonawca”oznacza podmioto§ole prawry, fizycziy albo jednostk organizacyiiy
nie posiadajcg osobowdéci prawne), z ktérym Podwykonawca zawart za zgodamawiagcego
i Wykonawcy Umow Podwykonawstwa przekazep temu podmiotowi wykonanie ¢&i robot
sobie powierzonych.

(5) ,Umowa Podwykonawstwéd oznacza umow w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem $ roboty budowlane stanowde czs$¢ niniejszego zamoéwienia, zawartmigdzy
wybranym przez zamawigjego wykonawg a podwykonawg, a take miedzy podwykonawg a
dalszym podwykonaw dalszymi podwykonawcami.

(6) ,Prawo Budowlane” oznacza ustagz dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz z
2017, poz. 1332 ze zm.),

(7) ,Projekt Budowlany” oznacza cgé¢ Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcyeprz
Zamawiajcego, sporglzonej przez uprawnionego projektanta zgodnie zwidmnjacymi
przepisami prawa, w tym w szczegdobp przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlane (tj. Dz. U. 2017, poz.1332 ze zm.), qmaepisami rozpogzlzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012w. sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 201ze zm. )
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(8) ,Projekty Wykonawcze® oznaczag czs$¢ Dokumentacji Projektowej uzupetriay i
uszczegotawiaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu doktagtianiezlednym dla realizacii
robét budowlanych w ramach Inwestyciji;

(7) ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét bdowlanych’ i , Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne” oznaczajokumenty przetargowe i kontraktowe, opisej przedmiot
zamoéwienia, okrdajace szczegdtowo standard i jakowykonania robo6t oraz widaiwosci
wyrobéw budowlanych jak i ocerprawidtowdci wykonania poszczegoélnych robaot.

(8) "Kosztorys ofertowy' oznacza opracowgn przez Wykonawg kalkulacg ceny oferty,
stanowjca propozycg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

(10) ,Przedmiar rob6t" oznacza dokument, w ktorym oklieno rodzaj i ilé¢ przewidzianych do
wykonania  rob6t na podstawie projektu budowlaneggkonawczego i specyfikacji
technicznych

(11) ,Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza” oznacza zbiér dokumentow
dotyczcych Inwestycji, dokumenty potwierdzag, ze wbudowane wyroby zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obgmuijacymi przepisami; wyniki wykonanych bata
pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdegch jakéé wykonanych robot - stanowdy
podstaw do odbioru Inwestycji;

(12) , Kierownik budowy /rob6t ” oznacza osapposiadajca odpowiednie uprawnienia budowlane,
wyznaczog przez Wykonawgdo kierowania budogvi robotami i kontaktéw z Zamawigjym,

w szczegolnéci w zakresie uzgodnbe dotyczicych realizacji Przedmiotu Umowy w tym
rowniez uzgodnié technicznych;

(13) ,Przedstawiciel Zamawiapcegd oznacza osopwskazan przez Zamawiacego do kontaktéw
z Wykonawa, posiadajcg odpowiednie umocowanie do reprezentowania Zamawgdgp w
sprawach zwgzanych z realizagjlnwestycji i dokonywania w jego imieniu gdigcych uzgodnig
technicznych, sprawdae weryfikacji w zakresie wynikgcym z zawartej z nim umowy

(14) ,Wynagrodzeni€' oznacza catkowite wynagrodzenie Wykonawcy aradeod Zamawiagego
na podstawie Umowy, ktérexthzie zaptacone w kwocie, na zasadach i w termiadeglonych
w Umowie

(15) ,Zasady Sztuki Budowlane]' oznaczay powszechnie przyje w praktyce polskiej oraz w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej standardwlyki, metody i procedury budowlane
stosowane z uwzglinieniem staranrigi i zdolngici przewidywania, ktérych mma oczekiwa
od projektanta i wykonawcy robo6t budowlanych, pdajgcego umisjtnosci oraz déwiadczenie
przy realizacji projektéw i robét budowlanych o Bka stopniu trudndéci zblizonym do
Inwestycji.

(16) ,Roboty budowlane” - oznaczaj cata¢ ustug i robdt w tym budowlanych, braowych i
archeologicznych, niezdnych dla zrealizowania inwestycji

3. Wymagania dla materiatéw
3.1 Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow atezonych przez Wykonawc

3.2 Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpogaaco do jakéci wymaganiom okrdonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangth Dz. U. z 2014r. poz. 883) ze zm.)
oraz wymaganiom okseonym w SIWZ.

3.3 Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialéw oraz rob6t zgodneagadami
kontroli jakasci materiatéw i robot okgonymi w normach i specyfikacjach technicznych .

3.4 W przypadku zastosowania materiatdw nie opowimah wyej okr&lonym wymaganiom,
Inspektor Nadzoru ma prawo polédch wymiare, a Wykonawca zobowtany wymiany tej
dokona. Koszty z tym zwgzane obcjzaja Wykonawe.

4. Podwykonawstwo
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4.1 Zamawiajcy nie wprowadza zastrzenia wskazujcego na obowvgzek osobistego wykonania

przez wykonawe kluczowych cegsci zamdwienia. Wykonawca me powierzy¢ wykonanie
czesci zambwienia podwykonawcom. W przypadku powieraemykonania ogci zamowienia
podwykonawcom, Zamawiggy zada, wskazania przez Wykonagvczesci zamowienia, ktorej
wykonanie zamierza powier&ypodwykonawcom, lub podania przez Wykonawazwy (firm)
podwykonawcdw, na ktérych zasoby wykonawca powddigiena zasadach olélenych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wskazania spetnieniaimkgiw udziatu w pospowaniu, o ktérych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4.2 Podmiot trzeci ............cooeiiinnlnld (nazwa podmiotu trzeciego),na zasoby ktorego w zakresie

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

wiedzy, ddwiadczenia i kwalifikacji personelu Wykonawca pdyweat sic skladajc ofere
celem wykazania spetniania warunkéw udzialu w gmsianiu, ledzie realizowat przedmiot
Umowy w takim zakresie w jakim wiedza i @dadczenie , kwalifikacje personelu podmiotu
trzeciego bylty deklarowane do wykonania przedmidimowy na uytek postpowania o
udzielenie zamowienia publicznego. W przypadku zestania wykonywania Umowy przez
............... (nazwa podmiotu trzecieyo z jakichkolwiek przyczyn w powgzym zakresie
Wykonawca bdzie zobowazany do zagpienia tego podmiotu innym podmiotem nie
podlegagcym wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 pkt. 13Fa8t. 5. pkt. i posiadagym
zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowitgdgtave wykazania spetniania przez Wykonawc
warunkow udziatu w pogpowaniu przy udziale podmiotu trzeciego, po upnmeduzyskaniu
zgody Zamawiajcego

Wykonawca — zgodnie zs$wiadczeniem zawartym w ofercie - powierzy podwykanom
NASEPUJACE CZSCI ZAMOWIBIIA. .. ...t its et e e e e et et e e e e e e ee e e ees

z czego podwykonawca , na ktérego zasoby powadtgy wykonawca na zasadach odtomyc
w art. 22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spataiwarunkéw udziatu w przetargu, wykona
nastpujacy zakres robot:

Wykonawca bez zgody zmawiaggo nie powierzy podwykonawcom innych robatwskazane
w ofercie.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadeniegtnosci i doswiadczenie
odpowiadajce proporcjonalnie co najmniej wiedzy isddadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizagg Umowy oraz dysponowa personelem i spegem, gwarantucymi
prawidtowe wykonanie podzlecanejézi Umowy.

Wykonawca bdzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub ucleylia kadego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lubgonanikéw, tak jakby byty to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca bdzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat pga@odwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, tak aby realizacja inwestycji pieghta bez zaktoge

Powierzenie wykonania egci zamdwienia podwykonawcy lub dalszym podwykonamrc mae
naspi¢ wytacznie na podstawigmowy Podwykonawstwa.

Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa

Umowa podwykonawstwa zostanie zawarta w formseminej pod rygorem niewaosci.

@)

@)

®)

Przedmiotem Umowy o podwykonawstwedh roboty odpowiadape czsciom zamodwienia
wskazanym w ofercie.

Wykonawca, bez zgody Zamawjaggo, nie podzleci Podwykonawcom innych robatwskazane
w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonynzepr Zamawiajcego projektem tej
umowy.

wykonanie przedmiotu podwykonawstwa zostanie &#ne na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pogdzy Zamawiaicym a Wykonawg i powinno
odpowiadé stosownym dla tego wykonania wymaganiom élkmieym w Dokumentacji
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projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ orstandardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

(4) Umowa podwykonawstwa nie mezawiera postanowie:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawtub dalszego podwykonawczaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmidimmowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawigego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgprzez
Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzaleniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonavRodwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawgapo.

(6)Zawarcie umowy podwykonawstwa bv® nasipi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajcego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmoze nasipi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy Podwykonawstwa przez Zamaayiego

(7) W ciagu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedsiamawiajcemu do akceptacji list
podwykonawcow wraz z projektem Umowy Podwykonawstwa

(8) Zamawiajcy w ciagu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonavestwnae zgtosé
pisemne zastrzenia do tréci projektu, a jeeli w tym terminie ich nie przedstawi , to
Wykonawca ma prawo uvac przedtaony projekt za zaakceptowany.

(9) Podwykonawca zamierzgy zlect cz$¢ zamdwienia sSobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowiany dojczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z 4o projektu, o ktbrym mowa powg,.

(10) Do zawarcia przez Wykonaweaimowy z Podwykonawggest wymagana zgoda Zamavgizggo.

(11) Do zawarcia przez podwykonagvwmowy z dalszym podwykonawcwymagana jest zgoda
Zamawiajcego i Wykonawcy.

(12)Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiéréedzie Wykonawca dziatagy jako Konsorcjum,
zawierane bdg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow.

(13) Zawarta Umowa Podwykonawstwa nie amnozawiera postanowi@ niezgodnych z teeig
zaakceptowanego przez Zamawt®go projektu umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom niezeprzekracza30 dni.

(14) Postanowienia  w zakresie zasad rozliczenia rmyfo wynagrodzenia i platdoi
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom mud®E spéjne z postanowieniami umowy
podstawowej zawartej poatdzy Zamawiaicym i Wykonawa.

(15) Wykonawca/podwykonawca /dalszy  podwykonawca jesbbowigzany  przedigyé
Zamawiajcemu pdéwiadczorm za  zgodn& z oryginalem  kopi  zawartej Umowy
Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zasarlecz nie pgniej niz na 7 dni przed
skierowaniem do wykonania zamoéwienia ktéregokdkyiedwykonawcy .

(16) W ciggu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podeg&wstwa Zamawigfy maze
zgtos pisemny sprzeciw do przedtmej umowy, w przypadku niespetnienia wymagia
Umowy Podwykonawstwa ok§lenych w pkt.5.9.

(17) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu dadre zawartej Umowy Podwykonawstwa w terminie
okreslonym powyej uwaa sk za akceptagjumowy przez Zamawiggego, z tymze nie mana
uzna& za zaakceptowanumowy, ktéra zawiera odmienne postanowienia prizewidziane w
projekcie tej umowy przedlonym do zaakceptowania Zamawizggo, do ktérego nie wnidst
zastrzeen.

4.10 Warunki realizacji czesci zamowienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawdom

(1) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy szjah podwykonawcow w okresie
realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamagdefjo oraz zawarcia umowy
podwykonawstwa odpowiadgiej wymaganiom ok&onym w pkt. 5.9
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(2) Niewypetnienie przez Wykonawcobowihzkow okr&lonych powyej stanowi podstagv do
natychmiastowego usumia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z nierebudowy
przez Zamawiajcego.

(3) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynkajaca z braku Podwykonawcyethzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zalch od Wykonawcy i nie nmie stanowd
podstawy do zmiany terminu zatazenia robot.

(4) (Strony dopuszczajmazliwo$é rezygnaciji lub zmiany podwykonawcéw , na etamalizacii
Umowy, z pomog ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkowiatlzw posgpowaniu na
zasadach oksonych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim przdipa wykonawca jest
zobowpgzany udowodrdi zamawiagcemu,ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszynt, \mymagany w trakcie pagtowania oraz
przedstawd oswiadczenie lub dokumenty potwierdzeg brak podstaw do wykluczenia tego
podwykonawcy w okoliczniziach ustalonych w pagiowaniu o udzielenie zamowienia.

4.11Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwydnhawcy

4.11.1.1 Termin zaptatywynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykowyapreewidziany w
Umowie Podwykonawstwa nie m® by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury dathunku.

4.11.1.2Wykonawca jest bezprednio odpowiedzialny przed zamawieym za realizagj swych
zobowgzan wzgledem podwykonawcéw, w tym za prawidtowe i terminovezliczenie s ze
wszystkimi podwykonawcami i dokonanie zaptatyictarzecz.

4.11.1.3W przypadku, gdy wykonavic jest konsorcjum, wszyscy czionkowie konsorcjurg s
zobowhzani wobec zamawiggego do nateitego wykonania umowy z podwykonawcami , w tym
rozliczenia i zaptaty na ich rzecz. Ky z cztonkdédw konsorcjum odpowiada solidarnie wobec
zamawiajcego za zobowkrania pozostatych czionkdédw konsorcjum, wobec podwgkvcow i
dalszych podwykonawcéw uregulowane przez zamaoegp.

4.11.1.4 Zamawiajcy dokona bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyghagpgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawamakceptowaq przez zamawiapego
Umowe Podwykonawstwa, ktérej przedmiotemreboty budowlane, lub ktéry zawart przetzhog
zamawiagcemu Umow Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem dostawy lub ustugi zwkane z
realizacj niniejszego zamdéwienia, w przypadku uchyleniaal obowizku zaptaty odpowiednio
przez wykonawg, podwykonawe lub dalszego podwykonawzamoOwienia na roboty budowlane.

4.11.1.5 Wynagrodzenie dotyczy wadznie nalenosci powstaltych po zaakceptowaniu przez
zamawiajcego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem reboty budowlane, lub po
przedi@eniu zamawiacemu pdwiadczonej za zgoddé z oryginalem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi.

4.11.1.6 Bezpdrednia zaptata obejmuje wggznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, pajeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4.11.1.7 Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty zamawiggy wezwie Wykonawg do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych giiatyczcych zasadriei bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemuwykdnawcy

4.11.1.8 W przypadku zgtoszenia przez Wykonawmvag we wskazanym terminie zamawgy maze:

a) nie dokoné&bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziztsu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty albo

b) ztazy¢ do depozytu gdowego kwo¢ potrzebrm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasaéniwatpliwosci zamawiagcego co do
wysokaici naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platidsic nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zidsu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca widkaasadng takiej zaptaty.
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411.1.9 W przypadku dokonania bezyedniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, zamawiagy potici kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy lub z zabezpieczenia agiego wykonania umowy lub z wszelkich
wierzytelngci Wykonawcy wzgidem Zamawiajcego. Poticenie, o ktérym mowa w
poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania karwamych okrélonych w § 9. ust.1. pkt. 1.6

4.11.1.10Po dokonaniu zaptaty przez Zamawi@go na rzecz Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca niedrie uprawniony do powotywaniagsivobec Zamawiagrego
na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Pkdmgwcy, o ktorych Zamawiggy nie
zostat poinformowany przez Wykonagwe terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisan@go
pkt. (7) powyej.

411.1.11 Dwukrotne dokonanie bezgedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczdé dokonania bezpoednich zaptat na sumwicksz niz 5%
wartasci umowy (brutto) uprawnia zamawsapgo do jednostronnego rozzania umowy w
trybie natychmiastowym bez prawa do jakichkolwigzrczé z tego tytutu ze strony Wykonawcy.

4.11.1.12 Bezpdrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykopawiadczy o nienale/tym
wykonaniu umowy przez wykonawcwzgkdem zamawigfego, w zwizku z czym wniesione
zabezpieczenie nalgego wykonania umowy rae by wykorzystane na pokrycie roszazetytutu tej

zaplaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodrie ofera Wykonawcy
WYNOSI......eeennn.. zl netto , plus 23 % VAT f{. ............ l,zo facznie stanowi kweat brutto
................... zh(stownie...................coeeeee oL ZE Drutto).

2. Strony ustalaj kosztorysow forme wynagrodzenia oparto ceny jednostkowe zaproponowane
przez Wykonawe w kosztorysach ofertowych i rzeczywistos¢ wykonanych robot ustalgn
obmiarem powykonawczym.

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wgie zgodnie z postanowieniar§? i §3a
kwota ostatecznego wynagrodzenia naégo Wykonawcy zostanie okfena aneksem do niniejszej
umowy .

4. Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykogawc kosztorysie ofertowym nie ulegn
zmianie w okresie realizacji umowy.

5. W cenach jednostkowych uwzgdhiono koszty towarzygze wykonaniu przedmiotu zamowienia
nie wskazane w oebnych pozycjach przedmiaréw, bez ktérych realizagandwienia bytaby
niemaliwa, w tym w szczegolniei:

— koszty uradzenia i utrzymania zaplecza budowy,

— koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powgkwczej,

— koszty opracowania projektu czasowej organizagghu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnia i zatwierdzé,

— koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakna, w okresie wykonywania robot.

— koszty bada laboratoryjnych, préb technicznych.

— koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytulu szkoktore mog zaistni€é w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedziakud cywilnej oraz nagpstw nieszcgliwych wypadkdw
dotyczzcych pracownikéw i 0s6b trzecich , ktére to wypadhkogs powstd w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdoveinamicznych , oraz innych zobawan
wynikajacych z umowy.

Zasady rozliczenia umowy i warunki ptatngci

83
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1. Zamawiajcy ma prawo, jgeli jest to niezbdne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca Wykonawcy na gimie:
1.1wykonanie robét wynikagcych z dokumentacji projektowej, lub zasad wietlsshnicznej a
niewyszczegoélnionych w przedmiarze robdét,

1.2wykonanie rob6t zamiennych, tj.: wynikaych ze zmiany technologii lub zmiany
materiatdbw przewidzianych w dokumentacji projektpwéub wprowadzenia rozwkan
zamiennych, lub zmian w dokumentacji projektoweparzych za nieistotne oggstwa od
projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ust.u$tawy Prawo budowlane, w
szczegOblnéci gdy zmiany te &dg wprowadzaly rozwgzania nowoczaniejsze albo &da
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawgapo,

1.3 rezygnaciji z cgsci robot,
1.4 dokonanie zmiany kolejdoi wykonania robét ok&onej w harmonogramie,
a Wykonawca zobowkany jest kade z tych poleaewykon&.

2. Wydane przez Zamawigjego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewegg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polécstanows podstaw do zmiany- na wniosek
Wykonawcy - terminu zakazenia rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia wykonawcy.

3. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca wykona podstawie protokotu konieczwd
zatwierdzonego przez zamawieggo, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanielars
metod) kosztorysow wedtug nasipujacych zasad:

3.1 Jeeli roboty wynikagce z wprowadzonych postanowieniar8i3 ust.1li 2zmian, odpowiadgj
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozyd|a podobnych robét , cena jednostkowa z
kosztorysu ofertowego ghlizie stosowana do wyliczenia wysékbwynagrodzenia.

3.2 Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowienia®i 3 ust. 1 i 2 zmian, nie
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozydjla podobnych robot ,
Wykonawca powinien przedtgé do akceptacji Zamawiggego kalkulag ceny jednostkowej
tych robot.

3.3 Kalkulacja winna by sporadzona na podstawie naktadéw rzeczowych d@rgch w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypad&hot, dla ktérych nie okéeono
nakltadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stoaowch katalogow lub nakladéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamaygego i wskanikow cenotwoérczych ( R; Kz; Kp; 2)
nie wyzszych od podanych w ofercie oraz cen materiald)y ¢$prztu (S) i transportu (T)

nie wyzszych odsrednich publikowanych przez wydawnictwo ,Sekoasdtibw kwartale
poprzedzajcym miesjc sporadzenia kalkulaciji.

4 Jereli cena jednostkowa przedhlma przez Wykonawcdo akceptacji Zamawiggemu lgdzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 3Zamawiagcy wprowadzi korekt ceny
opart na wkasnych wyliczeniach

5 Wpykonawca powinien dokodawyliczea cen, o ktdorych mowa w ust. 3 oraz przedstawi
Zamawiagcemu do akceptacji wysok® wynagrodzenia wynikaga z tych zmian przed
rozpoczciem robot .

()]

Wynagrodzenie Wykonawcpedzie rozliczane w 2 cgsciach fakturami VAT wystawionymi
przez Wykonawe na kwot ustalom w powykonawczym Rozliczeniu Rzeczowo — Finansowym
sporzdzonym przez wykonawe sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwiangmo przez
Zamawiajcego.

\l

Faktuy czsciowg Wykonawca mee rozliczy do 50% wartosci umowy. Pozostata ¢#¢
wynagrodzenia zostanie rozliczona faktkoncows.

oo

Podstaw do wystawienia faktury e#ciowej jest protokdt agciowego odbioru robét podpisany
przez strony umowy wraz z Rozliczeniem Rzeczowmansowym, o ktbrym mowa w ust. 6.
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1

Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy m@stna podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcw oparciu 0 podpisany przez strony Umowy bezustgyk
protok6t odbioru kacowego, na kwat ustalom w  koncowym Rozliczeniu Rzeczowo —
Finansowym, pomniejszos o kwotk zrealizowanej ptatri@i czesciowe.

Warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo nalenego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnegoagyodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom bigicym udziat w realizacji odebranych robét budowldnyc

Do faktury wystawionej przez wykonawczahczone lda dowody zapfaty, o ktérych mowa w
§ 3 ust. 13 potgj.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonaweszystkich dowodow zaptaty Zamavdgey
wstrzyma wyptat naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlamagéei rownej sumie
kwot wynikajcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.

Przez dowdd zapfaty rozumieeskestawienie naimosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestricgch w realizacji zamdwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przehriaktur i bankowych dowodéw zaptaty
lub pisemnego @wiadczenia podwykonawcy zionego w oryginaleze otrzymat nalgne mu
wymagalne wynagrodzenie w wysdkbokreslonej w fakturze.

Naleznoéci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawiggego przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY ...ttt e e e e e e e e

Zmiana rachunku bankowego ngmtje poprzez pisemne zawiadomienie Zamawego i nie
wymaga aneksu do umowy. W wypadku nie powiadoraigddmawiagcego o zmianie numeru
konta nalenoi¢ przekazana na dotychczasowy rachunekzawa lgdzie za skuteczn

Pismo informujce Zamawiajcego o zmianie rachunku bankowego, na ktory niadmkonywana
ptatna¢ powinno by podpisane przez osoby prawnie umocowane do skiadéwiadczeér w
imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny &yzahczone stosowne dowody uwierzytelnmg
umocowanie oraz dokonane zmiany.

Zamawiajcy ma obowizek zaptaty w terminie do 3Mni liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Dai zaptaty jest dzie obchzenia rachunku bankowego
Zamawiajcego.

Zamawiajcy cswiadcza,ze faktura winna bywystawiona zgodnie z formut
Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Makiéh\azowiecki NIP 757-14-52-124
Odbiorca (Ptatnik): Zagd Drog Powiatowych, ul. Krétka 3, 06-200 Makow Mazecki

Gwarancja jakosci i rekojmia na wady
oraz zabezpieczenie nakytego wykonania umowy.

§4

Zgodniez punktem 5 oferty na roboty bdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela

Zamawiagcemu gwarancii jakoi na okres ........ miegly (lat) od dnia kiacowego odbioru robot.

Niezaleznie od uprawnig wynikajacych z tytutu gwarancji jakei Zamawiagcemu przystugaj— w
tym samym okresie - uprawnienia z tytudkajmi za wady.

Bieg terminu ¢kojmi i gwarancji rozpoczynaesiv dniu  podpisania przez strony umowy protokalbioru

kohcowego.

. Termin usuwania wady rozpoczynag g dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, aday z
dniem podpisania protokotu odbioru robét poprawkoky
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5. Wady ujawnione w okresiekojmi usuwane &da bezptatnie, w terminach ustalonychz#arazowo
przez Strony. Jeli Strony nie ustality terminu usuwania wad wyriosh tedzie 14 dni od daty
zgtoszenia wady.

6. Zamawiajcy maze dochodai roszczé z tytutu ekojmi takze po okresie oki&onym w ust. 1, jeeli
zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

7. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodniorgy@amawiagcym, to Zamawiacy maze
Zlecit usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tpmaypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejda z zabezpieczenia najgego wykonania umowy.

8. Strony potwierdzaj, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpigezealeytego
wykonania umowy w WwysoKai................... zt  co stanowi 10% wartgci umowy w
formie/formach ......................

9. Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutlu niewykonania lub nienagego wykonania
zobowhzan wynikajacych z niniejszej umowy.

10W przypadku nalgytego wykonania zobowzan umownych 70% warkei zabezpieczenia edzie
zwrécone w cigu 14 dni od daty kicowego bezusterkowego odbioru robét.

11 Pozostata a&¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona agwild dni po uptywie okresgkojmi
Podstaw zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbiortategznego podpisany przez strony
najp&niej w dniu uptywu terminuegkojmi.

12W przypadku nienalgtego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie  stage vgdasndcig
Zamawiagcego i krdzie wykorzystane do zgodnego z umaomykonania robot i pokrycia roszaze
tytutu rekojmi.

4.11.2 Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresikajmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jegiub kilka form o okrélonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo
Zamowien Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachuem chgtosci zabezpieczenia i
bez zmniejszania jego wysai.

Termin realizacji Umowy

§5

1. Zgodnie zpunktem 4 Oferty Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wdti ........ miesicy od
daty podpisania umowy tj. do ............coiiiiiie . 2018r.

2. Przez zakaczenie robét rozumie gpisemne zawiadomienie Zamavgieg¢go o zakaczeniu robot
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przepék$ora nadzoru inwestorskiego.

3. Datg odbioru kaicowego jest dzie podpisania przez strony umowy protokotua&owego odbioru
robo6t budowlanych.

Zasady wspotpracy
§6

1. Wykonawca jest zobowzany zapewri wykonanie i kierowanie robotami drogowymi otymi
umowy przez osoby posiadgie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

2. Wykonawca zobowvgzuje s¢ skierow& do kierowania budowv/ kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiekosdb, o ktérych mowa w poprzednim
zdaniu w trakcie realizacji przedmiotu niniejsagnowy wymaga pisemnego uzasadnienia i
akceptacji Zamawiafego. Zamawiagy zaakceptuje takzmiare wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osoélgdh takie same lub wasze od kwalifikacji i déwiadczenia
wymaganego postanowieniami SIWZ. W przypadku zmiaspby wskazanej na funkdkierownika
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robo6t drogowych , Zamawigy zaakceptuje zmigntylko wowczas, gdy proponowana nowa osoba
bedzie spetnia kryterium jakdci personelu ( Déwiadczenie kierownika robot drogowych) w stopniu
nie nizszym ni osoba oceniana na etapie ppstvania.

3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku kierownika budowy lub
kierownika rob6t bdzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy i€ maze stanowd
podstawy do przedigenia terminu zaktczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawi@g@go zmiana ktorejkolwiek z oséb , o ktérych mowaust.2 winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymawggksu do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawi@go, do kierowania budewinnych oséb ri wskazane
w ofercie Wykonawcy uprawnia zamawgeggo do przerwania robot z winy wykonawcy, do azas
objecia kierownictwa budowy/robot przez zatwierdzonelnys

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie............................... odpowiedzialnegm
nalezyte wykonanie robét, wkaiwe ich udokumentowanie i przekazanie.

7. Wykonawca jest zobowrany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu 0 co&ntacg
projektowy przekazam przez zamawiafpego, zgodnie ze zgtoszeniem rob6t oraz warunkami
okreslonymi w SIWZ.

8. Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na wilasnyztkomiejsce - przestraezajmowan pod
tymczasowe zaplecze budowy i sktadowiska materiatéw

9. Do obowizkéw Wykonawcy naley takze:

9.1 opracowanie Harmonogramu realizacji inwestycji zqutazenie go zamawiagemu w cagu
7 dni po podpisaniu umowy,

9.2 opracowanie Planu bezpieézéwa i ochrony zdrowia i przedienie go Zamawiagemu,

9.3 opracowanie Programu Zapewnienia Jakoprzediazenie go do akceptaciji Zamawjagmu,

9.4 niezwloczne informowanie zamawiaggo i inspektora nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach,

9.5 informowanie inspektora nadzoru i zamawi&go o terminie zakrycia robo6t uleg@jch
zakryciu i terminie odbioru robét zanilgajch,

9.6 utrzymanie tadu i pogglku na terenie budowy, a po zakaeniu robét uposdlkowanie catego
terenu, usumrtie wszelkich urgdzen i materialdbw z miejsc wykorzystywanych jako
tymczasowe zaplecze budowy. Przesirzajmowan pod tymczasowe zaplecze budowy
i sktadowiska materiatow,

9.7 wykonanie robd6t tymczasowych (w tym zabezpiegaaih), ktére bda potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych ( nhp. objazdy),

9.8 przypadku zniszczenia/uszkodzenia/zasypania lubiegayszczenia elementow uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robgidZb maptku Zamawiajcego — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swéj koszt

9.9 skompletowanie i przedienie zamawiacemu dokumentéw pozwalgych na ocep
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioruikowego,

9.10realizacja zaleagewpisanych do dziennika budowy.
10Wykonawca ponosi odpowiedziakio za wszelkie ryzyko zwrane ze szkedlub utrat dobr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub #Zmiercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,
Z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego oklenego jako ryzyko Inwestora.

11 Przedstawicielem Zamawigiego i koordynatorem projektu jest ..................
12. Zamawiajcy wyznacza do petnienia hadzoru inwestorskiegQ..uu....ovvoevviiiiineiieinennns

12.1. Osoba wskazana w ust. 12 dzéaledzie w granicach umocowania okienego w ustawie
Prawo Budowlane,
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12.2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanegtvt.uZmiana ta winna By
dokonana wpisem do dziennika budowyzeje obowizek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszepwyn

13.0Obowigzki Zamawiajcego:

2.

4.

5.

13.1 przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni po peaipiu umowy wraz 2z dokumentaci
projektowy, pozwoleniem na budanw zgtoszeniem robat,

13.2 przekazanie dziennikéw budowy,

13.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

13.4 zapfata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykenadebrane roboty.

Odbiory robot

§7

Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umiwiajacym
ewentualne korekty bez hamowania ppstrobét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Infacg z
czynnaci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika bugow

Odbidr czesciowy obejmuje elementy rozliczeniowe wyszczegolnisnkosztorysie ofertowym.
Przewiduje si jeden odbidr casciowy w okresie realizacji umowy.

Do odbioru czsciowego Wykonawca przedtp zestawienie rzeczowo -finansowe robo6t wykonanych
w okresie rozliczeniowym i narasiap od poczgtku realizacji umowy. Zestawienie musi dy
sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdporez Zamawiagcego.

Odbidr koncowy zostanie dokonany wagu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektord2deu
gotowaci robot do odbioru. Przez gotowéodo odbioru rozumie si zakaiczenie wszystkich robot ,
w tym robét poprawkowych zaleconych podczas kontboldowy i odbioréw technicznych oraz
przediazenie Zamawiajcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakreskreslonym
w ust. 5 poniej.

Do odbioru kacowego Wykonawca przedip :

a) dziennik budowy,

b) sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowamzez Zamawiagego kdcowe
rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanych robot,

c) powykonawcz inwentaryzagj geodezyjn z klauzuy przyjecia mapy inwentaryzacyjnej do
zasobu geodezyjno kartograficznego,

d) dokumentag powykonawcz (operat kolaudacyjny) zawiegay wyniki bada
laboratoryjnych, wyniki pomiaréw kontrolnych, préechnicznych przeprowadzonych zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi, aprobaty techrécZzndeklaracje zgoddoi z normami
dotyczce wbudowanych materiatdbw w oryginale lub kopiéyperdzone za zgodio,

e) dokumentag projektows otrzymam od Zamawigcego z naniesionymi zmianami dlie

wystapity/

6. Odbidr po okresie gwarancji i rekojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni przed
uptywem okresuegkojmi , ktéry — zgodnie z ofeftwykonawcy wynosi ........ , liegz od dnia
podpisania protokotu odbioru koowego .

7. Z czynndci odbioru kaicowego i ostatecznego zostanie spisany protakdierapcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy vgzone na usugtie usterek i wad.

8. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostam stwierdzone wady, to Zamawaagmu przystuguj
nastpujace uprawnienia:
8.1J&li wady nadag si¢ do usungcia, to odbidr kdacowy wstrzymuje si do czasu usuetia wad.

8.2Jeeli wady nie nadajsi¢ do usungcia to :
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1) jesli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawday obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartasci uzytkowej i technicznej.

2) Jeeli z powodu wad nie jest mlowve uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajcy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3) Zamawiajcy ma prawo usud w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusungte w umoéwionym terminie. Zamawigly ma obowizek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o0 zamiarze zgs&zego usugcia wad. Zaspcze
usunécie wady nie zwalnia z obowiku zaptaty kar umownych, ktére naliczaneds
momentu zagpczego usurcia wady.

9. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okresigtiwania nie przedta umownego terminu
zakaczenia robot.

Wymaog zatrudnienia na umowe 0 prace

§8
1. Wykonawca zobowzuje sé, ze roboty wymienione we wszystkich pozycjach kosgar
ofertowego bda wykonywane przez osoby zatrudnione na umgow pra¢ w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeksyp( tj. Dz. U 2016 poz. 1666 ze zm)

2. Wykonawca najpiniej na 3 dni przed rozpogziem robét , jest zobowkany do zlagenia Wykazu
0sOb, ktére &da realizowg& zamowienie, wraz zéwiadczeniemze g one zatrudnione na umew
0 prag. Zamawiajacy nie dopuci Wykonawcy do realizacji zaméwienia do momentu
otrzymania wykazu i céwiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzednimWynikle z tego
tytutu op&nienie w realizacji przedmiotu umowyedrie traktowane jako opgienie z winy
Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonanieescz zamdwienia podwykonawcom,
kazdorazowo jest on zobowdany do przekazania zamavdiegmu najpéniej na 3 dni przed
rozpoczciem prac przez podwykonawcWykazu oséb, ktore ¢ola realizow& zamowienie
powierzone podwykonawcy, wraz Zwiadczeniem Podwykonawcye s one zatrudnione na
UmowWe O prag.

4. W przypadku zmiany os6b wymienionych w Wykaziektorym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca zobosrany jest do przedkenia zamawiacemu zaktualizowanego
wykazu 0s6b wraz zéwiadczeniem ze g one zatrudnione na umew prae, w terminie 3 dni od
dokonania zmiany. Zmiana wykazu os6b nie wymag&sando umowy.

5. Kazdorazowo nazadanie zamawiagego, w terminie wskazanym przez Zamawgapo, nie
krotszym nk 3 dni robocze, Wykonawca zobawiuje sé przeditayé :

18.1kopie umow o prac(zanonimizowane w sposob zapewyigjochror danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dniasi2@pnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych) zawartych przez Wykonawdub Podwykonawg z osobami skierowanymi do
wykonywania robét wymienionych w ust.1, albo

18.2 kopie dowoddéw potwierdzagych zgtoszenie pracownika przez pracodawo ubezpiecze
zanonimizowane w sposob zapewsigj ochrog danych osobowych

6. W przypadku uzasadnionychatpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawed Podwykonawe
przepiséw Kodeksu pracy, zamawiey maze zwrOct sie do Pastwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie kontroli .

Kary umowne

§9

1. Wykonawca zobowdzany jest zapta¢iZamawiagcemu kag umowry :
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1.1 za opdnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysg§kp2000 zt ( dwa tygce ziotych), za
kazdy dziex op&nienia,

1.2 za spowodowanie przerwy w realizacji robét z winykanawcy lub z przyczyn od niego
zaleznych dhwszej niz 6 dni — w wysokéci 500 zt za kady dzien przerwy.

1.3 za opdnienie w usuniciu usterek stwierdzonych podczas odbioréow lulokvesie gkojmi —w
wysokaci 1000 ztotych, za kaly dzien op&nienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usunjcie usterek,

1.4 za wykonywanie czynrigi zastrzeonych dla:
1) kierownika budowy
2) kierownika robot drogowych
3) kierownika robét mostowych
przez inne osoby hiwskazane w ofercie lub personel zpsty zaakceptowany przez
Zamawiajcego — w wysokexi 10 000 zt.za kaly stwierdzony przypadek.

1.5 za niezgtoszenie ktéregokolwiek podwykonawcy /dedse podwykonawcy 20 000 zt za
kazdego niezgtoszonego Podwykonayealszego podwykonawc

1.6 za brak zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokdaci rownej 10 % niezaptaconej nah@sci brutto.

1.7 za nieterminow zaptat wynagrodzenia nam@ego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokai 5 000 zt za kady stwierdzony przypadek niezatge od ilGgci
dni op&nienia zaptaty.

1.8 za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb - kbédg realizowd& zamowienie - na umono
pra¢ w rozumieniu przepisow Kodeksu pyac- w wysokdci kwoty ustawowego
minimalnego wynagrodzenia za pgac obowpzujagcego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajcego niedopetnienia przez wykonawmzedmiotowego wymogu, zaida osolg, w
przypadku ktorej nie dopetniono wymogu. Karazmdy naktadana wielokrotnie i dotycgy
tej samej osoby.

1.9 za nieztgenie Wykazu os6b wraz Zwiadczeniem, o ktérych mowa w 88 ust. 2 i/lub 3oalb
aktualizacji , o ktorej mowa w 88 ust. 4 w wysé&iol000 zt za kady przypadek.

1.10z tytutu rozwihzania umowy lub odgpienia od umowy przez Zamawjeggo z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysaka 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktorym mowa w 82 ust. 1 umowy. Nie stanowi podstaleyzaptaty kary umownej odgienie
od umowy przez zamawigjego w oparciu o art. 145 ustawy pzp.

Zaptacenie przez Wykonawdar umownych w przypadkach oklenych w ust. 1 nie zwalnia
wykonawcy z obowgzku ukaczenia robot lub jakichkolwiek innych obaykéw wynikapcych z
niniejszej umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 4 siezalene od siebie , a Zamawigy ma prawo dochodzi
kazdej z nich niezalmie od dochodzenia pozostatych.

Zamawiajcy maze potyci¢ kwote kary umownej z kadej ptatndci naleznej Wykonawcy.

taczna wysoké& kar umownych nalaych Zamawiajcemu nie przekroczy 30% kwoty
wynagrodzenia brutto olkdlenej w 81 ust.2 pkt.1

Zamawiajicy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przemaycego  wysoké&t kar
umownych do wysokii rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kaiay

Zamawiajcy zobowazany jest zapta¢i Wykonawcy kag umowry za:
1) nieterminowe przeprowadzenie odbiorun&owego w wysokéci 1000 zt za kady dziea
zwtoki.

2) odstpienie od umowy z przyczyn, za ktoére ponosi odpdwi@nai¢, z zastrzegeniem art.
145 ustawy Prawo zaméwigoublicznych , w wysokii 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa w 86 ust. 1 umowy
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Strony zgodnie dwiadczap, ze Wykonawca ¢&dzie ponosit odpowiedzialdé z tytutu
niewykonania lub nienakgtego wykonania umowy tak z przyczyn innych gi zawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Ubezpieczenie
§10

1. Wykonawca jest obowkany posiada ubezpieczenie od odpowiedziadnbcywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalrsai w zakresie odpowiedzialéa kontraktowej i deliktowej na kweotnie
nizsz niz wartag¢ umowy brutto okréona w 82 ust 1.

2. Wykonawca najpgniej w dacie przekazania terenu budowy przadiodo wghdu
Zamawiajcego umow ubezpieczenia.

3. Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przegoia umowy ubezpieczenia. Zwtoka
Z tego tytutu bdzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od Wykonawcy i nie nie
stanowé podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.

Rozwigzanie Umowy, odsipienie od Umowy
§11

1. Zamawiajcy ma prawo rozwiza¢é Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnegodwiadczenia woli w nagpujacych sytuacjach:

1.1 Wykonawca nie rozpog¥realizacji zgodnie z przedmiotegwumowg w terminie 14 dni od daty
przekazania terenu budowy lub nie prap#tdo odbioru terenu budowy z przyczyrideych po
stronie Wykonawcy,

1.2 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb nidrgoz dokumentagj projektowy |,
specyfikacy techniczi , wskazaniami Zamawiggego lub niniejsz umows,

1.3 Wykonawca skierowatl do realizacji zamowienia podarygwcow/dalszych podwykonawcéw
bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

1.4 Wykonawca nie wywjzuje s¢ 2z zobowazah wobec podwykonawcow/dalszych
podwykonawcéw, wskutek czego Zamaw®@j dokonat bezpwedniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub wygita konieczné¢ dokonania bezpoednich zaptat na
sune wieksz niz 5% wartdci kontraktu (brutto)

2. Rozwigzanie umowy z przyczyn oldienych w niniejszym paragrafie nie wgkza zastosowania
kar umownych

3.  Zamawiagcy ma prawo odgpi¢c od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowie
publicznych:

3.1W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnbpowodujacejze wykonanie umowy nie by w
interesie publicznym, czego nie pma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy,
Zamawiagcy maze odsipic od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadoméci o tych
okolicznaciach. W przypadku, o ktéorym mowa w poprzednimraddVykonawca mge zadat
wytacznie wynagrodzenia nadeego z tytutu wykonania egci umowy.

3.Zmiana zakresgwiadczenia z tego powodu nie peoby¢ przedmiotem roszcae Wykonawcy
w stosunku do Zamawiggego, ani roszcaePodwykonawcdw w stosunku do Wykonawcy.

4. Odstpienie od umowy mie nasipic w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamavdiey
dowiedziat s} 0 zaistnieniu okoliczrii o ktérych mowa w ust. 1-3.

Czynnasci po rozwigzaniu umowy lub odsapieniu od umowy
§12
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1.

3.

W przypadku rozwgzania umowy , odsgpienia od umowy lub przerwania robét, strony umowy
obcigzaja nastpujace obowizki szczegotowe:

1.1 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakregigodnionym z Zamawiggym,
niezwtocznie po otrzymaniu pisemnegéwiadczenia 0 rozwgzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robét ponosi ta strona, z ktoneywasipito rozwigzanie umowy, odgpienie
od umowy lub przerwanie robat.

1.2 Odmowa wykonania prac zabezpiegzgh Ilub zwloka powsej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamaw@@go do zagpczego zlecenia wykonania
innemu podmiotowi i obgzenia Wykonawcy kosztami do wysako faktycznie poniesionych
przez Zamawiajcego wydatkéw, o ile zgodnie z umgwoszt zabezpieczenia robétzyepo
stronie wykonawcy.

1.3 Nie p&niej niz w terminie 7dni od daty rozwjzania umowy lub odgpienia od umowy,
Zamawiajcy przy udziale Wykonawcy spadzi szczeg6towy protokét z inwentaryzacii
robét wraz z zestawieniem waitdowykonanych robét wedtug stanu na dzasstpienia oraz
wartasci robdt zabezpieczggych.

1.4 Protokot z inwentaryzacji rob6t podpisany przearsy umowy stanowi bedzie podstaw do
wystawienia faktury przez Wykonawc

1.5 W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zaia@cy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozér.

W przypadku odsgpienia od umowy przez Zamawjaggo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada , Zamawiggy obowizany jest do:

2.1 dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminiedid od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonandmia odsipienia

2.2 odkupienia materiatdw, konstrukcji lub gdzen zakupionych przez Wykonaweao wykonania
przedmiotu umowy, wedtug cen, za ktére zostaly tebfPodstaw do rozliczenia stanowi
faktura zakupu.

Termin platndci faktur wystawionych w wyniku czyndoi, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

Zmiana postanowig umowy

§13

1. Zmiana tréci niniejszej umowy mze nasipi¢ wylacznie w granicach unormowania art.144 ust. |

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméawigblicznych i pod rygorem niewaosci wymaga
formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisanéz mbie Strony.

2. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢é dokonania zmian postanouwigawartej umowy w stosunku do

tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykeny. Zakres, charakter i warunki
wprowadzenia zmiamgaastpujace:

2.1 Zmiany zakresu podwykonawstwapoprzez:
1) wskazanie innych podwykonawcéw

2) rezygnag} z podwykonawcow,

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wakien zamowienia przy pomocy
podwykonawcéw, pomimo niewskazania w ppswaniu zadnej czsci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Postanowienia 81 ust.5 niniejszej umowy stoswj@gpowiednio.

2.2 zmiana wynagrodzenia :
1) w przypadku zmiany zakresu robét wskutek zleceniz Zamawiapego wykonania
rob6t zamiennych , o ktérych mowa w § 3 ust. 1 gk2 umowy pod warunkiemige
taczna warté¢ tych robét nie przekroczy 15 % wadtd okreslonej pierwotnie w umowie.
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2) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Wreasie realizacji zamowienia.
Powyzsze dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie ro@tafakturowanej na die
wejscia wzycie przepisdw o zmianie stawki VAT.

3) w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych rolbdtdowlanych nieoktych
zamdwieniem podstawowym, o ile stalye shieztedne i zostaly spelniongdznie
nastpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie me zosté dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istptriedogodné¢ lub znaczne zwkszenie
kosztéw dla zamawiagego

c) warta¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéectawamowienia okrdonej
pierwotnie w umowie

2.3 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mazliwa w przypadku:
1) zlecenia przez zamawigiego robot o ktérych mowa w 83 ust. 1 pkt. 1.1kti 1.2 umowy,
jezeli zakres tych robdt dozie wymagéa dodatkowego czasu na ich wykonanie lub
zastosowana technologia rob6t zamiennych wadazas realizaciji przedsiziecia.

2) zlecenia przez zamawigego wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowahki, 2.2.
ppkt.3 niniejszego paragrafu.

3) niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszclaurze, grad) unienitiwiajace
prawidtowe wykonanie robo6t, w szczeg@obz powodu technologii realizacji prac oklenej
w specyfikacjach technicznych , normach lub innpekepisach wymagagej konkretnych
warunkéw atmosferycznych, 7eli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastpstwem okoliczngci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigtho

4) op&nienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamaeggjo ponad termin okileny w §
6 ust. 12 umowy , lecz zmiana terminu z tego powaidumcae by dluzsza nk 0 czas trwania
tego opénienia

5) przekroczenia przewidzianych  przepisami prawa tedmi trwania  procedur
administracyjnych

2.4Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 porsiej na warunkach okreslonych w ust.
3-7.

Jeili nasypito ogloszenie upadici lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy,
to strony mog zmient Umowe w ten sposobye:

w

3.1 wszystkie zobowizania i wierzytelnéci Wykonawcy wobec Zamawiggego przejmie podmiot
trzeci, wskazany przez Wykonagyaa warunkach okéonych w Umowie;

3.2wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytedoioi zobowhzania Wykonawcy, w stosunku do
podwykonawcow (ustugodawcow i dostawcow), ktéryechowy zostaty zatwierdzone przez
Zamawiajcego do dnia zmiany Umowy, na warunkach élkmeych w Umowie oraz
przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp;

4. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 podmiot trzegskazany przez Wykonawcjest
zobowhgzany spetni@ warunki udziatu w pogpowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym
niz Wykonawca.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 Strony magzwiagzac Umowg za porozumieniem stron
wskazujc jednoczeénie sposOb rozliczenia robot wykonanych przez Wykem do dnia
rozwigzania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Strony nieuprawnione dazadania kar umownych z
tytutu rozwgzania Umowy (odgpienia od Umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagetde
jedynie za roboty wykonane do dnia rozgania Umowy.

7. Je&li nasypito ogloszenie upadéci lub otwarcie pospowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcéw wspdlnie realizaych Umow stosuje s postanowienia ust.
3-7, z tym zastrzeeniem, ¥ podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobagwania i wierzytelnfci
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wszystkich Wykonawcow wspdlnie realizaych Umow wobec Zamawiacego lub
zobowpgzania i wierzytelnéci Wykonawcy, w stosunku do ktérego rgoio ogloszenie
upadtdci lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego

8. Zmiany wymienione postanowieniami 8§13 niniejszejowy stanowa katalog zmian, na ktore
Zamawiajcy maze wyrazé zgod:, jednoczénie nie stanowi one zobowjzania
Zamawiajcego ha ich wprowadzenie.

Postanowienia kacowe
8§14

1. Wykonawca nie mze bez pisemnej zgody Zamavdieggo przeni€ wierzytelngci wynikajacej z
Umowy na osobtrzech.

2. Zamawiajcy ma prawo przensé wierzytelndci wynikajace z Umowy na osa@btrzech po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych ninigjsmowg stosuje si przepisy prawa polskiego w tym
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 aviRr Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwiepublicznych.

4. Wszelkie zmiany, 2z zastrzeniem paragrafow niniejszej umowy, w ktérych jestwviyraznie
zaznaczone, wymaggafneksu w formie pisemnej pod rygorem nigugaci.

5. Wszelkie spory mage wynikra¢ w zwiazku z realizagg Umowy leda rozstrzygane przezd
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Niniejszz umowe sporadzono w 4 jednobrzmcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zamawiajcy a jeden Wykonawca.

Podpisy stron

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Kontrasygnata finanSowa:...................mmmmeenneeeenns

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og6lnego Rozpdezenia o Ochronie Danych (RODO) informujedey,

1)
2)
3)

4)

administratorem Péstwa danych osobowych jest Dyrektor zZalz Drég Powiatowych w Makowie
Mazowieckim, adres: ul. Krotka 3, 06-200 Makéw Maeiezki,

administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danyzlktorym mog sie Paistwo kontaktowaw sprawach
przetwarzania Pastwa danych osobowych zaspdnictwem poczty elektronicznejakowzdp@wp.pl
administrator ledzie przetwarzat Pstwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 [RG@GDO w celu
zZwigzanym z prowadzonym pgsbwaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

dane osobowe mggby¢ udosgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawiEegséw prawa, a
takze podmiotom, z ktérymi administrator zawart uraawzwigzku z realizagj ustug na rzecz administratora
(np. kancelar prawry, dostawg oprogramowania, zewitrznym audytorem, zleceniobigréwiadczycym
ustugz z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcamycta lzdg tak’e osoby lub podmioty, ktérym
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5)

6)

udosgpniona zostanie dokumentacja pg&twania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 wefaz dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowipublicznych (Pzp);

administrator nie zamierza przekazywBaistwa danych osobowych dosséwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej;

majg Paistwo prawo uzyskiakopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujeiety

1)

2)
3)

4)

Paiistwa dane osoboweetly przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Popvaprzypadku zaméwie
realziowanych w ramach projektéw (np. wspétfinarmsoych zesrodkéw Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowsaineoydatkow;

przystuguje Pastwu prawo dogpu do trégci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a tale prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jetlnakiezlpdne do realizacji ww. celu. Konsekwencje
niepodania danych okfka ustawa Pzp;

administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zaatgmowany w oparciu o Fatwa dane osobowe.
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