SIWZ Rozdziat IV _ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .../1/2019

0 wykonanie rob6t budowlanych

Umowa dotyczy zadania pn,Przebudowa drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka — Kzyzewo —
Jaciazek — Szlasy Bure na odcinku o dtugei 1,865 km”

Dnia ....2019r. w Makowie Mazowieckim

pomiedzy Powiatem Makowskimz siedzily 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Rynek 1
NIP: 757-14-52-124 REGON: 550668841

reprezentowanym przez ZatzPowiatu w osobach:

Przewodnicacy Zarzadu — Starosta Zbigniew Roman Deptuta

Czilonek Zarzadu — Wicestarosta Dariusz Wojciech Budny

z kontrasygnatfinansovwe

Ireny Grabowskiej — Skarbnika Powiatu Makowskiego

ktérego jednostkrealizupca zadanie w imieniu Zamawigjego i Ptatnikiem jest
Zarzad Drog Powiatowychz siedzila 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Krétka 3

zwanym w dalszej téei umowy ,Zamawiagcym” ,

wpisanym do Krajowego Rejestrgddwego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lulidewcji) pod
numerem: ................ 0174V A

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS / pebooimtwa innego dokumentu, z ktérego wynika
umocowanie do reprezentowania - stan@ego zajcznik do niniejszej umowy) przez:

zwanym/zwan dalej ,Wykonaw@”, tacznie zwanymi ,Stronami”, a oglonie ,Strory”.

Zawarto umowe 0 naskpujacej tresci:
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Niniejszz umowg zawarto w wyniku pogpowania Nr ZDP.DB.261.2.1.2019 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, art.39 Ustawy z dniat@€znia 2004r. Prawo zamowieublicznych,
(tj. Dz. U.2018,poz. 1986 ze ZIn

Prawa i obowdzki wynikajgce z umowy naley interpretowd w kontelécie catéci postpowania
przetargowegoduacego podstawzawarcia umowy.

Przedmiot Umowy i warunki jej realizacji
§1
1. Przedmiot umowy

1.1 Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonanian@aienie pn,Przebudowa
drogi powiatowej nr 2131W Czerwonka — Krzyzewo — Jacazek — Szlasy Bure na odcinku
o dlugcéci 1,865 km” w zakresie szczegbtowo oklenym w Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia.

1.2 Lokalizacja robo6t: od km 18+621 (oczyszczalégaekow) do km 20+486 (droga powiatowa nr
2133W Szczuki — Ptoniawy-Bramura).

1.3Wykonawca zobowzuje s¢ do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentagj techniczi, przedmiarem roboét, obogzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne.

1.4 Zakres i sposOb wykonania robot oltega:
1.4.1 Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
1.4.2 Dokumentacja techniczna
1.4.3 Przedmiar robdét,

1.4.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd®wvlanych, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne (SSTjcknie okrélane dalej jako ,ST”;

1.4.5 udzielone w trakcie pogtowania przetargowego odpowiedzi Zamawgapo na
pytania zadane przez Wykonawcow oraz dokonane aemwiagcego modyfikacje
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

1.5Wykonawca wykonywé& bedzie umow z naleyta starannécia, z uwzgtdnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dzial&tno

2. Definicje
Uzyte w Umowie wyraenia maj nastpujace znaczenie:

2.1,Przedmiot Umowy ” oznacza roboty budowlane, wykonanie ktérych wigoza s¢
Wykonawcy na podstawie Umowy, szczegotowo éliaree w jej w tréci.

2.2 Wykonawca” oznacza strgnUmowy, ktéra zobowizana jest do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérej Zamawiacy powierzyt zakres czynioi i odpowiedzialnéci za wykonanie
robo6t budowlanych na podstawie dokumentacji propikf przekazanej przez Zamawizggo

2.3 ,Podwykonawca’ oznacza osaop prawry, fizyczrg albo jednostk organizacyjn nie
posiadajca osoboweci prawnej, z kt&y Wykonawca zawart umow za  zgod
Zamawiagcego, na wykonanie i rob6t budowlanych, ktorych zakres Wykonawca éire
w Ofercie.
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2.4 ,Dalszy podwykonawca” oznacza podmiot ogolz prawry, fizyczig albo jednostk
organizacyjig nie posiadajcg osoboweci prawne), z ktérym Podwykonawca zawart za
zgody Zamawiajcego i Wykonawcy Umow Podwykonawstwa przekazgp temu
podmiotowi wykonanie g&ci robdt sobie powierzonych.

2.5 ,Umowa Podwykonawstwd oznacza umow w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem ssroboty budowlane stanowde czs¢ niniejszego zamoéwienia, zawart
miedzy wybranym przez zamawigego wykonawg a podwykonawg, a take miedzy
podwykonawg a dalszym podwykonawtdalszymi podwykonawcami.

2.6 ,Prawo Budowlane” oznacza ustagz dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dzz
2018, poz. 1202 ze zm.),

2.7 ,Projekt Budowlany” oznacza cgs¢ Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiaicego, sporgizonej przez uprawnionego projektanta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegd@cioprzepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018, poz.1262zm.), oraz przepisami rozpguzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Z&wietnia 2012 r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlan@yo U. 2018 poz. 1935 ze zm. )

2.8, Projekty Wykonawcze' oznaczag czs$¢ Dokumentacji Projektowej uzupetmay i
uszczegoOtawiaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokfagtioniezizdnym dla
realizacji robét budowlanych w ramach Inwestycji;

2.9 ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét bdowlanych’ i , Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne” oznaczajdokumenty przetargowe i kontraktowe, opisej
przedmiot zamoOwienia, okiajace szczegoOtowo standard i jgkowykonania robét oraz
wiasciwosci wyrobow budowlanych jak i ocenprawidtowadci wykonania poszczegoélnych
robot.

2.10 "Kosztorys ofertowy' oznacza opracowagn przez Wykonawg kalkulacg ceny oferty,
stanowjca propozycg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2.11 ,Przedmiar robot" oznacza dokument, w ktorym okleno rodzaj i ild¢ przewidzianych
do wykonania robét na podstawie projektu budowganenykonawczego i specyfikacji
technicznych

2.12 ,Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza” oznacza zbiér dokumentow
dotycacych Inwestycji, dokumenty potwierdzag, ze wbudowane wyroby zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obgmuijgcymi przepisami; wyniki wykonanych bafla
pomiardéw, przeprowadzonych préb stwierdegih jak@éé wykonanych robdt - stanowdy
podstaw do odbioru Inwestyciji;

2.13 ,Kierownik budowy /rob6t " oznacza osap posiadajca odpowiednie uprawnienia
budowlane, wyznaczanprzez Wykonawg do kierowania budoyvi robotami i kontaktéw z
Zamawiajcym, w szczegolnei w zakresie uzgodnbe dotyczcych realizacji Przedmiotu
Umowy w tym rownie uzgodnié technicznych;

2.14 ,Przedstawiciel Zamawiapcegd oznacza osop wskazap przez Zamawiagego do
kontaktbw z  Wykonawg posiadajca odpowiednie umocowanie do reprezentowania
Zamawiajcego w sprawach zwianych z realizagjIinwestycji i dokonywania w jego imieniu
wigzacych uzgodnig technicznych, sprawd#ei weryfikacji w zakresie wynikgpym z
zawartej z nim umowy

Strona 3z 21



2.15 ,Wynagrodzeni¢ oznacza caikowite wynagrodzenie Wykonawcy #ade od
Zamawiagcego na podstawie Umowy, ktéredzie zaptacone w kwocie, na zasadach i w
terminach okrédonych w Umowie

2.16 ,Zasady Sztuki Budowlane]’ oznaczaj powszechnie przyfe w praktyce polskiej oraz w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej standardyrakpyki, metody i procedury
budowlane stosowane z uwgdhieniem staranrei i zdolngici przewidywania, ktorych
mozna oczekiwa od projektanta i wykonawcy robdt budowlanych, pdahcego umiejtnosci
oraz déwiadczenie przy realizacji projektéw i robot budeamwych o skali i stopniu truddci
zblizonym do Inwestyciji.

2.17 ,Roboty budowlane” - oznaczaj catas¢ ustug i rob6t w tym budowlanych, brawych i
archeologicznych, niezdnych dla zrealizowania inwestycji

. Wymagania dla materiatow
3.1 Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow ategbnych przez Wykonawc

3.2 Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpos#da co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanydh. Dz. U. z 2014r.
poz. 883) ze zm.) oraz wymaganiom ckoaym w SIWZ.

3.3 Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jakei materiatow i robdt okrdonymi w normach i specyfikacjach
technicznych .

3.4 W przypadku zastosowania materiatdw nie opowi@h wyej okre&lonym wymaganiom,
Inspektor Nadzoru ma prawo polésch wymiarg, a Wykonawca zobowzany wymiany tej
dokon&. Koszty z tym zwizane obcjzaja Wykonawe.

Podwykonawstwo

4.1 Wykonawca zobowdzuje sé — zgodnie z postanowieniami SIWZ - wykénasobscie
zastrzeorng przez Zamawiajcego (na podst. art. 36a ust. 2 ustawy pzp) khwgzczesé
zamoéwienia, obejmafa 100% robot  bitumicznych w technologii betonu adtsfvego
wbudowywanego na ggeco.

4.2 Podmiot trzeci ..........cociiiiinn (nazwa podmiotu trzeciego),na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy, dwiadczenia i kwalifikacji personelu Wykonawca pdyweat sic skladajc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w ¢gmswaniu, lgdzie realizowat
przedmiot Umowy w takim zakresie w jakim wiedzaoswiadczenie , kwalifikacje personelu
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonaniazegdmiotu Umowy na aytek
postpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W paziku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... flazwa podmiotu trzeciegoz jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawcadrie zobowizany do zagpienia tego podmiotu innym
podmiotem nie podlegajym wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 pkt. 13-28t. 5. pkt. i
posiadajcym zasoby co najmnigj takie jak te, ktore stanpwibdstaw wykazania spetniania
przez Wykonawg warunkow udziatu w pogbowaniu przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawieg¢go

4.3 Wykonawca — zgodnie z$wiadczeniem zawartym w ofercie - powierzy podwydkaaom
NASEPUJACE CZSCI ZAMOWIENIA. ... ettt e e e e e e e e e e ae e nens
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podwykonawca , na ktérego zasoby powotywakgykonawca na zasadach oltomych w art.
22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienieumk®w udziatu w przetargu, wykona
nastpujacy zakres robot:

Wykonawca bez zgody zmawiaggo nie powierzy podwykonawcom innych robét ni
wskazane w ofercie.

4.4 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadeiegtnosci i doswiadczenie
odpowiadagce proporcjonalnie co najmniej wiedzy i shvadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwazku z realizagg Umowy oraz dysponowa personelem i sperem,
gwarantugcymi prawidtowe wykonanie podzlecanegéa Umowy.

4.5 Wykonawca bdzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub ucleytid kadego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedstalv lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wykonawca bdzie koordynowat, hadzorowat i kontrolowat pgaeodwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, tak aby realizacja inwestycji pieghta bez zaktode

4.7 Powierzenie wykonania e&i zamoéwienia podwykonawcy lub dalszym podwykonamvc
moze nasipi¢ wytacznie na podstawigmowy Podwykonawstwa.

4.8 Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa
4.8.1 Umowa podwykonawstwa zostanie zawarta w formseminej pod rygorem niewaosci.

4.8.2 Przedmiotem Umowy o podwykonawstwoeds  roboty odpowiadare czsciom
zamoOwienia wskazanym w ofercie.

4.8.3 Wykonawca, bez zgody Zamawjaeggo, nie podzleci Podwykonawcom innych robdt ni
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatigignym przez Zamawigego
projektem tej umowy.

4.8.4 wykonanie przedmiotu podwykonawstwa zostanie &é&ne na co najmniej takim
poziomie jakdci, jaki wynika z Umowy zawarte] pogdzy Zamawiaggcym a Wykonawg i
powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom ékmeym w
Dokumentacji projektowej, specyfikacjach techniadmy SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4.8.5 Umowa podwykonawstwa nie m®zawiera postanowie:

4.8.5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawitib dalszego podwykonawazaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmioUmowy o
podwykonawstwo od zapfaty przez Zamawiago wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonayweynagrodzenia Podwykonawcy;

4.8.5.2 uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonaviRodwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcedo.

4.8.6 Zawarcie umowy podwykonawstwa e nasipi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajcego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmoze nasipi¢
wytacznie po akceptacji Umowy Podwykonawstwa przez @ai@jacego
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4.8.7

4.8.8

4.8.9

4.8.10

4.8.11

4.8.12

4.8.13

4.8.14

4.8.15

4.8.16

4.8.17

W ciggu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstZamawiagcemu do
akceptacji list podwykonawcéw wraz z projektem Umowy Podwykonavestw

Zamawiajcy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonavestwnae
zgtosic pisemne zastrzenia do tréci projektu, a jeeli w tym terminie ich nie przedstawi ,
to Wykonawca ma prawo uwa przedtaony projekt za zaakceptowany.

Podwykonawca zamierzgjy zlect cz$¢ zamodwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowdany dojczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z ¢o3 projektu, o ktorym mowa povirg;.

Do zawarcia przez Wykonawcumowy z Podwykonawc jest wymagana zgoda
Zamawiajcego.

Do zawarcia przez podwykonagvamowy z dalszym podwykonawevymagana jest zgoda
Zamawiajcego i Wykonawcy.

Umowy =z Podwykonawcami, ktére zawiérabedzie Wykonawca dziatagy jako
Konsorcjum, zawieranegta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow.

Zawarta Umowa Podwykonawstwa nie za@awieré postanowi@é niezgodnych z téeia
Zzaakceptowanego przez Zamawigigo projektu umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom niezeprzekracza30 dni.

Postanowienia w zakresie zasad rozliczeniarmyowynagrodzenia i platioi
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom muye spéjne z postanowieniami umowy
podstawowej zawartej poatizy Zamawiagcym i Wykonawa.

Wykonawca/podwykonawca /dalszy podwykonawca  jesbowhzany przedtayc

Zamawiagcemu pewiadczon za zgodn& z oryginalem kogi zawartej Umowy
Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zasiarlecz nie pgniej niz na 7 dni
przed skierowaniem do wykonania zamowienia ktdkelyoiek podwykonawcy .

W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podegwstwa Zamawiagy maze
zgtosi pisemny sprzeciw do przedtmej umowy, w przypadku niespetnienia wymaga
dla Umowy Podwykonawstwa oktenych w pkt.5.9.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu dosdre zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okrélonym powyej uwaa st za akceptagj umowy przez Zamawiggego, z
tym, ze nie mana uzné za zaakceptowarumowy, ktdra zawiera odmienne postanowienia
niz przewidziane w projekcie tej umowy przeddaym do zaakceptowania Zamaw@zggo,

do ktérego nie wnidst zastrash.

4.9 Warunki realizacji czesci zamdwienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawdom

49.1

4.9.2

4.9.3

Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy szah podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody damjacego oraz zawarcia umowy
podwykonawstwa odpowiadgiej wymaganiom ok&onym w pkt. 5.9

Niewypetnienie przez Wykonawmbowizkdw okrélonych powyej stanowi podstagvdo
natychmiastowego uswuia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z niere
budowy przez Zamawiggego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od Wykonawcy i nie nie
stanowt podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.
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494

Strony dopuszczaj mazliwosé rezygnacji lub  zmiany podwykonawcow , na etapie
realizacji Umowy, z pomecktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkowiallzw
postpowaniu na zasadach okienych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim przikpa
wykonawca jest zobowtany udowodri zamawiajcemu, ze inny proponowany
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetniavjestopniu nie mniejszym, hi
wymagany w trakcie pogbowania oraz przedstagvi oswiadczenie lub dokumenty
potwierdzajce brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcyokwliczngciach
ustalonych w pogpowaniu o udzielenie zaméwienia.

4.10Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwydnhawcy

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4.10.8

Termin zaptatywynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryagrzewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie m® by dluzszy niz 30 dni od dnia deczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonavadtdry lub rachunku.

Wykonawca jest bezprednio odpowiedzialny przed zamawieym za realizagj swych
zobowpzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidtowe i terminoweliczenie sj
ze wszystkimi podwykonawcami i dokonanie zapfayich rzecz.

W przypadku, gdy wykonawic jest konsorcjum, wszyscy cztonkowie konsorcjum s
zobowpzani wobec zamawiggego do nateytego wykonania umowy z podwykonawcami ,
w tym rozliczenia i zaptaty na ich rzecz. 4§ z cztonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec zamawigjego za zobowkania pozostatych czilonkéw konsorcjum,
wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw ulagane przez zamawigjego.

Zamawiagcy dokona bezpwoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy$ieago
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawamakceptowan przez
zamawiajcego Umow Podwykonawstwa, ktérej przedmioterp boty budowlane, lub
ktory zawart przedtzong zamawiagcemu Umow Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem s
dostawy lub ustugi zwiane z realizagjniniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
siec od obowizku zaptaty odpowiednio przez wykonaygodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie dotyczy wytznie nalenosci powstaltych po zaakceptowaniu przez
zamawiajcego Umowy Podwykonawstwa, ktérej przedmiotenaboty budowlane, lub po
przedi@eniu zamawiaicemu péwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotegdostawy lub ustugi.

Bezparednia zaptata obejmuje wagznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, pajeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezgyedniej zaptaty zamawiggy wezwie Wykonawg do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych gwdotycacych zasadnii
bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zatsu Podwykonawcy

W przypadku zgtoszenia przez Wykonamewag we wskazanym terminie zamawj
moze:

4.10.8.1nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu

podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo

4.10.8.2tozy¢ do depozytu glowego kwog potrzebn na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadktnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiagcego co do wysokai naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatna¢ sie nalezy, albo
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4.10.8.8lokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziisu
podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikazasadnit
takiej zaptaty.

4.10.9 W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawigfy potrci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy lub z zabezpieczenia saglego wykonania umowy lub z wszelkich
wierzytelngci Wykonawcy wzgidem Zamawiajcego. Poticenie, o ktorym mowa w
poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania karnumych okrélonych w § 9. ust.1. pkt.
1.6

4.10.10Po dokonaniu zaptaty przez Zamawcggo na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie ¢dizie uprawniony do powolywania ¢siwobec
Zamawiajcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszZégdwykonawcy, o
ktorych Zamawiajcy nie zostat poinformowany przez Wykonawy terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego w pkt. (7) pogjy

4.10.11Dwukrotne dokonanie bezfr@dniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykarna
lub konieczné¢ dokonania bezpoednich zaptat na sutwicksz niz 5% wartéci umowy
(brutto) uprawnia zamawiggego do jednostronnego rozmania umowy W trybie
natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek rosacze tego tytulu ze strony
Wykonawcy.

4.10.12Bezparednia zaptata podwykonawcy Ilub dalszemu podwykayawswiadczy o
nienaleytym wykonaniu umowy przez wykonawevzgledem zamawiajcego, w zwizku z
czym wniesione zabezpieczenie rigtego wykonania umowy nie by wykorzystane na
pokrycie roszczez tytutu tej zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodrie ofert Wykonawcy
WYNOSi.......oeevnne. zt netto , plus 23 % VAT . ............}4,zco kcznie stanowi kwat
brutto ................... zi(stownie.............ooiiiiii zt. brutto).

2. Strony ustalaj kosztorysow forme wynagrodzenia opario ceny jednostkowe zaproponowane
przez Wykonawe w kosztorysie ofertowym i rzeczywistos¢ wykonanych robo6t ustalan
obmiarem powykonawczym.

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wglie zgodnie z postanowieniarBR i
83 a kwota ostatecznego wynagrodzenia ivedgo Wykonawcy zostanie oktena aneksem do
niniejszej umowy .

4. Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykogawckosztorysie ofertowym nie ulegn
Zmianie w okresie realizacji umowy.

5. W cenach jednostkowych uwezgdhiono koszty towarzygeze wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia nie wskazane w ebnych pozycjach przedmiaréw, bez ktérych realizacja
zamowienia bytaby nienitiwa, w tym w szczegolnwi:

5.1 koszty uradzenia i utrzymania zaplecza budowy,
5.2 koszty obstugi geodezyjnej iinwentaryzacji powykwczej,

5.3 koszty opracowania projektu czasowej organizagjhu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnieé i zatwierdzé,
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5.4 koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakda, w okresie wykonywania robét.
5.5 koszty bada laboratoryjnych, prob technicznych.

5.6 koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdddre mog zaistni€ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedziakod cywilnej oraz nagpstw nieszcgliwych
wypadkéw dotycacych pracownikéw i 0s6b trzecich , ktore to wypadiog powstd w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pd{@z mechanicznych , oraz
innych zobowizan wynikajgcych z umowy.

Zasady rozliczenia umowy i warunki ptatngci
83

1. Zamawiajcy ma prawo, jgeli jest to niezbdne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca Wykonawcy na gimie:

1.1 wykonanie robét wynikajcych z dokumentacji projektowej, lub zasad wietdghnicznej a
niewyszczegoélnionych w przedmiarze robdét,

1.2 wykonanie robdt zamiennych, tj.: wynikaych ze zmiany technologii lub zmiany
materialéw przewidzianych w dokumentacji projektpwéub wprowadzenia rozwzan
zamiennych, lub zmian w dokumentacji projektoweaparzych za nieistotne odpstwa od
projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ustugiawy Prawo budowlane, w
szczegOlnéci gdy zmiany te éda wprowadzaly rozwgzania nowoczaiejsze albo &da
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawgapo,

1.3 Rezygnaciji z ogci robat,
1.4 dokonanie zmiany kolejdoi wykonania robot ok&onej w harmonogramie,
a Wykonawca zobowrany jest kade z tych poleaewykona.

2. Wydane przez Zamawigiego polecenia, o ktéorych mowa w ust. 1, nie uniewegg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych poléceatanowi podstaw do zmiany- na
wniosek Wykonawcy - terminu zakozenia robét oraz zaptaty wynagrodzenia wykonawcy.

3. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykona podstawie protokotu konieczud
zatwierdzonego przez zamawieggo, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanielarst
metod) kosztorysow wedtug nasfpujacych zasad:

3.1Jezeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniami§ 3 ust.li 2 zmian,
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lygmzycji dla podobnych
robot, cena jednostkowa z kosztorysu ofertoweggizie stosowana do wyliczenia
wysokasci wynagrodzenia.

3.2 Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniafi3 ust. 1 i 2 zmian, nie
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozydja podobnych robot |,
Wykonawca powinien przedig¢ do akceptacji Zamawiggego kalkulag ceny
jednostkowej tych robot.

3.3 Kalkulacja winna by sporadzona na podstawie nakladéw rzeczowych dé&rgch w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadioot, dla ktorych nie okéeono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stoaawch katalogéw lub naktadéw
wlasnych zaakceptowanych przez Zamagdegio i wskanikéw cenotwérczych ( R; Kz;
Kp; Z) nie wyiszych od podanych w ofercie oraz cen materialbly, Gprztu (S) i
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

transportu (T) nie wiszych odrednich publikowanych przez wydawnictwo ,Sekoaedlib
w kwartale poprzedzggym miesac sporzdzenia kalkulacji.

Jezeli cena jednostkowa przedtma przez Wykonavecdo akceptacji Zamawiggemu ledzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. Z&8mawiagcy wprowadzi korekt ceny
opart na wkasnych wyliczeniach

Wykonawca powinien dokodawyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi
Zamawiagcemu do akceptacji wysok®d wynagrodzenia wynikaga z tych zmian przed
rozpoczciem robot .

Wynagrodzenie Wykonawcyedzie rozliczane jedrm faktura koncowg VAT wystawiorg
przez Wykonawg na kwot ustalom w powykonawczym  Rozliczeniu Rzeczowo -
Finansowym spoedizonym przez wykonawge sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamaw4gego.

Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy mpstna podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcw oparciu o podpisany przez strony Umowy bezusteyk
protokot odbioru kécowego, na kwet ustalom w koncowym Rozliczeniu Rzeczowo —
Finansowym

Warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo nalénego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wyalmEpo wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom hiaym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Do faktury wystawionej przez wykonagczahczone lgda dowody zaptaty, o ktérych mowa
w 8 3 ust. 11 ponej.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawszystkich dowodéw zaptaty Zamavagey
wstrzyma wypta naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlaneze$ei rownej
sumie kwot wynikajcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Przez dowdd zaptaty rozumieg stestawienie naimosci dla wszystkich podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcow uczestricgch w realizacji zaméwienia na podstawie Umowy
Podwykonawcze] wraz z kopiami wystawionych przézhrfaktur i bankowych dowodow
zaptaty lub pisemnegoswiadczenia podwykonawcy zonego w oryginaleze otrzymat
nalezne mu wymagalne wynagrodzenie w wysakokreslonej w fakturze.

Naleznosci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawiggego przelewem na rachunek bankowy
R YA 2e = Lo

Zmiana rachunku bankowego ngmije poprzez pisemne zawiadomienie Zamaywego i nie
wymaga aneksu do umowy. W wypadku nie powiadorai@amawiajcego o zmianie numeru
konta nalenoi¢ przekazana na dotychczasowy rachunekzawa lgdzie za skuteczn

Pismo informujce Zamawiajcego o0 zmianie rachunku bankowego, na ktory m& by
dokonywana ptatni@ powinno by podpisane przez osoby prawnie umocowane do skidan
oswiadczeéd w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny &yzahczone stosowne dowody
uwierzytelniagce umocowanie oraz dokonane zmiany.

Zamawiajcy ma obowizek zaptaty w terminie do 3fhi liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT. Datzaptaty jest dzie obchzenia rachunku bankowego
Zamawiagcego.

. Zamawiajcy cswiadcza,ze faktura winna by wystawiona zgodnie z formut
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10.

11.

12.

13.

Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Makihazowiecki NIP 757-14-52-124
Odbiorca (Ptatnik): Zagd Drog Powiatowych, ul. Krotka 3, 06-200 Makow Meazecki

Gwarancja jakosci i rekojmia na wady
oraz zabezpieczenie nakytego wykonania umowy.

§4

Zgodniez punktem 5 oferty na roboty bdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca
udziela Zamawiacemu gwarancji jakei na okres ........ miesty (lat) od dnia kaicowego
odbioru robdt.

Niezalenie od uprawni# wynikajacych z tytutu gwarancji jakei  Zamawiagcemu
przystuguj — w tym samym okresie - uprawnienia z tytuglaajmi za wady.

Bieg terminu ¢kojmi i gwarancji rozpoczynaesiv dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru kacowego.

Termin usuwania wady rozpoczyna gidniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, aday
z dniem podpisania protokotu odbioru rob6t poprawsah.

Wady ujawnione w okresieckojmi usuwane &da bezptatnie, w terminach ustalonych
kazdorazowo przez Strony. ddi Strony nie ustality terminu usuwania wad wyrtosh kedzie
14 dni od daty zgtoszenia wady.

Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu gkojmi takze po okresie ok&onym w ust. 1,
jezeli zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodniorgy@amawiajcym, to Zamawiajcy
moze zlecté usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tymzypadku koszty
usuwania wad dzla pokrywane w pierwszej kolejgoi z zabezpieczenia najgego wykonania
umowy.

Strony potwierdzaj, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnibst zabezpidezealeytego
wykonania umowy w wysoKai................... zt co stanowi 10% wartgci umowy w
formie/formach ......................

Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienagego wykonania
zobowpzan wynikajacych z niniejszej umowy.

W przypadku nalkgytego wykonania zobowkan umownych 70% warkei zabezpieczenia
bedzie zwrécone w ggu 14 dni od daty kicowego bezusterkowego odbioru robot.

Pozostata c&¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona agwil4 dni po uptywie okresu
rekojmi Podstaw zwolnienia zabezpieczenia jest protokét odbiortateseznego podpisany
przez strony najpdniej w dniu uptywu terminuekojmi.

W przypadku nienalgtego wykonania zamoéwienia, zabezpieczenie stejewtasndcia
Zamawiajcego i kedzie wykorzystane do zgodnego z umowykonania robét i pokrycia
roszcza z tytutu gkojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresigajmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jedtub kilka form o okrélonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo
Zamowier Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachuem chgtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszania jego wysaiai.
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Termin realizacji Umowy
§5

. Zgodnie zpunktem 4 Oferty Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy vggii ..... miesicy
od dnia przekazania terenu budowy @6 maja 2019 roku. Zgodnie z ofegt termin
zakaczenia rob6t do dnia ....2019 roku.

Przez zakfaczenie robét rozumie gipisemne zawiadomienie Zamawjieggo o zakaczeniu
robét potwierdzone wpisem do dziennika budowgeprinspektora nadzoru inwestorskiego.

Datg odbioru kaicowego jest dzie podpisania przez strony umowy protokotun&owego
odbioru robét budowlanych.

Zasady wspotpracy
§6

. Wykonawca jest zobowzany zapewri wykonanie i kierowanie robotami drogowymi etyjmi
umowg przez osoby posiadge uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

. Wykonawca zobowjzuje s¢ skierow& do kierowania budogv/ kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwigk oséb, o ktérych mowa w
poprzednim zdaniu w trakcie realizacji przedmioiniejszej umowy wymaga pisemnego
uzasadnienia i akceptacji Zamawi@go. Zamawiagy zaakceptuje takzmiare wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i déwiadczenie wskazanych osoOledh takie same lub wasze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ. W pagyp zmiany
osoby wskazanej na funkckierownika rob6t drogowych , Zamawdaly zaakceptuje zmian
tylko wowczas, gdy proponowana nowa osobdzie spetnié kryterium jakdci personelu (
Doswiadczenie kierownika robot drogowych).

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynkajaca z braku kierownika budowy
lub kierownika robét dzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy ieé maze
stanowé podstawy do przedhgnia terminu zakitczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiiz@go zmiana ktorejkolwiek z 0os6b , o ktérych mowaust.2
winna by dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaggksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamawi@@go, do kierowania budawnnych oséb ri wskazane
w ofercie Wykonawcy uprawnia zamawjeggo do przerwania robét z winy wykonawcy, do
czasu objcia kierownictwa budowy/roboét przez zatwierdzonelns

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie...............cccoeeennnes odpowiedzialnego
za naleyte wykonanie robot, wkgiwe ich udokumentowanie i przekazanie.

. Wykonawca jest zobowkany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o do&ntacg
projektowg przekazasmprzez zamawigfpego, zgodnie ze zgtoszeniem rob6t oraz warunkami
okreslonymi w SIWZ.

. Wykonawca zapewni wlkasnym staraniem i na wlasnytkosiiejsce - przestraezajmowan
pod tymczasowe zaplecze budowy i sktadowiska nedéevi

Do obowizkow Wykonawcy naley takze:

9.1 opracowanie Harmonogramu realizacji inwestycji rqutazenie go zamawiagemu w
ciggu 7 dni po podpisaniu umowy,

9.2 opracowanie Planu bezpieéstwa i ochrony zdrowia i przedienie go Zamawiagemu,
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9.3 opracowanie Programu Zapewnienia Jakoi przedizenie go do akceptacji
Zamawiagcemu,

9.4 niezwloczne informowanie zamawiaggo i inspektora nadzoru o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach,

9.5 informowanie inspektora nadzoru i zamawi&go o terminie zakrycia robot uleg@jch
zakryciu i terminie odbioru rob6t zanilgaych,

9.6 utrzymanie tadu i poszlku na terenie budowy, a po zakaeniu robot upostkowanie
calego terenu, usugie wszelkich urgdzen i materialdw z miejsc wykorzystywanych jako
tymczasowe zaplecze budowy. Przesirzaimowan pod tymczasowe zaplecze budowy i
sktadowiska materiatéw,

9.7 wykonanie robét tymczasowych (w tym zabezpiesagih), ktore bdg potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych ( nhp. objazdy),

9.8 przypadku zniszczenia/uszkodzenia/zasypania lokeeayszczenia elementow uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robdtddh maptku Zamawiajcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzednma swdj koszt ,

9.9 skompletowanie i przedienie zamawiacemu dokumentéw pozwailgych na ocep
prawidtowego wykonania przedmiotu odbiorukowego,

9.10 realizacja zaleaewpisanych do dziennika budowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza wszelkie ryzyko zwizane ze szkedlub utray débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub Zeniercip podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyptkiem ryzyka nadzwyczajnego oklenego jako ryzyko Inwestora.

11. Przedstawicielem Zamawiggego i koordynatorem projektu jest ............ccooiiiiiiiiiiinns
12. Zamawiajcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorski€gQ .comm .. vvevveeiecnnvennnnn.

12.1 Osoba wskazana w ust. 12 dzéakedzie w granicach umocowania oklenego w
ustawie Prawo Budowlane,

12.2 Zamawiagcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanejtv.liZmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowygjeobowizek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszejwiyn

13. Obowigzki Zamawiagcego:

13.1 przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni po psEipu umowy wraz z
dokumentagj projektows i zgtoszeniem robot,

13.2 przekazanie dziennika budowy,
13.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
13.4 zaptata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykemnadebrane roboty.
Odbiory robot
§7

1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umazliwiajgcym ewentualne korekty bez hamowania gastrobo6t. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. Informagj z czynndci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika bugow
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2. Odbiér koncowy zostanie dokonany w ggu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowgci robot do odbioru. Przez gotoséodo odbioru rozumie si zakmczenie
wszystkich roboét , w tym robo6t poprawkowych zalegdn podczas kontroli budowy i odbiorow
technicznych oraz przedienie Zamawiajcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w
zakresie okrdonym w ust. 4 porej. Przewiduje si jeden odbior robot — odbior
koncowy.

3. Do odbioru kacowego Wykonawca przedip :
3.1. dziennik budowy,

3.2. sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowsrez Zamawiagcego kacowe
rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanych robat,

3.3. powykonawcz inwentaryzagj geodezyja z klauzul przyjecia mapy inwentaryzacyjnej
do zasobu geodezyjno kartograficznego,

3.4. dokumentag powykonawcz (operat kolaudacyjny) zawiesgy wyniki bada
laboratoryjnych, wyniki pomiaréw kontrolnych, prdbchnicznych przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, aprobathhiczne / deklaracje zgodwdz
normami dotycgce wbudowanych materiatdw w oryginale lub kopid¢wierdzone za
zgodngg¢,

3.5. dokumentagj projektows otrzyman od Zamawigjcego z naniesionymi zmianami sfie
wystapity/
4. Odbior po okresie gwarancji i rekojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni przed

uptywem okresuekojmi , ktéry — zgodnie z ofegtwykonawcy wynosi ........ , lier od dnia
podpisania protokotu odbioru koowego .

5. Z czynndci odbioru kaicowego i ostatecznego zostanie spisany protakdierapcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy v@gzone na usugtie usterek i wad.

6. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostam stwierdzone wady, to Zamawisggmu przystuguj
nastpujace uprawnienia:

6.1. J&li wady nadaj sic do usungcia, to odbidr kacowy wstrzymuje si do czasu usugtia
wad.

6.2. Jezeli wady nie nadajsie do usungcia to :

6.2.1jesli nie uniemaliwiaja  one uytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiay obniy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartasci uzytkowej i technicznej.

6.2.2J)eeli z powodu wad nie jest mlbwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajicy zaada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6.2.3Zamawiajcy ma prawo uswd w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
wady nieusurite w uméwionym terminie. Zamawigly ma obowizek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zg&izego usumgtia wad. Zaspcze
usunicie wady nie zwalnia z obowdku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s
do momentu zagpczego usugcia wady.

6.3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres usliwania nie przedka
umownego terminu zakazenia robot.
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Wymdg zatrudnienia na umowe 0 prace
§8

. Wykonawca zobowdzuje sé, ze roboty wymienione we wszystkich pozycjach kosgar
ofertowego bda wykonywane przez osoby zatrudnione na ugawprag@ w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — Kode&esyp( tj. Dz. U 2016 poz. 1666 ze zm)

. Wykonawca najpiniej na 3 dni przed rozpogziem robét , jest zobowzany do zléenia
Wykazu os6b, ktére dola realizowg zamdwienie, wraz z swiadczeniem,ze § one
zatrudnione na umaw o prag. Zamawiajacy hie dopusci Wykonawcy do realizaciji
zamoéwienia do momentu otrzymania wykazu i swiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim. Wynikle z tego tytulu optnienie w realizacji przedmiotu umowyedrie
traktowane jako opinienie z winy Wykonawcy.

. W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonaniegéck zamdwienia podwykonawcom,
kazdorazowo jest on zobowdany do przekazania zamawiegmu najpéniej na 3 dni przed
rozpoczciem prac przez podwykonagcWykazu oséb, ktorechla realizowd zamowienie

powierzone podwykonawcy, wraz #wiadczeniem Podwykonawcye s one zatrudnione na
umowe 0 prag.

. W przypadku zmiany o0séb wymienionych w Wykazidt@ym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca zobosziany jest do przedienia zamawiajcemu zaktualizowanego
wykazu 0s6b wraz zéwiadczeniem ze g one zatrudnione na umew prag, w terminie 3 dni
od dokonania zmiany. Zmiana wykazu os6b nie wynaaggksu do umowy.

Kazdorazowo nazadanie zamawiacego, w terminie wskazanym przez Zamawdago, nie
krétszym ni 3 dni robocze, Wykonawca zobawije s¢ przediayc¢ :

5.1 kopie umow o prac (zanonimizowane w sposob zapewydgj ochror danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustavdnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych)zawartych przez Wykonawclub Podwykonawg z
osobami skierowanymi do wykonywania robot wymieryich w ust.1, albo

5.2 kopie dowodow potwierdzggych zgloszenie pracownika przez pracodawdo
ubezpieczg, zanonimizowane w sposob zapewsgigjochror danych osobowych

. W przypadku uzasadnionych gtpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawiub
Podwykonawe przepisow Kodeksu pracy, zamaw@j maze zwréce sie do Pastwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli .

Kary umowne
§9
. Wykonawca zobowvdzany jest zapta¢iZamawiajcemu kag umowry :

1.1 za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysékbd1 000,00 zt (jeden tysi
zlotych), za kady dzier op&nienia,

1.2 za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z winykanawcy lub z przyczyn od niego
zaleznych diuszej niz 6 dni — w wysokéci 500 zt za kady dzieh przerwy.

1.3 za opénienie w usuriciu usterek stwierdzonych podczas odbiorow lub okwvesie
rekojmi — w wysokdci 1000 ziotych, za kaly dzien op&nienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego ha usegie usterek,

1.4 za wykonywanie czynrigi zastrzeonych dla:
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« kierownika budowy
* kierownika robét drogowych

przez inne osoby hiwskazane w ofercie lub personel zpsty zaakceptowany przez
Zamawiagcego — w wysokgi 10 000 zt.za kaly stwierdzony przypadek.

1.5 za niezgtoszenie ktéregokolwiek podwykonawcy /dedgr podwykonawcy 20 000 zt za
kazdego niezgtoszonego Podwykonayealszego podwykonawc

1.6 za brak zaptaty wynagrodzenia naiego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokaci rownej 10 % niezaptaconej nah@sci brutto.

1.7 za nieterminow zaptat wynagrodzenia nammego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokoi 5 000 zt za kady stwierdzony przypadek niezatee od
ilosci dni op&nienia zaptaty.

1.8 za niedopetnienie wymogu zatrudnienia oséb - kidges realizow& zamowienie - na
umowe O prag¢ W rozumieniu przepisow Kodeksu pyac- w wysokadci kwoty
ustawowego minimalnego wynagrodzenia za grasbowizujagcego w chwili stwierdzenia
przez Zamawiacego niedopetnienia przez wykonawprzedmiotowego wymogu, za
kazda osolg, w przypadku ktorej nie dopetniono wymogu. Karaze by naktadana
wielokrotnie i dotyczy tej samej osoby.

1.9 za nieziaenie Wykazu oséb wraz Zwiadczeniem, o ktérych mowa w 88 ust. 2 i/lub 3
albo aktualizacji , o ktérej mowa w 88 ust. 4 w alsici 1000 zt za kady przypadek.

1.10 z tytutlu rozwigzania umowy lub odgpienia od umowy przez Zamawiaggo z
przyczyn legcych po stronie  Wykonawcy w wysaokd 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w 82 ust. 1 umowie Btanowi podstawy do zaptaty
kary umownej odgpienie od umowy przez zamawjeggo w oparciu o art. 145 ustawy
pZp.

. Zaptacenie przez Wykonaw&ar umownych w przypadkach oklenych w ust. 1 nie zwalnia

wykonawcy z obowjzku ukaiczenia robo6t lub jakichkolwiek innych obaakdéw

wynikajacych z niniejszej umowy.

Kary umowne wymienione w ust. h siiezalene od siebie , a Zamawisay ma prawo
dochodzt kazdej z nich niezalaie od dochodzenia pozostatych.

. Zamawiajcy maze potgci¢ kwote kary umownej z kadej ptatngci naleznej Wykonawcy.

. taczna wysoké& kar umownych nalaych Zamawigicemu nie przekroczy 30% kwoty
wynagrodzenia brutto olkdlenej w 81 ust.2 pkt.1

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przszajicego wysok&t kar
umownych do wysokii rzeczywsicie poniesionej szkody i utraconych kafay

. Zamawiajcy zobowazany jest zapta¢i Wykonawcy kag umowry za:

7.1 nieterminowe przeprowadzenie odbiorthkowego w wysokéci 1000 zt za kady dziea
zwhoki.

7.2 odsgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpdwi@nac¢, z zastrzgeniem art.
145 ustawy Prawo zaméwigublicznych , w wysokgi 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w 86 ust. 1 umowy
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8. Strony zgodnie ¢wiadczap, ze Wykonawca édzie ponosit odpowiedzialsé z tytutu
niewykonania lub nienakgtego wykonania umowy tak z przyczyn innych gizawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Ubezpieczenie
8§10

1. Wykonawca jest obowrzany posiada ubezpieczenie od odpowiedziadnocywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalrigi w zakresie odpowiedzialdci kontraktowej i deliktowej na kwetnie
nizsz niz wartags¢ umowy brutto okrédona w 82 ust 1.

2. Wykonawca najpiniej w dacie przekazania terenu budowy  przadicdo wghdu
Zamawiagcego umow ubezpieczenia.

3. Zamawiajicy nie przekae terenu budowy do czasu przegioia umowy ubezpieczenia.
Zwitoka z tego tytutu édzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od Wykonawcy i
nie maze stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robét.

Rozwigzanie Umowy, odsipienie od Umowy
§11

1. Zamawiajcy ma prawo rozwiza¢é Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnegoswiadczenia woli w nagpujacych sytuacjach:

1.1 Wykonawca nie rozpogtrealizacji zgodnie z przedmiotawimowy w terminie 14 dni od
daty przekazania terenu budowy lub nie prgyistdo odbioru terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

1.2 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nidngaz dokumentagjprojektows ,
specyfikacy techniczi , wskazaniami Zamawiggego lub niniejsz umows,

1.3 Wykonawca  skierowat do realizacji zamdwienia  podengwcdw/dalszych
podwykonawcéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

1.4 Wykonawca nie wywjzuje st z zobowjzar wobec podwykonawcow/dalszych
podwykonawcOw, wskutek czego Zamaw®@j dokonat bezpwedniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wgBa konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sunwieksz niz 5% wartdci kontraktu (brutto)

2. Rozwigzanie umowy z przyczyn okdlenych w niniejszym paragrafie nie wigkza zastosowania
kar umownych.

3. Zamawiajcy ma prawo odgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowie
publicznych:

3.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnbpowodujacejze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie m@ byto przewidziéw chwili zawarcia umowy,
Zamawiagcy maze odsgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o tych
okolicznaciach. W przypadku, o ktorym mowa w poprzednimraddVykonawca mze
zadat wytgcznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢gci umowy.

3.2 zmiana zakresuwiadczenia z tego powodu nie 280 by przedmiotem roszcae
Wykonawcy w stosunku do Zamawgaggo, ani roszciePodwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.

4. Odsgpienie od umowy mae nasipi¢ w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamavdey
dowiedziat s} 0 zaistnieniu okoliczrii o ktérych mowa w ust. 1-3.

Strona 17 z 21



Czynnasci po rozwigzaniu umowy lub odsapieniu od umowy
§12

1. W przypadku rozwjzania umowy , odsgpienia od umowy lub przerwania roboét, strony
umowy obcizajg nastpujace obowizki szczegodtowe:

1.1 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresgodnionym z Zamawiggym,
niezwiocznie po otrzymaniu pisemnegénvadczenia 0 rozwizaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robo6t ponosi ta strona, z ktérejywiasipito rozwigzanie umowy,
odstpienie od umowy lub przerwanie robét.

1.2 Odmowa wykonania prac zabezpiegegrh lub zwioka powsej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawt@go do zaspczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i olagienia Wykonawcy kosztami do wysckd
faktycznie poniesionych przez Zamawizggo wydatkow, o ile zgodnie z umgwkoszt
zabezpieczenia robotAg po stronie wykonawcy.

1.3 Nie p&niej niz w terminie 7dni od daty rozwgzania umowy lub odgpienia od umowy,
Zamawiajcy przy udziale Wykonawcy spadzi szczego6towy protokdt z inwentaryzacii
robét wraz z zestawieniem wadtbwykonanych robo6t wedtug stanu na dizastpienia
oraz wartdci robét zabezpieczagych.

1.4 Protokét  z inwentaryzacji rob6t podpisany przémrsy umowy stanowi bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonagyc

1.5 W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamagcy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozér.

2. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawjaggo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada , Zamawigy obowgzany jest do:

2.1 dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie did od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty vingdete do dnia odgpienia

2.2 odkupienia materiatow, konstrukcji lub gdzen zakupionych przez Wykonawcdo
wykonania przedmiotu umowy, wedtug cen, za ktérestaly nabyte. Podstawdo
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin pfatnéci faktur wystawionych w wyniku czynioi, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

Zmiana postanowia umowy
§13

1. Zmiana tréci niniejszej umowy mze nasipi¢ wytacznie w granicach unormowania art.144 ust. |
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieblicznych i pod rygorem niewaosci wymaga
formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisanéz mbie Strony.

2. Zamawiajcy przewiduje maliwo$¢ dokonania zmian postanowieawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wydkany. Zakres, charakter i warunki
wprowadzenia zmiamaastpujace:

2.1. zmiany zakresu podwykonawstwgoprzez:
2.1.1wskazanie innych podwykonawcow

2.1.2rezygnac} z podwykonawcéw,
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2.1.3wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykenaamowienia przy pomocy
podwykonawcow, pomimo niewskazania w pgpstvaniu zadnej czsci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Postanowienia 81 ust.5 niniejszej umowgsje s¢ odpowiednio.

2.2. zmiana wynagrodzenia:

2.2.1w przypadku zmiany zakresu robét wskutek zlecpruaz Zamawiagego wykonania robot
zamiennych , o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. luthowy pod warunkiemze fczna
wartas¢ tych robét nie przekroczy 15 % wadtd okreslonej pierwotnie w umowie.

2.2.2w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Wresie realizacji zamowienia.
Powyzsze dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie ratiézafakturowanej na die
wejscia wzycie przepisdw o zmianie stawki VAT.

2.2.3w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych  roddidowlanych nieokjych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty siezlzdne i zostaly spetniongdznie nasgpujace
warunki:

2.2.3.1. zmiana wykonawcy nie nie zostéa dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

2.2.3.2. zmiana wykonawcy spowodowataby istptniedogodné¢ lub znaczne zwkszenie
kosztéw dla zamawiagego

2.2.3.3. wartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéctazamowienia okrdonej
pierwotnie w umowie

2.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mazliwa w przypadku:

2.3.1zlecenia przez zamawigiego robot o ktérych mowa w 83 ust. 1 pkt. 1.1kti f.2 umowy,
jezeli zakres tych robdét dolzie wymagé dodatkowego czasu na ich wykonanie lub
zastosowana technologia rob6t zamiennych wygdezas realizacji przedsiziecia.

2.3.2.zlecenia przez zamawigiego wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowahkt: 2.2.
ppkt.3 niniejszego paragrafu.

2.3.3niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszclaurze, grad) unienitiwiajace
prawidtowe wykonanie robét, w szczeg&dnbz powodu technologii realizacji prac okianej
w specyfikacjach technicznych , normach lub innpekepisach wymagagej konkretnych
warunkow atmosferycznych, zeli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigtho

2.3.4op&nienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamao&gjo ponad termin okileny w §
6 ust. 12 umowy , lecz zmiana terminu z tego powaidumae by dluzsza nk 0 czas trwania

tego opénienia
2.3.5przekroczenia  przewidzianych przepisami prawa tedmi trwania procedur
administracyjnych
2.4. Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 poriiej na warunkach okreslonych w ust. 3-
7.
2.4.1J&li nasgpito ogtoszenie upadési lub otwarcie posgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy, to strony magzmient Umowe w ten sposoélye:

2.4.1.1. wszystkie zobowgzania i wierzytelnéci Wykonawcy wobec Zamawigego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawna warunkach okéeonych w Umowie;
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2.4.1.2. wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytedooi zobowgzania Wykonawcy, w
stosunku do podwykonawcéw (ustugodawcow i dostaycdwdrych umowy zostaty
zatwierdzone przez Zamawdaggo do dnia zmiany Umowy, na warunkach élir@ych
w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i arBa-443d Pzp;

2.4.2W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 podmiot trzeckazany przez Wykonawdgest
zobowgzany spetni& warunki udzialu w pogpowaniu przetargowym, w stopniu nie
mniejszym nt Wykonawca.

2.4.3W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 Strony magzwigzat Umowe za porozumieniem
stron wskazujc jednoczénie sposéb rozliczenia robot wykonanych przez Wykey do
dnia rozwjzania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow.

2.4.4W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Strony rjauprawnione daadania kar umownych z
tytulu rozwizania Umowy (odgpienia od Umowy), a Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane do dreavigzania Umowy.

2.4.5J)&li nasgpito ogtoszenie upadési lub otwarcie posgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcdw wspdlnie realizaych Umowe stosuje si postanowienia ust.
3-7, z tym zastrzeeniem, & podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobagwania i
wierzytelndgci  wszystkich  Wykonawcow wspolnie  realizaych Umow wobec
Zamawiagcego lub zobowzania i wierzytelnéci Wykonawcy, w stosunku do ktérego
nasgpito ogtoszenie upadici lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego

2.4.6.Zmiany wymienione postanowieniami 813 niniejszejowy stanowa katalog zmian, na ktore
Zamawiajcy maze wyrazé zgod;, jednoczénie nie stanowi one zobowjzania
Zamawiacego na ich wprowadzenie.

Postanowienia kaicowe
814

1. Wykonawca nie meze bez pisemnej zgody Zamawieggo przeni& wierzytelngci
wynikajacej z Umowy na osafirzech.

2. Zamawiajcy ma prawo przensé wierzytelngci wynikajace z Umowy na os@btrzech po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych ninigjddamowg stosuje si przepisy prawa polskiego w tym
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 aviey Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowtepublicznych.

4. Wszelkie zmiany, z zastrzeniem paragrafow niniejszej umowy, w ktérych jestatyraznie
zaznaczone, wymaggafneksu w formie pisemnej pod rygorem nigusci.

5. Wszelkie spory magee wynikrgé w zwiazku z realizagg Umowy keda rozstrzygane przezd
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Niniejszs umowe sporzdzono w 4 jednobrzmgcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zamawiajcy a jeden Wykonawca.

Strona 20 z 21



Podpisy stron

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Kontrasygnata finansowa:...................coummmmeevvevvvennnns

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og6lnego Rozpdeznia o Ochronie Danych (RODO) informujedey,

1)
2)
3)

4)

5)

6)

administratorem Paéstwa danych osobowych jest Dyrektor zZaiz Drég Powiatowych w Makowie
Mazowieckim, adres: ul. Krotka 3, 06-200 Makéw Maeiezki,

administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danyzlktérym mog sie Paiistwo kontaktowaw sprawach
przetwarzania Paéstwa danych osobowych zaspednictwem poczty elektronicznejakowzdp@wp.pl
administrator ledzie przetwarzat Pstwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 [RGDO w celu
zwigzanym z prowadzonym pgsbwaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

dane osobowe mggby¢ udosgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawiEegséw prawa, a
takze podmiotom, z ktérymi administrator zawart uraawzwizku z realizagj ustug na rzecz administratora
(np. kancelar prawry, dostawg oprogramowania, zewtrznym audytorem, zleceniobigréwiadczycym
ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcamycta kedg takie osoby lub podmioty, ktérym
udosgpniona zostanie dokumentacja pg&twania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 wefaz dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowipublicznych (Pzp);

administrator nie zamierza przekazyiMaistwa danych osobowych dosséwa trzeciego lub organizaciji
miedzynarodowej;

majg Paistwo prawo uzyskakopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujeiety

1)

2)
3)

4)

Paistwa dane osobowetly przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Brpvalprzypadku zamowie
realziowanych w ramach projektéw (np. wspéifinarmsoych zesrodkéw Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowsaineydatkow;

przystuguje Pastwu prawo dogpu do trgci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a tale prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jetinakiezlpdne do realizacji ww. celu. Konsekwencje
niepodania danych okfka ustawa Pzp;

administrator nie podejmuje decyzji w sposGb zaatgmowany w oparciu o Fatwa dane osobowe.
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