SIWZ Rozdziat IV ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR .../1/2019

o wykonanie robot budowlanych

Umowa dotyczy zadania pn,Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2128W R@an —
Dzbadz — Brzuze — Rzewnie — téna ulicy Krélowej Bony w miejscowdaci Rozan”

Dnia ....2019r. w Makowie Mazowieckim

pomiedzy Powiatem Makowskimz siedzily 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Rynek 1
NIP: 757-14-52-124 REGON: 550668841

reprezentowanym przez ZatzPowiatu w osobach:

Przewodniczicy Zarzadu — Starosta Zbigniew Roman Deptuta

Czilonek Zarzadu — Wicestarosta Dariusz Wojciech Budny

Z kontrasygnatfinansovwg

Ireny Grabowskiej — Skarbnika Powiatu Makowskiego

ktorego jednostkrealizupca zadanie w imieniu Zamawigego i Ptatnikiem jest
Zarzad Drog Powiatowychz siedzila 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Krétka 3

zwanym w dalszej téei umowy ,Zamawiagcym” ,

wpisanym do Krajowego Rejestrgddwego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lulidewcji) pod
numerem: ................ 0] 74V A

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS / pebooimtwa innego dokumentu, z ktérego wynika
umocowanie do reprezentowania - starn@ego zajcznik do niniejszej umowy) przez:

zwanym/zwag dalej ,Wykonawa@”", tacznie zwanymi ,Stronami”, a oglonie ,Strory”.
zawarto umowe O nasgpujacej tresci:

Niniejszz umowg zawarto w wyniku pogpowania Nr ZDP.DB.261.2.3.2019 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, art.39 Ustawy z dniat2&znia 2004r. Prawo zaméwipublicznych,
(tj. Dz. U.2018,poz. 1986 ze ZIn

Prawa i obowgzki wynikajace z umowy naley interpretowa w kontekcie caldci postpowania
przetargowegoduacego podstawzawarcia umowy.
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Przedmiot Umowy i warunki jej realizacji
§1
1. Przedmiot umowy

1.1 Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonaniam@wienie pn.,Budowa
chodnika w ciagu drogi powiatowej nr 2128W RGan —Dzmdz — Brzuze — Rzewnie — t&
na ulicy Krolowej Bony w miejscowdci Rozan” w zakresie szczegétowo oklenym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.2 Lokalizacja robo6t: od km 0+257,70 do km 0+840, ad&io diugéci 582,30 mb

1.3Wykonawca zobowzuje s¢ do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z przedmiarem robot, obogviujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.4 Zakres i spos6b wykonania robét odtegs:
1.4.1 Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
1.4.2 Przedmiar robdét,

1.4.3 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd®wvlanych, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne (SSTjcknie okrélane dalej jako ,ST”;

1.4.4 udzielone w trakcie pogtowania przetargowego odpowiedzi Zamawgapo na
pytania zadane przez Wykonawcoéw oraz dokonane ptasmwiajcego modyfikacje
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia;

1.5Wykonawca wykonywa bedzie umow 2z naleyta starannécig, z uwzgkdnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dzial&tno

2. Definicje
Uzyte w Umowie wyraenia maj nastpujace znaczenie:

2.1 ,Przedmiot Umowy " oznacza roboty budowlane, wykonanie ktérych wigoza s¢
Wykonawcy na podstawie Umowy, szczegotowo éliaree w jej w tréci.

2.2 Wykonawca” oznacza strgnUmowy, ktéra zobowzana jest do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérej Zamawiacy powierzyt zakres czynioi i odpowiedzialnéci za wykonanie
robo6t budowlanych na podstawie dokumentacji propkf przekazanej przez Zamawizggo

2.3 ,Podwykonawcd oznacza osop prawry, fizyczrg albo jednostk organizacyjn nie
posiadajca osobowéci prawnej, z kt&y  Wykonawca zawart umow za  zgod
Zamawiagcego, na wykonanie ¢&i rob6t budowlanych, ktorych zakres Wykonawca éitre
w Ofercie.

2.4 ,Dalszy podwykonawca” oznacza podmiot oéolz prawry, fizyczy albo jednostk
organizacyji nie posiadajcg osobowéci prawne), z ktorym Podwykonawca zawart za
zgody Zamawiajcego i Wykonawcy Umog Podwykonawstwa przekazgp temu
podmiotowi wykonanie g&ci rob6t sobie powierzonych.

2.5 ,Umowa Podwykonawstwd oznacza umow w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem ssroboty budowlane stanowde czs$¢ niniejszego zamowienia, zawart
migdzy wybranym przez zamawigego wykonawg a podwykonawg a take micdzy
podwykonawg a dalszym podwykonawtdalszymi podwykonawcami.

2.6 ,Prawo Budowlane” oznacza ustagz dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dzz
2018, poz. 1202 ze zm.),

Strona 2z 21



2.7 ,Projekt Budowlany” oznacza cg¢ Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiacego, sporgizone] przez uprawnionego projektanta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdioioprzepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018, poz.1262zm.), oraz przepisami rozpgizenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Z&wietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlan@mp U. 2018 poz. 1935 ze zm. )

2.8 ,Projekty Wykonawcz€e' oznaczaj czs$¢ Dokumentacji Projektowe] uzupetmiap i
uszczegotawiaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu doklagtioniezizdnym dla
realizacji rob6t budowlanych w ramach Inwestyciji;

2.9 ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t bdowlanych’ i , SzczegoGtowe
Specyfikacje Techniczne” oznaczajdokumenty przetargowe i kontraktowe, opisej
przedmiot zamoOwienia, okilajace szczegoOlowo standard i j@kowykonania robét oraz
wihasciwosci wyrobéw budowlanych jak i ocenprawidtowaci wykonania poszczegoélnych
robot.

2.10 "Kosztorys ofertowy' oznacza opracowagn przez Wykonawg kalkulacg ceny oferty,
stanowjca propozycg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2.11 ,Przedmiar robot" oznacza dokument, w ktorym okleno rodzaj i ilg¢ przewidzianych
do wykonania rob6t na podstawie projektu budowganewykonawczego i specyfikacji
technicznych

2.12 ,Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza”’ oznacza zbiér dokumentéw
dotycacych Inwestycji, dokumenty potwierdzag, ze wbudowane wyroby zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obgmuijacymi przepisami; wyniki wykonanych batla
pomiardéw, przeprowadzonych préb stwierdegih jak@éé wykonanych robét - stanowdy
podstawe do odbioru Inwestyciji;

2.13 ,Kierownik budowy /rob6t " oznacza osab posiadajcg odpowiednie uprawnienia
budowlane, wyznaczanprzez Wykonawg do kierowania budoygvi robotami i kontaktéw z
Zamawiagcym, w szczegOln@i w zakresie uzgodnie dotycacych realizacji Przedmiotu
Umowy w tym réwnie uzgodnié technicznych;

2.14 ,Przedstawiciel Zamawiapcegd oznacza osop wskazap przez Zamawiacego do
kontaktow z  Wykonawg posiadajca odpowiednie umocowanie do reprezentowania
Zamawiagcego w sprawach zwaanych z realizagjinwestycji i dokonywania w jego imieniu
wigzacych uzgodnig technicznych, sprawd#ei weryfikacji w zakresie wynikagym z
zawartej z nim umowy

2.15 ,Wynagrodzeni¢ oznacza caikowite wynagrodzenie Wykonawcy made od
Zamawiagcego na podstawie Umowy, ktéredzie zaptacone w kwocie, na zasadach i w
terminach okrédonych w Umowie

2.16 ,Zasady Sztuki Budowlane’ oznaczajy powszechnie przyfe w praktyce polskiej oraz w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej standardyrakpyki, metody i procedury
budowlane stosowane z uwgdhieniem staranrei i zdolngci przewidywania, ktorych
mozna oczekiwa od projektanta i wykonawcy robdt budowlanych, pdahcego umiejtnosci
oraz déwiadczenie przy realizacji projektéw i robdt budemwych o skali i stopniu truddci
zblizonym do Inwestyciji.

2.17 ,Roboty budowlane” - oznaczaj catc¢ ustug i rob6t w tym budowlanych, brawych i
archeologicznych, niezdnych dla zrealizowania inwestycji

Strona 3z 21



3. Wymagania dla materiatow
3.1 Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow ategbnych przez Wykonawc

3.2 Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpo#da co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyah. Dz. U. z 2014r.
poz. 883) ze zm.) oraz wymaganiom ckoaym w SIWZ.

3.3 Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jalkei materiatdw i robdt ok&donymi w normach i specyfikacjach
technicznych .

3.4 W przypadku zastosowania materiatdw nie opowigdah wyej okr&glonym wymaganiom,
Inspektor Nadzoru ma prawo polésch wymiarg, a Wykonawca zobowzany wymiany tej
dokon&. Koszty z tym zwjzane obgjzajg Wykonawe.

4. Podwykonawstwo

4.1 Zamawiajcy nie wprowadza zastrzenia wskazujcego na obowgzek osobistego wykonania
przez wykonawe kluczowych czsci zamowienia. Wykonawca me powierz¢ wykonanie
cze$ci zamowienia podwykonawcom.

4.2 Podmiot trzeci ..........cocoiiiienn (nazwa podmiotu trzeciego),na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy, dwiadczenia i kwalifikacji personelu Wykonawca pdyveat sic sktadajc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w ¢gmswaniu, lgdzie realizowat
przedmiot Umowy w takim zakresie w jakim wiedzaokwiadczenie , kwalifikacje personelu
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonaniazegdmiotu Umowy na aytek
postpowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W paziku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... flazwa podmiotu trzeciegoz jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawceaedizie zobowizany do zagpienia tego podmiotu innym
podmiotem nie podlegajym wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 pkt. 13-28t. 5. pkt. i
posiadajcym zasoby co najmnigej takie jak te, ktore stanpwibdstaw wykazania spetniania
przez Wykonawg warunkow udziatu w pogbowaniu przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawieggo

4.3 Wykonawca — zgodnie zéwiadczeniem zawartym w ofercie - powierzy podwykaaom
NASEPUJACE CZSCI ZAMOWIENIA. ... e ive et e e e e e e e e e e e e e ae e nens

................................................................................................... , Z CZego

podwykonawca , na ktérego zasoby powotywakgykonawca na zasadach oltomych w art.
22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienieumiadw udziatu w przetargu, wykona
nastpujacy zakres robot:

Wykonawca bez zgody zmawiaggo nie powierzy podwykonawcom innych robat ni
wskazane w ofercie.

4.4 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadeiegtnosci i doswiadczenie
odpowiadagce proporcjonalnie co najmniej wiedzy i svadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwizku z realizagg Umowy oraz dysponowa personelem i spegem,
gwarantugcymi prawidtowe wykonanie podzlecanegéa Umowy.
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4.5 Wykonawca bdzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub ucleytba kadego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedst@lv lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wykonawca bdzie koordynowat, hadzorowat i kontrolowat pgaeodwykonawcow i dalszych
Podwykonawcow, tak aby realizacja inwestycji pieghta bez zaktoce

4.7 Powierzenie wykonania e&i zamoéwienia podwykonawcy lub dalszym podwykonamvc
moze nasipi¢ wytacznie na podstawigmowy Podwykonawstwa.

4.8 Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa
4.8.1 Umowa podwykonawstwa zostanie zawarta w formsempinej pod rygorem nieaosci.

4.8.2 Przedmiotem Umowy o podwykonawstwoeds  roboty odpowiadare czsciom
zamoéwienia wskazanym w ofercie.

4.8.3 Wykonawca, bez zgody Zamawjaeggo, nie podzleci Podwykonawcom innych robdt ni
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatlz@nym przez Zamawigjego
projektem tej umowy.

4.8.4 wykonanie przedmiotu podwykonawstwa zostanie @&ne na co najmniej takim
poziomie jakdci, jaki wynika z Umowy zawartej pogdzy Zamawiagcym a Wykonawg i
powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom &kmeym w
Dokumentacji projektowej, specyfikacjach techniadmy SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4.8.5 Umowa podwykonawstwa nie mmzawierd postanowié:

4.8.5.1 uzaleniajacych uzyskanie przez podwykonawitib dalszego podwykonawzaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmioUmowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawdaigo wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawweynagrodzenia Podwykonawcy;

4.8.5.2 uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonaviRodwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcedo.

4.8.6 Zawarcie umowy podwykonawstwa ue nasipi¢ wylacznie po akceptaciji jej projektu
przez Zamawiajcego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmoze nasipi¢
wytacznie po akceptacji Umowy Podwykonawstwa przez @ai@jacego

487 W ciggu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedst@amawiagcemu do
akceptaciji list podwykonawcow wraz z projektem Umowy Podwykonavestw

4.8.8 Zamawiajcy w ciggu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonavestwmae
zgtosit pisemne zastrzenia do tréci projektu, a jeeli w tym terminie ich nie przedstawi ,
to Wykonawca ma prawo uwa przedtaony projekt za zaakceptowany.

4.8.9 Podwykonawca zamierzgy zlect czs$¢ zamowienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowdany dojczye zgod: wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z 4oe projektu, o ktbrym mowa powg,.

4.8.10 Do zawarcia przez Wykonawcumowy z Podwykonawc jest wymagana zgoda
Zamawiajcego.

4.8.11 Do zawarcia przez podwykonagvamowy z dalszym podwykonawevymagana jest zgoda
Zamawiagcego i Wykonawcy.
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4.8.12 Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiérabedzie Wykonawca dziatagy jako
Konsorcjum, zawieranegta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow.

4.8.13 Zawarta Umowa Podwykonawstwa nie i7m@awierd postanowi@ niezgodnych z téeia
Zzaakceptowanego przez Zamawigigo projektu umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom niezeprzekracza30 dni.

4.8.14 Postanowienia w zakresie zasad rozliczeniarmyowynagrodzenia i platioi
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom muky spéjne z postanowieniami umowy
podstawowej zawartej poatizy Zamawiagcym i Wykonawa.

4.8.15 Wykonawca/podwykonawca /dalszy podwykonawca  jestbowizany przedioy¢
Zamawiagcemu péwiadczon za zgodn& z oryginalem kogi zawartej Umowy
Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zasiarlecz nie pgniej niz na 7 dni
przed skierowaniem do wykonania zamowienia ktdkelyoiek podwykonawcy .

4.8.16 W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podegiwstwa Zamawiagy maze
zgtosi pisemny sprzeciw do przedtmmej umowy, w przypadku niespetnienia wymaga
dla Umowy Podwykonawstwa olétenych w pkt.5.9.

4.8.17 Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu dosdre zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okrélonym powye] uwaa st za akceptagj umowy przez Zamawiagego, z
tym, ze nie mana uzné za zaakceptowarumowy, ktdra zawiera odmienne postanowienia
niz przewidziane w projekcie tej umowy przegdaym do zaakceptowania Zamawiz@go,
do ktérego nie wnidst zastrash.

4.9 Warunki realizacji cz esci zamowienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawdom

49.1 Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy szjedh podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody da&iajgcego oraz zawarcia umowy
podwykonawstwa odpowiadgiej wymaganiom ok&onym w pkt. 5.9

4.9.2 Niewypeienie przez Wykonawmbowizkdw okrélonych powyej stanowi podstagvdo
natychmiastowego uswaia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z niere
budowy przez Zamawiggego.

4.9.3 Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajagca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od Wykonawcy i nie nie
stanowt podstawy do zmiany terminu zalazenia robot.

4.9.4 Strony dopuszczaj mazliwos¢ rezygnacji lub  zmiany podwykonawcow , na etapie
realizacji Umowy, z pomacktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkowiaklzw
postpowaniu na zasadach oklenych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim przikpa
wykonawca jest zobowrany udowodrdi zamawisgcemu, ze inny proponowany
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetniavjestopniu nie mniejszym, hi
wymagany w trakcie pogpowania oraz przedstadvi oswiadczenie lub dokumenty
potwierdzajce brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcyokwliczngciach
ustalonych w pogpowaniu o udzielenie zaméwienia.

4.10Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwydnawcy

4.10.1 Termin zaptatywynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykolyagreewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie m® by dluzszy niz 30 dni od dnia deczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonavatstdry lub rachunku.
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4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4.10.8

Wykonawca jest bezprednio odpowiedzialny przed zamawi@ym za realizagj swych
zobowpzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidtowe i terminoweliczenie st
ze wszystkimi podwykonawcami i dokonanie zapfayich rzecz.

W przypadku, gdy wykonawic jest konsorcjum, wszyscy cztonkowie konsorcjum s
zobowhzani wobec zamawiggego do nateytego wykonania umowy z podwykonawcami ,
w tym rozliczenia i zaptaty na ich rzecz. 4§ z cztonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec zamawigjego za zobowkania pozostatych czlonkéw konsorcjum,
wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw ulagane przez zamawigjego.

Zamawiajcy dokona bezpwoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy$ieago
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawamakceptowan przez
zamawiajcego Umow Podwykonawstwa, ktérej przedmioterp boty budowlane, lub
ktory zawart przedtzong zamawiagcemu Umow Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem s
dostawy lub ustugi zwrane z realizagjniniejszego zamdwienia, w przypadku uchylenia
siec od obowizku zaptaty odpowiednio przez wykonaygodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie dotyczy wytznie nalenosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiagjcego Umowy Podwykonawstwa, ktorej przedmiotemaboty budowlane, lub po
przedi@eniu zamawiaicemu péwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi.

Bezparednia zaptata obejmuje wagznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, pajeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezgyedniej zaptaty zamawiggy wezwie Wykonawg do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych gwdotycacych zasadriwi
bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zatsu Podwykonawcy

W przypadku zgtoszenia przez Wykonamewag we wskazanym terminie zamawsj
moze:

4.10.8.1nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu

podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo

4.10.8.2tozy¢ do depozytu glowego kwog potrzebn na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadktnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiagcego co do wysokai naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatna¢ sie nalezy, albo

4.10.8.3lokona& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu

4.10.9

podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikeazasadni
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawigfy potici kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy lub z zabezpieczenia aglego wykonania umowy lub z wszelkich
wierzytelngci Wykonawcy wzgtdem Zamawiajcego. Poticenie, o ktorym mowa w
poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania karumych okrélonych w § 9. ust.1. pkt.
1.6

4.10.10Po dokonaniu zaptaty przez Zamawcggo na rzecz Podwykonawcy lub dalszego

Podwykonawcy, Wykonawca nie ¢dizie uprawniony do powolywania ¢siwobec
Zamawiajcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszZégdwykonawcy, o
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ktorych Zamawiajcy nie zostat poinformowany przez Wykonawy terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego w pkt. (7) pogjy

4.10.11Dwukrotne dokonanie bezfr@dniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykarna
lub konieczné¢ dokonania bezpoednich zaptat na suwicksz niz 5% wartéci umowy
(brutto) uprawnia zamawiggego do jednostronnego rozmania umowy W trybie
natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek rosacze tego tytulu ze strony
Wykonawcy.

4.10.12Bezparednia zaptata podwykonawcy Ilub dalszemu podwykayawswiadczy o
nienaleytym wykonaniu umowy przez wykonawevzgledem zamawiajcego, w zwizku z
czym wniesione zabezpieczenie rigtego wykonania umowy nie by wykorzystane na
pokrycie roszczez tytutu tej zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodrie ofert Wykonawcy
WYNOSIi.......evennenn. zl netto , plus 23 % VAT tj. ............},zco facznie stanowi kwat
brutto ................... zi(stownie.............oooiiiii zt. brutto).

2. Strony ustalaj kosztorysow forme wynagrodzenia oparo ceny jednostkowe zaproponowane
przez Wykonawe w kosztorysie ofertowym i rzeczywistos¢ wykonanych roboét ustalan
obmiarem powykonawczym.

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wglie zgodnie z postanowieniarBR i
83 a kwota ostatecznego wynagrodzenia ivedgo Wykonawcy zostanie oktena aneksem do
niniejszej umowy .

4. Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykorawckosztorysie ofertowym nie ulegn
Zmianie w okresie realizacji umowy.

5. W cenach jednostkowych uwezgdhiono koszty towarzygeze wykonaniu przedmiotu
zamoéwienia nie wskazane w ebnych pozycjach przedmiaréw, bez ktérych realizacja
zamoéwienia bytaby nienitiwa, w tym w szczegolnwi:

5.1 koszty uradzenia i utrzymania zaplecza budowy,
5.2 koszty inwentaryzacji powykonawczej,

5.3 koszty opracowania projektu czasowej organizagjhu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnié i zatwierdzé,

5.4 koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznalkda, w okresie wykonywania robét.
5.5 koszty bada laboratoryjnych, prob technicznych.

5.6 koszty ubezpieczenia budowy i robot z tytutu szkddére mog zaistni€é w zwiazku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedziakw cywilnej oraz nagpstw nieszcgliwych
wypadkow dotycgcych pracownikdéw i 0sob trzecich , ktére to wypadiog powstad w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pdfaz mechanicznych , oraz
innych zobowizan wynikajgcych z umowy.

Zasady rozliczenia umowy i warunki ptatngci

83
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1. Zamawiajcy ma prawo, jgeli jest to niezbdne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
polec& Wykonawcy na gimie:

1.1 wykonanie robdét wynikajcych z dokumentacji projektowej, lub zasad wietdghnicznej a
niewyszczegolnionych w przedmiarze robat,

1.2 wykonanie robdt zamiennych, tj.: wynikaych ze zmiany technologii lub zmiany
materiatdbw przewidzianych w dokumentacji projektpwéib wprowadzenia rozwkan
zamiennych, lub zmian w dokumentacji projektoweaparzych za nieistotne odgptstwa od
projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ustusiawy Prawo budowlane, w
szczegOlnéci gdy zmiany te éda wprowadzaly rozwgzania nowoczaiejsze albo &da
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawgago,

1.3 Rezygnaciji z ogci robat,
1.4 dokonanie zmiany kolejsoi wykonania rob6t okgtonej w harmonogramie,
a Wykonawca zobowrany jest kade z tych poleaewykona.

2. Wydane przez Zamawigego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewegg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polécatanowi podstaw do zmiany- na
wniosek Wykonawcy - terminu zakozenia robét oraz zaptaty wynagrodzenia wykonawcy.

3. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykona podstawie protokotu konieczud
zatwierdzonego przez zamawieggo, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanielars
metod) kosztorysow wedtug nasipujacych zasad:

3.1Jezeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniami§ 3 ust.li 2 zmian,
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lygmzycji dla podobnych
robot, cena jednostkowa z kosztorysu ofertoweggizie stosowana do wyliczenia
wysokasci wynagrodzenia.

3.2 Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniafi3 ust. 1 i 2 zmian, nie
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozydja podobnych robot ,
Wykonawca powinien przedig¢ do akceptacji Zamawiggego kalkulag ceny
jednostkowej tych robdét.

3.3 Kalkulacja winna by sporadzona na podstawie naktadéw rzeczowych d&rgch w
Katalogach Nakltadow Rzeczowych (KNR), a w przypadioot, dla ktorych nie okéono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stoaawch katalogéw lub naktadéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamaggego i wskanikow cenotworczych ( R; Kz;
Kp; Z) nie wyiszych od podanych w ofercie oraz cen materialbly, Gprztu (S) i
transportu (T) nie wyszych odsrednich publikowanych przez wydawnictwo ,Sekoagdtib
w kwartale poprzedzggym miesac sporzdzenia kalkulacji.

4. Jeeli cena jednostkowa przedima przez Wykonawgcdo akceptacji Zamawiggemu lgdzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. Z&8mawiagcy wprowadzi korekt ceny
opary na wkasnych wyliczeniach

5. Wykonawca powinien dokodawyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi
Zamawiagcemu do akceptacji wysok® wynagrodzenia wynikafa z tych zmian przed
rozpoczciem robot .

6. Wynagrodzenie Wykonawcpedzie rozliczane jedm faktura koncowa VAT wystawiory
przez Wykonawg na kwot ustalom w powykonawczym  Rozliczeniu Rzeczowo -
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Finansowym sposdzonym przez wykonawge sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamaw4aggo.

Rozliczenie kéacowe za wykonanie przedmiotu umowy mpstna podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcw oparciu 0 podpisany przez strony Umowy bezusteyk
protokét odbioru kécowego, na kwat ustalom w koncowym Rozliczeniu Rzeczowo —
Finansowym

Warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo nalénego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wwahwEgo wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom haym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Do faktury wystawionej przez wykonawczahczone lgda dowody zaptaty, o ktérych mowa
w 8 3 ust. 11 pone;.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawszystkich dowodéw zaptaty Zamavgey
wstrzyma wyptat naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlanezgyei rownej
sumie kwot wynikajcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

Przez dowdd zaptaty rozumiegc stestawienie naimosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestricgch w realizacji zaméwienia na podstawie Umowy
Podwykonawcze] wraz z kopiami wystawionych przézhrfaktur i bankowych dowodow
zaptaty lub pisemnegoswiadczenia podwykonawcy zonego w oryginaleze otrzymat
nalezne mu wymagalne wynagrodzenie w wysamkreslonej w fakturze.

Naleznosci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawiggego przelewem na rachunek bankowy
AT 0 ] F= 1o

Zmiana rachunku bankowego ngmije poprzez pisemne zawiadomienie Zamaywego i nie
wymaga aneksu do umowy. W wypadku nie powiadorai@amawiajcego o zmianie numeru
konta nalenos¢ przekazana na dotychczasowy rachunekzawa lgdzie za skuteczn

Pismo informujce Zamawiajcego o zmianie rachunku bankowego, na ktory m& by
dokonywana ptatni@ powinno by podpisane przez osoby prawnie umocowane do skidan
oswiadczéd w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny ®yzahczone stosowne dowody
uwierzytelniajce umocowanie oraz dokonane zmiany.

Zamawiajcy ma obowizek zaptaty w terminie do 3fhi liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT. Datzaptaty jest dzie obchzenia rachunku bankowego
Zamawiajcego.

Zamawiajicy cdwiadcza,ze faktura winna bywystawiona zgodnie z formaut
Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Makihazowiecki NIP 757-14-52-124
Odbiorca (Ptatnik): Zagd Drog Powiatowych, ul. Krotka 3, 06-200 Makow Mezecki

Gwarancja jakosci i rekojmia na wady
oraz zabezpieczenie nakytego wykonania umowy.

§4

Zgodniez punktem 5 oferty na roboty bdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca
udziela Zamawiacemu gwarancji jakei na okres ........ miesty (lat) od dnia kacowego
odbioru robdt.
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10.

11.

12.

13.

Niezalenie od uprawni# wynikajacych z tytutu gwarancji jake@i  Zamawiagcemu
przystuguj — w tym samym okresie - uprawnienia z tytugaajmi za wady.

Bieg terminu ¢kojmi i gwarancji rozpoczynaesiv dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru kécowego.

Termin usuwania wady rozpoczyng gidniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, aday
z dniem podpisania protokotu odbioru rob6t poprawsah.

Wady ujawnione w okresieckojmi usuwane &da bezptatnie, w terminach ustalonych
kazdorazowo przez Strony. ddi Strony nie ustality terminu usuwania wad wyréosh kedzie
14 dni od daty zgtoszenia wady.

Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu gkojmi takze po okresie ok&onym w ust. 1,
jezeli zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodniorgy@amawiajcym, to Zamawiajcy
moze zlect usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tymzypadku koszty
usuwania wad dzla pokrywane w pierwszej kolejgoi z zabezpieczenia najgego wykonania
umowy.

Strony potwierdzaj, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnibst zabezpidezealeytego
wykonania umowy W WySOKGi................... zt co stanowi 10% wartgci umowy w
formie/formach ......................

Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienalgtego wykonania
zobowpzan wynikajacych z niniejszej umowy.

W przypadku naletego wykonania zobowzaa umownych 70% wart@i zabezpieczenia
bedzie zwrécone w ggu 14 dni od daty kicowego bezusterkowego odbioru robot.

Pozostata a&g¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona ggwild dni po uptywie okresu
rekojmi Podstaw zwolnienia zabezpieczenia jest protokdt odbiortateseznego podpisany
przez strony najpniej w dniu uptywu terminuekojmi.

W przypadku nienalgtego wykonania zamoéwienia, zabezpieczenie stejewtasndcia
Zamawiagcego i kedzie wykorzystane do zgodnego z umowykonania robét i pokrycia
roszcza z tytutu ekojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresigajmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jedtub kilka form o okrélonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo
Zamowier Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachuem chgtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszania jego wysaiai.

Termin realizacji Umowy
§5
Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w termid@dnia 28 czerwca 2019 roku.

Przez zakfczenie robdt rozumie esipisemne zawiadomienie Zamavgieggo o zakaczeniu
robo6t potwierdzone wpisem do dziennika budowyeprinspektora nadzoru inwestorskiego.

Dats odbioru kaicowego jest dzie podpisania przez strony umowy protokotun&owego
odbioru rob6t budowlanych.
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Zasady wspotpracy
§6

. Wykonawca jest zobowzany zapewri wykonanie i kierowanie robotami drogowymi etyjmi
umowy przez osoby posiadgie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

. Wykonawca zobowizuje s¢ skierowa& do kierowania budogvpersonel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiek z os6b, o ktéryclowa w poprzednim zdaniu w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej umowy wymaga pisego uzasadnienia i akceptacji
Zamawiajcego. Zamawiagy zaakceptuje takzmiare wylagcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych osObdb takie same lub wasze od kwalifikacji i déwiadczenia
wymaganego postanowieniami SIWZ. W przypadku zmiaogoby wskazanej na funkcj
kierownika robo6t, Zamawiagy zaakceptuje zmigntylko wéwczas, gdy proponowana nowa
osoba bdzie spetnia kryterium jakdci personelu Déwiadczenie kierownika robot).

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynkajaca z braku kierownika budowy
bedzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy i€ maze stanowd podstawy do
przedhizenia terminu zakiczenia robét.

. Zaakceptowana przez Zamawiizggo zmiana ktérejkolwiek z oséb , o ktérych mowaust.2
winna by dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaggksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamaw@@go, do kierowania budawnnych oséb i wskazane
w ofercie Wykonawcy uprawnia zamawjeggo do przerwania robét z winy wykonawcy, do
czasu ohjcia kierownictwa budowy/robét przez zatwierdzonelns

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie...............cccooeeennnes odpowiedzialnego
za naleyte wykonanie robot, wkaiwe ich udokumentowanie i przekazanie.

. Wykonawca jest zobowtany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o do&ntacg
projektowg przekazap przez zamawiagego, zgodnie ze zgtoszeniem robo6t oraz warunkami
okreslonymi w SIWZ.

. Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wiasnytkosiiejsce - przestraezajmowan
pod tymczasowe zaplecze budowy i sktadowiska nedésvi

Do obowizkéw Wykonawcy naley takze:

9.1 opracowanie Harmonogramu realizacji inwestycji tqutazenie go zamawiagemu w
ciggu 7 dni po podpisaniu umowy,

9.2 opracowanie Planu bezpieéatwva i ochrony zdrowia i przedienie go Zamawiagemu,

9.3 opracowanie Programu Zapewnienia Jakoi przedizenie go do akceptacji
Zamawiajcemu,

9.4 niezwloczne informowanie zamawiaggo i inspektora nadzoru o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach,

9.5 informowanie inspektora nadzoru i zamawi@go o terminie zakrycia robét uleg@jch
zakryciu i terminie odbioru robot zanilajch,

9.6 utrzymanie tadu i pogrlku na terenie budowy, a po zakaeniu robét upordkowanie
calego terenu, usugtie wszelkich urgdzen i materiatdw z miejsc wykorzystywanych jako
tymczasowe zaplecze budowy. Przesirzajmowan pod tymczasowe zaplecze budowy i
sktadowiska materiatow,
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9.7 wykonanie rob6t tymczasowych (w tym zabezpiegaajh), ktore bda potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych ( np. objazdy),

9.8 przypadku zniszczenia/uszkodzenia/zasypania loleeayszczenia elementéw uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robgidad maptku Zamawiajcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzegnma swoj koszt ,

9.9 skompletowanie i przedienie zamawiacemu dokumentéw pozwaigych na ocef
prawidtowego wykonania przedmiotu odbiorunkowego,

9.10 realizacja zalegewpisanych do dziennika budowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza wszelkie ryzyko zwrane ze szkedlub utrag débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub Zeniercia podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyptkiem ryzyka nadzwyczajnego oklfenego jako ryzyko Inwestora.

11. Przedstawicielem Zamawiggego i koordynatorem projektu jest ...........ccoceoviiiiininns
12. Zamawiajcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorskiegQ .ccum .. veoeevveieenvennnnn.

12.1 Osoba wskazana w ust. 12 dzéaleedzie w granicach umocowania ofi@ego w
ustawie Prawo Budowlane,

12.2 Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanejtyl.lZmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowygjeobowizek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszejwiyn

13. Obowigzki Zamawiagcego:

13.1 przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni po psmipu umowy wraz z
dokumentagj projektows i zgtoszeniem robot,

13.2 przekazanie dziennika budowy,
13.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
13.4 zapfata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykemnadebrane roboty.
Odbiory robét
§7

1. Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegapcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umazliwiajacym ewentualne korekty bez hamowania gmstrobdt. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. Informagj z czynndéci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika bugow

2. Odbiér koncowy zostanie dokonany w ggu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowgci robot do odbioru. Przez gotoséodo odbioru rozumie si zakmczenie
wszystkich robo6t , w tym robo6t poprawkowych zalegdn podczas kontroli budowy i odbiorow
technicznych oraz przedienie Zamawiajcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w
zakresie okrdonym w ust. 4 poriej. Przewiduje sie jeden odbior rob6t — odbior kaicowy.

3. Do odbioru kacowego Wykonawca przedip :
3.1. dziennik budowy,

3.2. sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowerez Zamawiacego kacowe
rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanych robat,

3.3. powykonawcgz inwentaryzagj geodezyjn z klauzul przyjecia mapy inwentaryzacyjnej
do zasobu geodezyjno kartograficznego,
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3.4. dokumentag powykonawcz (operat kolaudacyjny) zawiesgy wyniki bada
laboratoryjnych, wyniki pomiaréw kontrolnych, prdbchnicznych przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, aprobathhiczne / deklaracje zgodwdz
normami dotycgce wbudowanych materiatdbw w oryginale lub kopid¢wierdzone za
zgodngg¢,

3.5. dokumentagj projektows otrzyman od Zamawigjcego z naniesionymi zmianami slie
wystapity/

4. Odbior po okresie gwarancji i rekojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni przed
uptywem okresuekojmi , ktéry — zgodnie z ofegtwykonawcy wynosi ........ , ligz od dnia
podpisania protokotu odbioru koowego .

5. Z czynndci odbioru kaicowego i ostatecznego zostanie spisany protakdierapcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy v@gzone na usugtie usterek i wad.

6. Jereli w toku czynnéci odbioru zostam stwierdzone wady, to Zamawsaemu przystuguj
nastpujace uprawnienia:

6.1. Jeli wady nadaj sic do usungcia, to odbidér kacowy wstrzymuje s do czasu usuetia
wad.

6.2. Jezeli wady nie nadajsie do usungcia to :

6.2.1jesli nie uniemaliwiaja one uytkowania  przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawday obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartasci uzytkowej i technicznej.

6.2.2J)eeli z powodu wad nie jest mlowve uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajicy zaada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

6.2.3Zamawiajcy ma prawo uswé w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
wady nieusurite w uméwionym terminie. Zamawigly ma obowizek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy 0 zamiarze zfsizego usumpcia wad. Zaspcze
usunicie wady nie zwalnia z obowdku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s
do momentu zagpczego usugcia wady.

6.3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres usliwania nie przedka
umownego terminu zakazenia robaot.

Wymdg zatrudnienia na umowe 0 prace
§8

1. Wykonawca zobowgizuje sk, ze roboty wymienione we wszystkich pozycjach kosaAar
ofertowego bda wykonywane przez osoby zatrudnione na ugawprag@ w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — Kode&syp( tj. Dz. U 2016 poz. 1666 ze zm)

2. Wykonawca najpiniej na 3 dni przed rozpogziem roboét , jest zobowzany do ziaenia
Wykazu oso6b, ktére dola realizowd zamdwienie, wraz z swiadczeniem,ze § one
zatrudnione na umaw o prag. Zamawiajacy hie dopuci Wykonawcy do realizaciji
zamoéwienia do momentu otrzymania wykazu i swiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim. Wynikle z tego tytulu optnienie w realizacji przedmiotu umowyedrie
traktowane jako opinienie z winy Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy wykonawca powierzyl wykonaniegsck zamowienia podwykonawcom,
kazdorazowo jest on zobowdany do przekazania zamawiegmu najpéniej na 3 dni przed
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4.

6.

1.

rozpoczciem prac przez podwykonagcWykazu oséb, ktorechla realizowd zamowienie
powierzone podwykonawcy, wraz Zwdadczeniem Podwykonawcye  one zatrudnione na
umowWe O prag.

W przypadku zmiany osob wymienionych w Wykazidt@rym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca zobosriany jest do przedienia zamawiajcemu zaktualizowanego
wykazu osOb wraz zswiadczeniem ze g one zatrudnione na umew prag, w terminie 3 dni
od dokonania zmiany. Zmiana wykazu os6b nie wynaaggksu do umowy.

Kazdorazowo nazadanie zamawiagego, w terminie wskazanym przez Zamawdepo, nie
krétszym ni 3 dni robocze, Wykonawca zobawije s¢ przediayc¢ :

5.1 kopie uméw o prac (zanonimizowane w sposob zapewyugj ochror danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustavdnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych)zawartych przez Wykonawclub Podwykonawg z
osobami skierowanymi do wykonywania robot wymieryich w ust.1, albo

5.2 kopie dowodow potwierdzggych zgloszenie pracownika przez pracodawdo
ubezpieczg, zanonimizowane w sposob zapewsgigjochror danych osobowych

W przypadku uzasadnionych atpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawiub
Podwykonawe przepisow Kodeksu pracy, zamaw@j maze zwrdcé sie do Pastwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli .

Kary umowne
§9
Wykonawca zobowdzany jest zapta¢iZamawiajcemu kag umowry :

1.1 za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysékb500,00 zt (pj¢set ztotych),
za kady dzier op&nienia,

1.2 za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z winykanawcy lub z przyczyn od niego
zaleznych dhiszej nz 6 dni — w wysokéci 300 zt za kady dzier przerwy.

1.3 za opénienie w usuriciu usterek stwierdzonych podczas odbiorow lub okwvesie
rekojmi — w wysokdaci 500 ztotych, za kaly dziex op&nienia, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na usuygie usterek,

1.4 za wykonywanie czynrigi zastrzeonych dla:
« kierownika budowy

przez inne osoby hiwskazane w ofercie lub personel zpsty zaakceptowany przez
Zamawiajcego — w wysokéi 5 000 zt.za kady stwierdzony przypadek.

1.5 za niezgtoszenie ktoregokolwiek podwykonawcy /dedgr podwykonawcy 10 000 zt za
kazdego niezgtoszonego Podwykonayealszego podwykonawc

1.6 za brak zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokaci rownej 10 % niezaptaconej nah@sci brutto.

1.7 za nieterminow zaptat wynagrodzenia nammego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokai 3 000 zt za kady stwierdzony przypadek niezafee od
ilosci dni op&nienia zaptaty.

1.8 za niedopelnienie wymogu zatrudnienia oséb - kidgds realizowa& zamdwienie - na
umowe O prag W rozumieniu przepiséw Kodeksu pyac- w wysokdci kwoty
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ustawowego minimalnego wynagrodzenia za grasbowizujacego w chwili stwierdzenia
przez Zamawiacego niedopetnienia przez wykonawprzedmiotowego wymogu, za
kazda osolg, w przypadku ktérej nie dopetniono wymogu. Karazen by¢ nakladana

wielokrotnie i dotyczy tej samej osoby.

1.9 za nieztgenie Wykazu os6b wraz zwiadczeniem, o ktorych mowa w 88 ust. 2 i/lub 3
albo aktualizacji , o ktérej mowa w 88 ust. 4 w wiasci 500 zt za kady przypadek.

1.10 z tytutlu rozwhzania umowy lub odgpienia od umowy przez Zamawijeggo 2z
przyczyn legcych po stronie  Wykonawcy w wysakd 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktbrym mowa w 82 ust. 1 umowie Btanowi podstawy do zaptaty
kary umownej odgpienie od umowy przez zamawjeggo w oparciu o art. 145 ustawy

pzp.
. Zaptacenie przez Wykonaw&ar umownych w przypadkach oklenych w ust. 1 nie zwalnia

wykonawcy z obowjzku ukaiczenia robdt lub jakichkolwiek innych obaazkéw
wynikajacych z niniejszej umowy.

Kary umowne wymienione w ust. j siiezalene od siebie , a Zamawiay ma prawo
dochodzt kazdej z nich niezalaie od dochodzenia pozostatych.

. Zamawiajcy maze potgci¢ kwote kary umownej z kadej ptatndci naleznej Wykonawcy.

. taczna wysoké& kar umownych naleych Zamawigicemu nie przekroczy 30% kwoty
wynagrodzenia brutto okdlenej w 81 ust.2 pkt.1

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przszajicego wysok&t kar
umownych do wysokii rzeczywsicie poniesionej szkody i utraconych kaiay

. Zamawiajcy zobowazany jest zapta¢i Wykonawcy kag umowry za:

7.1 nieterminowe przeprowadzenie odbiortnkowego w wysokeci 500 zt za kady dzien
zwioki.

7.2 odsgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpdwi@nac¢, z zastrzgeniem art.
145 ustawy Prawo zaméwigublicznych , w wysokgi 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w 86 ust. 1 umowy

. Strony zgodnie d&wiadczaj, ze Wykonawca &dzie ponosit odpowiedzialdé z tytutu
niewykonania lub nienakgtego wykonania umowy tak z przyczyn innych nizawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Ubezpieczenie
§10

. Wykonawca jest obowkany posiada ubezpieczenie od odpowiedziadoiocywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalrési w zakresie odpowiedzialda kontraktowej i deliktowej na kwetnie
nizsz niz wartag¢ umowy brutto okréona w 82 ust 1.

. Wykonawca najpgniej w dacie przekazania terenu budowy  przadiacdo wghdu
Zamawiajcego umow ubezpieczenia.

. Zamawiagcy nie przekaze terenu budowy do czasu przedinia umowy ubezpieczenia.
Zwitoka z tego tytutu gdzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od Wykonawcy i
nie maze stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robét.
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Rozwigzanie Umowy, odsipienie od Umowy
§11

1. Zamawiajcy ma prawo rozwiza¢ Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnegodwiadczenia woli w nagpujacych sytuacjach:

1.1 Wykonawca nie rozpogtrealizacji zgodnie z przedmiotawimowy w terminie 14 dni od
daty przekazania terenu budowy lub nie prgyiétdo odbioru terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

1.2 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nienyaz dokumentagjprojektows ,
specyfikacy techniczi , wskazaniami Zamawiggego lub niniejsz umows,

1.3 Wykonawca skierowat do realizacji zamoOwienia  poderygwcow/dalszych
podwykonawcéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

1.4 Wykonawca nie wywjzuje st z zobowjzar wobec podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, wskutek czego Zamaw®@j dokonat bezpwedniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wyBa konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sunwieksz niz 5% wartdci kontraktu (brutto)

2. Rozwigzanie umowy z przyczyn okdlenych w niniejszym paragrafie nie wigkza zastosowania
kar umownych.

3. Zamawiajcy ma prawo odgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowie
publicznych:

3.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnbpowodujacejze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie @ byto przewidziéw chwili zawarcia umowy,
Zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o tych
okolicznaciach. W przypadku, o ktorym mowa w poprzednimraddVykonawca mze
zadat wytgcznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢gci umowy.

3.2 zmiana zakresuwiadczenia z tego powodu nie #eo by przedmiotem roszche
Wykonawcy w stosunku do Zamawgaggo, ani roszciePodwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.

4. Odsgpienie od umowy mae nasipi¢ w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamavdiey
dowiedziat s 0 zaistnieniu okoliczri@i o ktérych mowa w ust. 1-3.

Czynnasci po rozwigzaniu umowy lub odsapieniu od umowy
§12

1. W przypadku rozwjzania umowy , odsgpienia od umowy lub przerwania robot, strony
umowy obcizajg nastpujace obowizki szczegodtowe:

1.1 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresgodnionym z Zamawiggym,
niezwiocznie po otrzymaniu pisemnegénvadczenia 0 rozwizaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robo6t ponosi ta strona, z ktérejywiasipito rozwigzanie umowy,
odstpienie od umowy lub przerwanie robét.

1.2 Odmowa wykonania prac zabezpiegegrh lub zwioka powsej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawt@go do zaspczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i olagienia Wykonawcy kosztami do wysckd
faktycznie poniesionych przez Zamawizggo wydatkow, o ile zgodnie z umgwoszt
zabezpieczenia robotAg po stronie wykonawcy.
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1.3 Nie p&niej niz w terminie 7dni od daty rozwgzania umowy lub odgpienia od umowy,
Zamawiajcy przy udziale Wykonawcy spadzi szczeg6towy protokoét z inwentaryzacji
robét wraz z zestawieniem wastbwykonanych robo6t wedtug stanu na dizastpienia
oraz wartéci robét zabezpieczggych.

1.4 Protokét  z inwentaryzacji rob6t podpisany przémrsy umowy stanowi bedzie
podstaw do wystawienia faktury przez Wykonagyc

1.5 W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamagcy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swéj dozor.

2. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawjaggo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada , Zamawggy obowgzany jest do:

2.1 dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie did od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty vingdete do dnia odgpienia

2.2 odkupienia materiatow, konstrukcji lub gdzen zakupionych przez Wykonawcdo
wykonania przedmiotu umowy, wedtug cen, za ktérestaly nabyte. Podstawdo
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin pfatnéci faktur wystawionych w wyniku czynioi, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

Zmiana postanowia umowy
§13

1. Zmiana tréci niniejszej umowy mze nasipi¢ wytacznie w granicach unormowania art.144 ust. |
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieblicznych i pod rygorem niewaosci wymaga
formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisanéz mbie Strony.

2. Zamawiajcy przewiduje maliwo$¢ dokonania zmian postanowieawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wydkany. Zakres, charakter i warunki
wprowadzenia zmiargastpujace:

2.1. zmiany zakresu podwykonawstwgoprzez:
2.1.1wskazanie innych podwykonawcéw
2.1.2rezygnac} z podwykonawcéw,

2.1.3wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykienaamowienia przy pomocy
podwykonawcow, pomimo niewskazania w pgpstaniu zadnej czsci zamoOwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Postanowienia 81 ust.5 niniejszej umowgsje s¢ odpowiednio.

2.2. zmiana wynagrodzenia:

2.2.1w przypadku zmiany zakresu robét wskutek zlecpruaz Zamawiagego wykonania robot
zamiennych , o ktérych mowa w 8 3 ust. 1 pkt. luthowy pod warunkiemze lczna
wartas¢ tych robét nie przekroczy 15 % wadtd okreslonej pierwotnie w umowie.

2.2.2w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT wWreasie realizacji zamoOwienia.
Powyzsze dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie ratiézafakturowanej na die
wejscia wzycie przepiséw o zmianie stawki VAT.
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2.2.3w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych  robdwdowlanych nieokfych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty siezlzdne i zostaly spetniongdznie nasgpujace
warunki:

2.2.3.1. zmiana wykonawcy nie nie zostéa dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

2.2.3.2. zmiana wykonawcy spowodowataby istptniedogodné¢ lub znaczne zwkszenie
kosztow dla zamawiggego

2.2.3.3. wartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéctazamowienia okrdonej
pierwotnie w umowie

2.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mazliwa w przypadku:

2.3.1zlecenia przez zamawigego robot o ktérych mowa w 83 ust. 1 pkt. 1.1kti 4.2 umowy,
jezeli zakres tych roboét dolzie wymagé dodatkowego czasu na ich wykonanie lub
zastosowana technologia rob6t zamiennych wadbzas realizacji przedsiziccia.

2.3.2.zlecenia przez zamawigego wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowapkt 2.2.
ppkt.3 niniejszego paragrafu.

2.3.3niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszchaurze, grad) unieniiwiajace
prawidtowe wykonanie robo6t, w szczeg&dnbz powodu technologii realizacji prac oklienej
w specyfikacjach technicznych , normach lub innpekepisach wymagagej konkretnych
warunkow atmosferycznych, 7eli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastpstwem okoliczngci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzidtho

2.3.4op&nienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamaeggo ponad termin okileny w §
6 ust. 12 umowy , lecz zmiana terminu z tego powaduncae by dluzsza nk 0 czas trwania

tego opénienia
2.3.5przekroczenia  przewidzianych przepisami prawa tedmi trwania  procedur
administracyjnych

2.4. Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 porziej na warunkach okreslonych w ust. 3-
7.

2.4.1J€li nasgpito ogloszenie upadioi lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy, to strony magzmient Umowe w ten sposoélye:

2.4.1.1. wszystkie zobowzania i wierzytelnéci Wykonawcy wobec Zamawigego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawna warunkach okéeonych w Umowie;

2.4.1.2. wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytedooi zobowhzania Wykonawcy, w
stosunku do podwykonawcéw (ustugodawcédw i dostaycdabdrych umowy zostaty
zatwierdzone przez Zamawdapgo do dnia zmiany Umowy, na warunkach élkmeych
w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i arBd-443d Pzp;

2.4.2W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 podmiot trzeckazany przez Wykonawdgest
zobowgzany spetni@ warunki udzialu w pospowaniu przetargowym, w stopniu nie
mniejszym nt Wykonawca.

2.4.3W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 Strony mogzwigzac Umowg za porozumieniem
stron wskazujc jednoczénie sposéb rozliczenia robét wykonanych przez Wykaem do
dnia rozwjzania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawcéw.
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2.4.4W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Strony rjeuprawnione daadania kar umownych z
tytulu rozwgzania Umowy (odgpienia od Umowy), a Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane do draavigzania Umowy.

2.4.5J)€li nasppito ogloszenie upadioi lub otwarcie posgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcow wspolnie realizaych Umowe stosuje s postanowienia ust.
3-7, z tym zastrzeeniem, # podmiot trzeci przejmuje wszystkie zoba@uania i
wierzytelngci  wszystkich  Wykonawcdéw  wspolnie  realigaych Umowe wobec
Zamawiajcego lub zobowizania i wierzytelnéci Wykonawcy, w stosunku do ktérego
nasgpito ogtoszenie upadiai lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego

2.4.6.Zmiany wymienione postanowieniami 8§13 niniejszejowy stanowa katalog zmian, na ktére
Zamawiajcy maze wyrazé zgod:, jednoczénie nie stanowi one zobowjzania
Zamawiajcego na ich wprowadzenie.

Postanowienia kacowe
8§14

1. Wykonawca nie m@e bez pisemnej zgody Zamawieggo przeni& wierzytelngci
wynhikajacej z Umowy na osafitrzech.

2. Zamawiajcy ma prawo przensé wierzytelngci wynikajace z Umowy na os@btrzech po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych ninigjddamowg stosuje si przepisy prawa polskiego w tym
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 aviy Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowtepublicznych.

4. Wszelkie zmiany, z zastrzeniem paragrafow niniejszej umowy, w ktérych jestwtyraznie
zaznaczone, wymaggafneksu w formie pisemnej pod rygorem nigusci.

5. Wszelkie spory mogee wynikrg¢é w zwigzku z realizagy Umowy teda rozstrzygane przezd
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Niniejszz umowe sporadzono w 4 jednobrzmcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zamawiajcy a jeden Wykonawca.

Podpisy stron

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Kontrasygnata finansowa:...................coummmmeevveevvennnns
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Og6Inego Rozpdezenia o Ochronie Danych (RODO) informujedey,

1) administratorem Pastwa danych osobowych jest Dyrektor zaz Drég Powiatowych w Makowie
Mazowieckim, adres: ul. Krétka 3, 06-200 Makéw Maiecki,

Strona 20 z 21



2)
3)

4)

5)

6)

administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danyzlktorym mog sie Paistwo kontaktowaw sprawach
przetwarzania Pastwa danych osobowych zaspgdnictwem poczty elektronicznejakowzdp@wp.pl
administrator lzdzie przetwarzat P#stwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 IRQ@DO w celu
zZwigzanym z prowadzonym pgsbwaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

dane osobowe maggby¢ udosgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawEegsow prawa, a
takze podmiotom, z ktérymi administrator zawart uraawzwigzku z realizagj ustug na rzecz administratora
(np. kancelai prawry, dostawg oprogramowania, zewirznym audytorem, zleceniobigréwiadczcym
ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcamycta kedg takie osoby lub podmioty, ktérym
udosgpniona zostanie dokumentacja pg&twania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 wefaz dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowipublicznych (Pzp);

administrator nie zamierza przekazyiMaistwa danych osobowych dosséwa trzeciego lub organizaciji
miedzynarodowej;

majg Paistwo prawo uzyskakopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujeiety

1)

2)
3)

4)

Paistwa dane osobowetly przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Brpvalprzypadku zamowie
realziowanych w ramach projektéw (np. wspétfinarmoych zesrodkéw Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowsaineydatkow;

przystuguje Pastwu prawo dogpu do trgci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a tale prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jetiakiezlpdne do realizacji ww. celu. Konsekwencje
niepodania danych okfka ustawa Pzp;

administrator nie podejmuje decyzji w sposGb zaatgmowany w oparciu o Fatwa dane osobowe.
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