SIWZ Rozdziat IV ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR .../1/2019

o wykonanie robot budowlanych

Umowa dotyczy zadania pn,Przebudowa drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Gity Duze -
Stawkowo od km 0+000 do km 11+802, odcinek o diugm 11,802 km”
wspotfinansowanego w rama€lunduszu Drég Samaydowych

Dnia ....2019r. w Makowie Mazowieckim

pomigdzy Powiatem Makowskim z siedzily 06-200 Makow Mazowiecki, ul. Rynek 1
NIP: 757-14-52-124 REGON: 550668841

reprezentowanym przez ZatzPowiatu w osobach:

Przewodniczicy Zarzadu — Starosta Zbigniew Roman Deptuta

Czlonek Zarzadu — Wicestarosta Dariusz Wojciech Budny

Z kontrasygnatfinansovwg

Ireny Grabowskiej — Skarbnika Powiatu Makowskiego

ktorego jednostkrealizupca zadanie w imieniu Zamawigego i Patnikiem jest
Zarzad Drog Powiatowychz siedzila 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Krotka 3

zwanym w dalszej téei umowy ,Zamawiagcym” ,

wpisanym do Krajowego Rejestrgddwego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lulidewcji) pod
numerem: ................ PrZEZ wovieiieieieeeiiiee e,

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS / pebooimtwa innego dokumentu, z ktérego wynika
umocowanie do reprezentowania - starn@ego zajcznik do niniejszej umowy) przez:

zwanym/zwan dalej ,Wykonaw@”, tacznie zwanymi ,Stronami”, a oglonie ,Strory”.
zawarto umowe O nasgpujacej tresci:

Niniejszz umowe zawarto w wyniku pogpowania Nr ZDP.DB.261.2.8.2019 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, art.39 Ustawy z dniat2&znia 2004r. Prawo zaméwtipublicznych,
(tj. Dz. U.2018,poz. 1986 ze 2n

Prawa i obowgzki wynikajace z umowy naley interpretowa w kontekcie caldci postpowania
przetargowegoduacego podstawzawarcia umowy.
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Przedmiot Umowy i warunki jej realizacji
§1
1. Przedmiot umowy

1.1 Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonanianaaienie pn,Przebudowa
drogi powiatowej nr 2116W Czerwonka - Guty Due - Stawkowo od km 0+000 do km
11+802, odcinek o diugeri 11,802 km” w zakresie szczegdtowo oklenym w Specyfikacii
Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

1.2 Lokalizacja robot: od km 0+000 do km 11+802

1.3Wykonawca zobowzuje s¢ do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentagj techniczi, przedmiarem robdét, obogzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne.

1.4 Zakres i spos6b wykonania robot odtegs:
1.4.1 Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
1.4.2 Dokumentacja techniczna
1.4.3 Przedmiar robot,

1.4.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych, Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne (SSTcknie okrélane dalej jako ,ST”;

1.4.5 udzielone w trakcie poghowania przetargowego odpowiedzi Zamawsepo na
pytania zadane przez Wykonawcow oraz dokonane aemwiagcego modyfikacje
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia,

1.5Wykonawca wykonywé& bedzie umow z naleyta starannécia, z uwzgkdnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatstno

2. Definicje
Uzyte w Umowie wyraenia maj hastpujace znaczenie:

2.1,Przedmiot Umowy " oznacza roboty budowlane, wykonanie ktérych wigoza s¢
Wykonawcy na podstawie Umowy, szczegotowo dliamee w jej w tréci.

2.2 Wykonawca” oznacza strgnUmowy, ktéra zobowizana jest do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérej Zamawiacy powierzyt zakres czynidoi i odpowiedzialnéci za wykonanie
robét budowlanych na podstawie dokumentacji projekf przekazanej przez Zamaviizggo

2.3 ,Podwykonawcd oznacza osop prawry, fizyczrg albo jednostk organizacyja nie
posiadajca osobowdci prawnej, z kit  Wykonawca zawart umow za  zgod
Zamawiajcego, nha wykonanie ei rob6t budowlanych, ktérych zakres Wykonawca élikre
w Ofercie.

2.4 ,Dalszy podwykonawca” oznacza podmiot ogolz prawry, fizyczig albo jednostk
organizacyjig nie posiadajcg osoboweci prawne), z ktérym Podwykonawca zawart za
zgody Zamawiajcego i Wykonawcy Umow Podwykonawstwa przekazgp temu
podmiotowi wykonanie g&ci robdt sobie powierzonych.

2.5 ,Umowa Podwykonawstwd oznacza umow w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem ssroboty budowlane stanowde czs¢ niniejszego zamoéwienia, zawart
miedzy wybranym przez zamawigego wykonawg a podwykonawg, a take miedzy
podwykonawg a dalszym podwykonawtdalszymi podwykonawcami.
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2.6 ,Prawo Budowlane” oznacza ustagz dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dzz
2018, poz. 1202 ze zm.),

2.7 ,Projekt Budowlany” oznacza cgs¢ Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiaicego, sporgizonej przez uprawnionego projektanta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdcioprzepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018, poz.1262Zzm.), oraz przepisami rozpguzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Z&wietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@yo U. 2018 poz. 1935 ze zm. )

2.8, Projekty Wykonawcze' oznaczag cz$¢ Dokumentacji Projektowej uzupetmay i
uszczegoOtawiaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu dokfagtioniezlzdnym dla
realizacji robét budowlanych w ramach Inwestycji;

2.9 ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét bdowlanych’ i , Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne” oznaczajdokumenty przetargowe i kontraktowe, opisej
przedmiot zamoOwienia, okiajace szczegoOtowo standard i jgkowykonania robét oraz
wiasciwosci wyrobow budowlanych jak i ocenprawidtowadci wykonania poszczegoélnych
robot.

2.10 "Kosztorys ofertowy' oznacza opracowan przez Wykonawg kalkulacg ceny oferty,
stanowjca propozycg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2.11 ,Przedmiar rob6t" oznacza dokument, w ktérym oki@no rodzaj i ild¢ przewidzianych
do wykonania robdt na podstawie projektu budowganenykonawczego i specyfikacji
technicznych

2.12 ,Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza” oznacza zbiér dokumentow
dotyczcych Inwestycji, dokumenty potwierdzap, ze wbudowane wyroby zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obgmuijgcymi przepisami; wyniki wykonanych baftla
pomiarow, przeprowadzonych préb stwierdegih jak@éé wykonanych robdt - stanowdy
podstaw do odbioru Inwestyciji;

2.13 ,Kierownik budowy /rob6t " oznacza osap posiadajca odpowiednie uprawnienia
budowlane, wyznaczanprzez Wykonawg do kierowania budogvi robotami i kontaktéw z
Zamawiajcym, w szczegolnei w zakresie uzgodnbe dotyczcych realizacji Przedmiotu
Umowy w tym rownie uzgodnié technicznych;

2.14 ,Przedstawiciel Zamawiapcegd oznacza osop wskazap przez Zamawiacego do
kontaktbw z  Wykonawg posiadaca odpowiednie umocowanie do reprezentowania
Zamawiajcego w sprawach zwianych z realizagjinwestycji i dokonywania w jego imieniu
wigzacych uzgodnig technicznych, sprawd#ei weryfikacji w zakresie wynikgpym z
zawartej z nim umowy

2.15 ,Wynagrodzeni€¢' oznacza catkowite wynagrodzenie Wykonawcy made od
Zamawiajcego na podstawie Umowy, ktoredzie zaptacone w kwocie, na zasadach i w
terminach okréonych w Umowie

2.16 ,Zasady Sztuki Budowlanej’ oznaczay powszechnie przyje w praktyce polskiej oraz w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej standardyrakpyki, metody i procedury
budowlane stosowane z uwegdhieniem staranrdgi i zdolndgici przewidywania, ktorych
mozna oczekiwa od projektanta i wykonawcy robot budowlanych, pdahcego umigjtnosci
oraz déwiadczenie przy realizacji projektow i robét budamwych o skali i stopniu trudsa
zblizonym do Inwestyciji.
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2.17 ,Roboty budowlane” - oznaczaj catcs¢ ustug i rob6t w tym budowlanych, brawych i
archeologicznych, niezdnych dla zrealizowania inwestycji

. Wymagania dla materiatow
3.1 Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialéw aezonych przez Wykonawc

3.2 Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpos#da co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanydl). Dz. U. z 2014r.
poz. 883) ze zm.) oraz wymaganiom chkoaym w SIWZ.

3.3 Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jakmi materiatow i robdt okrdonymi w normach i specyfikacjach
technicznych .

3.4 W przypadku zastosowania materiatow nie opowi@h wyej okre&lonym wymaganiom,
Inspektor Nadzoru ma prawo poleééch wymiarg, a Wykonawca zobowzany wymiany tej
dokon&. Koszty z tym zwgzane obcjzaja Wykonawe.

Podwykonawstwo

4.1 Wykonawca zobowdzuje sé — zgodnie z postanowieniami SIWZ - wykénasobscie
zastrzeorng przez Zamawiajcego (na podst. art. 36a ust. 2 ustawy pzp) khwgzczesé
zamoéwienia, obejmafa 100% robot  bitumicznych w technologii betonu adtsfvego
wbudowywanego na ggeco.

4.2 Podmiot trzeci ..........cociiiiinn (nazwa podmiotu trzeciego),na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy, dwiadczenia i kwalifikacji personelu Wykonawca pdyweat sic skladajc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w ¢gmswaniu, lgdzie realizowat
przedmiot Umowy w takim zakresie w jakim wiedzaoswiadczenie , kwalifikacje personelu
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonaniazegdmiotu Umowy na aytek
postpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W pagiku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... lazwa podmiotu trzeciepoz jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawcadrie zobowizany do zagpienia tego podmiotu innym
podmiotem nie podlegaym wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 pkt. 13-23t. 5. pkt. i
posiadajcym zasoby co najmnigj takie jak te, ktore stanpwibdstaw wykazania spetniania
przez Wykonawe warunkéw udziatu w pogpbowaniu przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawieggo

4.3 Wykonawca — zgodnie zswiadczeniem zawartym w ofercie - powierzy podwykeacom
NASEPUJACE CZSCI ZAMOWIENIA. ... ettt e e e e e e e e e e e e aeenens

................................................................................................... , Z CZego

podwykonawca , na ktérego zasoby powotywakgykonawca na zasadach oltomych w art.
22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienieumk®w udziatu w przetargu, wykona
nastpujacy zakres robot:

Wykonawca bez zgody zmawiaggo nie powierzy podwykonawcom innych robét ni
wskazane w ofercie.

4.4 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadeiegtnosci i doswiadczenie
odpowiadagce proporcjonalnie co najmniej wiedzy i swadczeniu wymaganym od
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Wykonawcy w zwazku z realizagg Umowy oraz dysponowa personelem i sperem,
gwarantugcymi prawidtowe wykonanie podzlecanegéz Umowy.

4.5 Wykonawca bdzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub uclytid kadego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedsti@l lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wykonawca bdzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat pgaeodwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, tak aby realizacja inwestycji pieghta bez zaktode

4.7 Powierzenie wykonania efi zaméwienia podwykonawcy lub dalszym podwykonamvc
moze nasipi¢ wytacznie na podstawigmowy Podwykonawstwa.

4.8 Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa
4.8.1 Umowa podwykonawstwa zostanie zawarta w formseminej pod rygorem niewaosci.

4.8.2 Przedmiotem Umowy o podwykonawstwoeds  roboty odpowiadage czsciom
zamoOwienia wskazanym w ofercie.

4.8.3 Wykonawca, bez zgody Zamawjaggo, nie podzleci Podwykonawcom innych robét ni
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatigignym przez Zamawigego
projektem tej umowy.

4.8.4 wykonanie przedmiotu podwykonawstwa zostanie &éne na co najmniej takim
poziomie jakdci, jaki wynika z Umowy zawarte] pogdzy Zamawiaggcym a Wykonawg i
powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom élkmym w
Dokumentacji projektowej, specyfikacjach techniadmy SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4.8.5 Umowa podwykonawstwa nie m®zawiera postanowie:

4.8.5.1 uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawitib dalszego podwykonawazaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmioUmowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawdaigo wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonayweynagrodzenia Podwykonawcy;

4.8.5.2 uzaleniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonavwrRodwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcego.

4.8.6 Zawarcie umowy podwykonawstwa e nasipi¢c wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajcego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmnoze nasipic
wytgcznie po akceptacji Umowy Podwykonawstwa przez @ai@jacego

4.8.7 W ciggu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstd@amawiajcemu do
akceptacji list podwykonawcéw wraz z projektem Umowy Podwykonavestw

4.8.8 Zamawiajcy w cigu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonavestwmae
zgtosic pisemne zastrzenia do tréci projektu, a jeeli w tym terminie ich nie przedstawi ,
to Wykonawca ma prawo uwa przedtazony projekt za zaakceptowany.

4.8.9 Podwykonawca zamierzay zlect cz$¢ zamoOwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowzany doiczyé zgod wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z ¢of3 projektu, o ktorym mowa povirg;.

4.8.10 Do zawarcia przez Wykonawcumowy z Podwykonawc jest wymagana zgoda
Zamawiajcego.
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4.8.11 Do zawarcia przez podwykonagzamowy z dalszym podwykonawevymagana jest zgoda
Zamawiagcego i Wykonawcy.

4.8.12 Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiérabedzie Wykonawca dziatagy jako
Konsorcjum, zawieranegla w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow.

4.8.13 Zawarta Umowa Podwykonawstwa nie z@@awiera postanowié niezgodnych z téeia
zaakceptowanego przez Zamawtaigo projektu umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom niezsprzekracza30 dni.

4.8.14 Postanowienia w zakresie zasad rozliczeniarmyowynagrodzenia i pfatsoi
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom muly¢ spdjne z postanowieniami umowy
podstawowej zawartej poatdzy Zamawiaicym i Wykonawa.

4.8.15 Wykonawca/podwykonawca /dalszy podwykonawca  jesbowigzany przediayé
Zamawiajcemu péwiadczory za zgodn& z oryginalem kopi zawartej Umowy
Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zasiarlecz nie pgniej niz na 7 dni
przed skierowaniem do wykonania zamdéwienia ktdketyoiek podwykonawcy .

4.8.16 W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podegwstwa Zamawiggy maze
zgtosic pisemny sprzeciw do przedtmej umowy, w przypadku niespetnienia wymaga
dla Umowy Podwykonawstwa oktenych w pkt.5.9.

4.8.17 Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu dosdre zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okrélonym powyej uwaa st za akceptagj umowy przez Zamawiggego, z
tym, ze nie mana uzna za zaakceptowarumowy, ktéra zawiera odmienne postanowienia
niz przewidziane w projekcie tej umowy przeddaym do zaakceptowania Zamaw@zggo,
do ktérego nie wniost zastrze.

4.9 Warunki realizacji czesci zamdwienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawdom

4.9.1 Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy szah podwykonawcéw w
okresie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody da&iajgcego oraz zawarcia umowy
podwykonawstwa odpowiadggej wymaganiom ok&onym w pkt. 5.9

4.9.2 Niewypetnienie przez Wykonawmbowihzkow okrélonych powyej stanowi podstagvdo
natychmiastowego uswtia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z niere
budowy przez Zamawigego.

4.9.3 Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynwkajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od Wykonawcy i nie e
stanowé podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.

4.9.4 Strony dopuszczaj mazliwosé rezygnacji lub  zmiany podwykonawcéw , na etapie
realizacji Umowy, z pomecktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkowiallzw
postpowaniu na zasadach okienych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim przipa
wykonawca jest zobowtany udowodri zamawiajcemu, ze inny proponowany
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetniavjestopniu nie mniejszym, hi
wymagany w trakcie pogbowania oraz przedstadvi oswiadczenie lub dokumenty
potwierdzagce brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcyokeliczngciach
ustalonych w pogpowaniu o udzielenie zaméwienia.

4.10Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwydnawcy
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4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4.10.8

Termin zaptatywynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryagrzewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie m® by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonavadtdry lub rachunku.

Wykonawca jest bezpgmednio odpowiedzialny przed zamawgi@gym za realizagj swych
zobowpzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidtowe i terminoweliczenie st
ze wszystkimi podwykonawcami i dokonanie zapfayich rzecz.

W przypadku, gdy wykonawic jest konsorcjum, wszyscy cztonkowie konsorcjum s
zobowpgzani wobec zamawigjego do nateytego wykonania umowy z podwykonawcami ,
w tym rozliczenia i zaptaty na ich rzecz. 4§ z cztonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec zamawigjego za zobowkania pozostatych cztonkéw konsorcjum,
wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw ulagane przez zamawigjego.

Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy$ieago
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawamakceptowan przez
zamawiagcego Umow Podwykonawstwa, ktérej przedmioterp boty budowlane, lub
ktory zawart przedtzong zamawiagcemu Umow Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem s
dostawy lub ustugi zwiane z realizagjniniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
siec od obowizku zaptaty odpowiednio przez wykonaygodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie dotyczy wytznie nalenosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajcego Umowy Podwykonawstwa, ktérej przedmiotenaboty budowlane, lub po
przedi@eniu zamawiaicemu péwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotegdostawy lub ustugi.

Bezparednia zaptata obejmuje wagznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, pajeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezggedniej zaptaty zamawiggy wezwie Wykonawg do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych gwdotycacych zasadnii
bezpgredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lubziaisu Podwykonawcy

W przypadku zgtoszenia przez Wykonamewag we wskazanym terminie zamawj
moze:

4.10.8.1nie dokona bezpdrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu

podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrié takiej zaptaty albo

4.10.8.2tozy¢ do depozytu glowego kwog potrzebn na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadktnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiagcego co do wysokei naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatng¢ sic nalezy, albo

4.10.8.3lokona& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu

4.10.9

podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazasadnit
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawigfy potici kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy lub z zabezpieczenia aglego wykonania umowy lub z wszelkich
wierzytelngci Wykonawcy wzgidem Zamawiajcego. Poticenie, o ktorym mowa w
poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania kanumyah okrélonych w § 9. ust.1. pkt.
1.6
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4.10.10Po dokonaniu zaptaty przez Zamawtggo na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie ¢dizie uprawniony do powolywania ¢siwobec
Zamawiajcego na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszZégdwykonawcy, o
ktorych Zamawiajcy nie zostat poinformowany przez Wykonawe terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego w pkt. (7) pogjy

4.10.11Dwukrotne dokonanie bezgr@dniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykara
lub konieczné¢ dokonania bezpoednich zaptat na sunwicksz niz 5% wartéci umowy
(brutto) uprawnia zamawigjego do jednostronnego rozamania umowy W trybie
natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek rosacze tego tytulu ze strony
Wykonawcy.

4.10.12Bezparednia zaptata podwykonawcy Ilub dalszemu podwykayawswiadczy o
nienaleytym wykonaniu umowy przez wykonawevzgledem zamawiajcego, w zwazku z
czym wniesione zabezpieczenie rigtego wykonania umowy nie by wykorzystane na
pokrycie roszcziez tytutu tej zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodrie ofert Wykonawcy
WYNOSi.......oeevnne. zt netto , plus 23 % VAT . ............},zco kcznie stanowi kwat
brutto ................... zi(stownie.............ooiiiiii zt. brutto).

2. Strony ustalaj kosztorysow forme wynagrodzenia opario ceny jednostkowe zaproponowane
przez Wykonawe w kosztorysie ofertowym i rzeczywistos¢ wykonanych robo6t ustalan
obmiarem powykonawczym.

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wlie zgodnie z postanowieniarBR i
83 a kwota ostatecznego wynagrodzenia ivedgo Wykonawcy zostanie oktena aneksem do
niniejszej umowy .

4. Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykogawckosztorysie ofertowym nie ulegn
zmianie w okresie realizacji umowy.

5. W cenach jednostkowych uwegdhiono koszty towarzygeze wykonaniu przedmiotu
zamodwienia nie wskazane w ednych pozycjach przedmiaréw, bez ktoérych realizacja
zamoéwienia bytaby nienitiwa, w tym w szczegolnwi:

5.1 koszty uradzenia i utrzymania zaplecza budowy,

5.2 koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykwczej,

5.3 koszty opracowania projektu czasowej organizagjhu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnié i zatwierdzé,

5.4 koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakda, w okresie wykonywania robét.

5.5 koszty bada laboratoryjnych, prob technicznych.

5.6 koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdddre mog zaistni€ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedziakw cywilnej oraz nagpstw nieszcgliwych
wypadkéw dotycgcych pracownikéw i 0s6b trzecich , ktore to wypadiog powstd w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pdfaz mechanicznych , oraz
innych zobowizan wynikajgcych z umowy.

Zasady rozliczenia umowy i warunki ptatngci
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83

1. Zamawiajcy ma prawo, jgeli jest to niezbdne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca Wykonawcy na gimie:

1.1 wykonanie robét wynikajcych z dokumentacji projektowej, lub zasad wietdghnicznej a
niewyszczegoélnionych w przedmiarze robdt,

1.2 wykonanie robét zamiennych, tj.: wynikaych ze zmiany technologii lub zmiany
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektpwéub wprowadzenia rozwian
zamiennych, lub zmian w dokumentacji projektoweaparzych za nieistotne odptstwa od
projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ustugiawy Prawo budowlane, w
szczegOlnéci gdy zmiany te éda wprowadzaly rozwjzania nowoczaiejsze albo &da
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawgapo,

1.3 Rezygnaciji z ogci robat,
1.4 dokonanie zmiany kolejdoi wykonania robot ok&bonej w harmonogramie,
a Wykonawca zobowrany jest kade z tych poleaewykona.

2. Wydane przez Zamawigiego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewegg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polécatanowi podstaw do zmiany- na
wniosek Wykonawcy - terminu zakczenia rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia wykonawcy.

3. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykona podstawie protokotu konieczud
zatwierdzonego przez zamawjeggo, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanielars
metod) kosztorysow wedtug nasipujacych zasad:

3.1 Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniami§ 3 ust.li 2 zmian,
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lygmzycji dla podobnych
robét, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowegmizie stosowana do wyliczenia
wysokasci wynagrodzenia.

3.2 Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniafi3 ust. 1 i 2 zmian, nie
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozydja podobnych robot |,
Wykonawca powinien przedig¢ do akceptacji Zamawiggego kalkulag ceny
jednostkowej tych robot.

3.3 Kalkulacja winna by sporadzona na podstawie nakladéw rzeczowych dé&rgch w
Katalogach Naktiadow Rzeczowych (KNR), a w przypadioot, dla ktorych nie okéeono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stoaawch katalogéw lub naktadéw
wlasnych zaakceptowanych przez Zamagdego i wskanikéw cenotwérczych ( R; Kz;
Kp; Z) nie wysszych od podanych w ofercie oraz cen materialdly, Gprztu (S) i
transportu (T) nie wiszych odrednich publikowanych przez wydawnictwo ,Sekoagulib
w kwartale poprzedzggym miesac sporzdzenia kalkulacji.

4. Jeeli cena jednostkowa przedtma przez Wykonavecdo akceptacji Zamawiggemu ledzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. Z&8mawiagcy wprowadzi korekt ceny
opart na wkasnych wyliczeniach

5. Wykonawca powinien dokodawyliczen cen, o ktorych mowa w ust. 3 oraz przedstawi
Zamawiagcemu do akceptacji wysok®d wynagrodzenia wynikaga z tych zmian przed
rozpoczciem robot .

6. Wynagrodzenie Wykonawdyedzie rozliczane w 2 cgsciach fakturami VAT wystawionymi
przez Wykonawg na kwot ustalom w powykonawczym  Rozliczeniu Rzeczowo -
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

Finansowym sposdzonym przez wykonawge sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamaw4gego.

Faktug czgsciowg Wykonawca mee rozliczy do 50% wartosci umowy. Pozostala @&¢
wynagrodzenia zostanie rozliczona faktkoncows.

Podstaw do wystawienia faktury ezciowej jest protokdt agciowego odbioru robét
podpisany przez strony umowy wraz z RozliczenReeczowo - Finansowym, o ktérym
mowa w ust. 6.

Rozliczenie kaicowe za wykonanie przedmiotu umowy ngst na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcw oparciu 0 podpisany przez strony Umowy bezusteyk
protok6t odbioru kécowego, na kwat ustalom w koncowym Rozliczeniu Rzeczowo —
Finansowym, pomniejszoa o kwot zrealizowanej ptatri@i czesciowe.

Warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo nalénego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty wyahwEgo wynagrodzenia

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom haym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Do faktury wystawionej przez wykonawczahczone lgda dowody zaptaty, o ktérych mowa
w 8 3 ust. 13 pone;.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawszystkich dowoddéw zaptaty Zamavgey
wstrzyma wyptat naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlanezgyei rownej
sumie kwot wynikajcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

Przez dowdd zaptaty rozumiege stestawienie naimosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow uczestricgch w realizacji zaméwienia na podstawie Umowy
Podwykonawcze] wraz z kopiami wystawionych przézhrfaktur i bankowych dowodow
zaptaty lub pisemnegoswiadczenia podwykonawcy zionego w oryginaleze otrzymat
nalezne mu wymagalne wynagrodzenie w wysamkreslonej w fakturze.

Naleznosci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawiggego przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY ...e et e e e e e e e e e e e e

Zmiana rachunku bankowego ngmije poprzez pisemne zawiadomienie Zamaywego i nie
wymaga aneksu do umowy. W wypadku nie powiadorai@amawiajcego o zmianie humeru
konta nalenoi¢ przekazana na dotychczasowy rachunekzawa lgdzie za skuteczn

Pismo informujce Zamawiajcego o zmianie rachunku bankowego, na ktory m& by
dokonywana ptatni@ powinno by podpisane przez osoby prawnie umocowane do skidan
oswiadczéd w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny ®dyzahczone stosowne dowody
uwierzytelniagce umocowanie oraz dokonane zmiany.

Zamawiajcy ma obowizek zaptaty w terminie do 3thi liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT. Datzaptaty jest dzi obchzenia rachunku bankowego
Zamawiajcego.

. Zamawiajcy aswiadcza,ze faktura winna by wystawiona zgodnie z formut

Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Makihazowiecki NIP 757-14-52-124
Odbiorca (Ptatnik): Zagd Drog Powiatowych, ul. Krétka 3, 06-200 Makéw Medecki

Gwarancja jakosci i rekojmia na wady
oraz zabezpieczenie nakytego wykonania umowy.

§4
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10.

11.

12.

13.

Zgodniez punktem 5 oferty na roboty bdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca
udziela Zamawiacemu gwarancji jakei na okres ........ miescy (lat) od dnia kacowego
odbioru robot.

Niezaleznie od uprawnig wynikajgcych z tytulu gwarancji jakei  Zamawiagcemu
przystuguj — w tym samym okresie - uprawnienia z tytugaajmi za wady.

Bieg terminu ¢kojmi i gwarancji rozpoczynagiv dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru kacowego.

Termin usuwania wady rozpoczyna gidniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, aday
z dniem podpisania protokotu odbioru rob6t poprawsah.

Wady ujawnione w okresieckojmi usuwane &da bezptatnie, w terminach ustalonych
kazdorazowo przez Strony. ddi Strony nie ustality terminu usuwania wad wyréosh kedzie
14 dni od daty zgtoszenia wady.

Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu gkojmi takze po okresie ok&onym w ust. 1,
jezeli zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodniorgy@amawiajicym, to Zamawiajcy

moze zlect usunecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tymeypadku koszty
usuwania wad dzla pokrywane w pierwszej kolejgoi z zabezpieczenia najgego wykonania
umowy.

Strony potwierdzaj, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpidezealeytego
wykonania umowy w wysoKai................... zt co stanowi 10% wartgci umowy w
formie/formach ......................

. Zabezpieczenie sty pokryciu roszczé z tytutu niewykonania lub nienagtego wykonania

zobowhzan wynikajacych z niniejszej umowy.

W przypadku nakgytego wykonania zobowkan umownych 70% warkei zabezpieczenia
bedzie zwrécone w ggu 14 dni od daty kicowego bezusterkowego odbioru robot.

Pozostata c&¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona agwil4 dni po uptywie okresu
rekojmi  Podstaw zwolnienia zabezpieczenia jest protok6t odbiortateeznego podpisany
przez strony najpdniej w dniu uptywu terminuekojmi.

W przypadku nienalgtego wykonania zamdéwienia, zabezpieczenie stajewkasndcia
Zamawiajcego i kedzie wykorzystane do zgodnego z umowykonania robét i pokrycia
roszcza z tytutu gkojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresigajmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jediub kilka form o okrélonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo
Zamowier Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachuem chgtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszania jego wysai.

Termin realizacji Umowy
§5

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowyg dnia 30 wrzdnia 2019 roku.

Przez zakfaczenie robét rozumie gipisemne zawiadomienie Zamawjieggo o zakaczeniu
robot potwierdzone wpisem do dziennika budowygeprinspektora nadzoru inwestorskiego.
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Dats odbioru kaicowego jest dzie podpisania przez strony umowy protokotun&owego
odbioru robét budowlanych.

Zasady wspOtpracy
8§86

. Wykonawca jest zobowzany zapewrdi wykonanie i kierowanie robotami drogowymi gtymi
umowg przez osoby posiadgie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

. Wykonawca zobowzuje st skierowa& do kierowania budowv/ kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwigk oséb, o ktérych mowa w
poprzednim zdaniu w trakcie realizacji przedmioiniejszej umowy wymaga pisemnego
uzasadnienia i akceptacji Zamawi@go. Zamawiagy zaakceptuje takzmiare wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i déwiadczenie wskazanych oséledh takie same lub wisze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ. W pagyp zmiany
osoby wskazanej na funkckierownika robot drogowych , Zamawday zaakceptuje zmign
tylko wowczas, gdy proponowana nowa osobezie spetnié kryterium jakdci personelu (
Doswiadczenie kierownika robot drogowych).

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynkajaca z braku kierownika budowy
lub kierownika robo6t duzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy ié mae
stanowt podstawy do przedhenia terminu zakiczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawviiz@go zmiana ktérejkolwiek z oséb , o ktérych mowaust.2
winna by dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaggkau do niniejszej umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamaw@ggo, do kierowania budawnnych oséb ri wskazane
w ofercie Wykonawcy uprawnia zamawgeggo do przerwania robét z winy wykonawcy, do
czasu ohjcia kierownictwa budowy/robét przez zatwierdzonelns

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie............cccccoeevnnnnns odpowiedzialnego
za naleyte wykonanie robot, wkgiwe ich udokumentowanie i przekazanie.

. Wykonawca jest zobowrany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o co&ntacy
projektowg przekazasm przez zamawigfpego, zgodnie ze zgtoszeniem rob6t oraz warunkami
okreslonymi w SIWZ.

. Wykonawca zapewni wlkasnym staraniem i na wlasnytkosiiejsce - przestraezajmowan
pod tymczasowe zaplecze budowy i sktadowiska nedéevi

Do obowizkow Wykonawcy naley takze:

9.1 opracowanie Harmonogramu realizacji inwestycji tqatazenie go zamawiagemu w
ciggu 7 dni po podpisaniu umowy,

9.2 opracowanie Planu bezpieéatwva i ochrony zdrowia i przedienie go Zamawiagemu,

9.3 opracowanie Programu Zapewnienia Jakoi przedizenie go do akceptacji
Zamawiajcemu,

9.4 niezwloczne informowanie zamawiaggo i inspektora nadzoru o zaistnialtych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach,

9.5 informowanie inspektora nadzoru i zamawi&go o terminie zakrycia robét uleg@jch
zakryciu i terminie odbioru robot zanilajch,

9.6 utrzymanie tadu i poszlku na terenie budowy, a po zakaeniu robo6t upostkowanie
calego terenu, usugtie wszelkich urgdzen i materiatdw z miejsc wykorzystywanych jako
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tymczasowe zaplecze budowy. Przesirzaimowan pod tymczasowe zaplecze budowy i
sktadowiska materiatéw,

9.7 wykonanie robét tymczasowych (w tym zabezpiegagih), ktore bdg potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych ( nhp. objazdy),

9.8 przypadku zniszczenia/uszkodzenia/zasypania lokeeayszczenia elementow uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robdtddh maptku Zamawiajcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzegnma swdj koszt ,

9.9 skompletowanie i przedienie zamawiacemu dokumentéw pozwalgych na oceg
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioruikowego,

9.10 realizacja zaleaewpisanych do dziennika budowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza wszelkie ryzyko zwirzane ze szkedlub utray débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub Zeniercip podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyptkiem ryzyka nadzwyczajnego oklenego jako ryzyko Inwestora.

11. Przedstawicielem Zamawiggego i koordynatorem projektu jest ............ccooviiiiiiiiints
12. Zamawiajcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorski€gQ .cemm .. vvovevveeineenivennnn..

12.1 Osoba wskazana w ust. 12 dzéakedzie w granicach umocowania oklienego w
ustawie Prawo Budowlane,

12.2 Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanejtv.liZmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowygejeobowizek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszejwiyn

13. Obowigzki Zamawiagcego:

13.1 przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni po psEipu umowy wraz z
dokumentagj projektows i zgtoszeniem robét,

13.2 przekazanie dziennika budowy,
13.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
13.4 zaptata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykemnadebrane roboty.
Odbiory robot
8§87

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umdiwviajgcym
ewentualne korekty bez hamowania ppat rob6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Informacg z czynndci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika budowy.

Odbior czesciowy obejmuje elementy rozliczeniowe wyszczegolnionkosztorysie ofertowym.
Przewiduje si jeden odbidr czsciowy w okresie realizacji umowy.

Do odbioru czsciowego Wykonawca przedtp zestawienie rzeczowo -finansowe robot
wykonanych w okresie rozliczeniowym i narastaj od pocatku realizacji umowy. Zestawienie
musi by sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdpsnez Zamawiagego.

Odbior koncowy zostanie dokonany w ggu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowgci robot do odbioru. Przez gotoséodo odbioru rozumie si zakmczenie
wszystkich robot , w tym rob6t poprawkowych zalegan podczas kontroli budowy i odbioréw
technicznych oraz przedienie Zamawiajcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w
zakresie okrdonym w ust. 4 poriej. Przewiduje sie jeden odbior robot — odbiér kaacowy.
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5. Do odbioru kacowego Wykonawca przedip :
5.1. dziennik budowy,

5.2. sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowerez Zamawiacego kacowe
rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanych robot,

5.3. powykonawcgz inwentaryzagj geodezyjn z klauzul przyjecia mapy inwentaryzacyjnej
do zasobu geodezyjno kartograficznego,

5.4. dokumentag powykonawcz (operat kolaudacyjny) zawiesgy wyniki bada
laboratoryjnych, wyniki pomiaréw kontrolnych, prdbchnicznych przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, aprobaghhiczne / deklaracje zgodieo z
normami dotyczce wbudowanych materiatdw w oryginale lub kopigewserdzone za
zgodnac¢,

5.5. dokumentagj projektova otrzyman od Zamawiajcego z naniesionymi zmianami dfie
wystapity/
6. Odbior po okresie gwarancji i rekojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni przed

uptywem okresuegkojmi , ktéry — zgodnie z ofeftwykonawcy wynosi ........ , liegz od dnia
podpisania protokotu odbioru kcowego .

7. Z czynndci odbioru kaicowego i ostatecznego zostanie spisany protakéierapcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy vegzone na uswgie usterek i wad.

8. Jeeli w toku czynnéci odbioru zostam stwierdzone wady, to Zamawisggmu przystuguj
nastpujace uprawnienia:

8.1. Je&li wady nadag sic do usungcia, to odbidr kacowy wstrzymuje si do czasu usugtia
wad.

8.2. Jezeli wady nie nadajsie do usungcia to :

8.2.1jedli nie uniemdaliwiajg one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawdaly obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartasci uzytkowej i techniczne.

8.2.2Jeeli z powodu wad nie jest mowe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajicy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.2.3Zamawiajcy ma prawo usud w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
wady nieusunite w umowionym terminie. Zamawiggy ma obowizek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o zamiarze zg&izego usumgcia wad. Zaspcze
usungcie wady nie zwalnia z obow#ku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s
do momentu zagpczego usurtcia wady.

8.3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres usliwania nie przedia
umownego terminu zakazenia robot.

Wymaog zatrudnienia na umow o prace
§8

1. Wykonawca zobowazuje sg, ze roboty wymienione we wszystkich pozycjach kossgar
ofertowego bda wykonywane przez osoby zatrudnione na ugawprag¢ w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeksyp( tj. Dz. U 2016 poz. 1666 ze zm)
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. Wykonawca najpiniej na 3 dni przed rozpogziem robét , jest zobowzany do zléenia
Wykazu o0sOb, ktore dola realizowg zamoOwienie, wraz z swiadczeniem,ze % one
zatrudnione na umaw o prag. Zamawiajacy hie dopusci Wykonawcy do realizaciji
zamdwienia do momentu otrzymania wykazu i swiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim. Wynikle z tego tytulu optnienie w realizacji przedmiotu umowyedrie
traktowane jako opdnienie z winy Wykonawcy.

. W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonaniegéck zamdwienia podwykonawcom,
kazdorazowo jest on zobowdany do przekazania zamavdiegmu najpéniej na 3 dni przed
rozpoczciem prac przez podwykonagcWykazu oséb, ktorechla realizowd zamowienie

powierzone podwykonawcy, wraz Zvwdadczeniem Podwykonawcye  one zatrudnione na
umow O prag.

. W przypadku zmiany os6b wymienionych w Wykazidt@rym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca zoboyriany jest do przedienia zamawiacemu zaktualizowanego
wykazu osOb wraz zswiadczeniem ze g one zatrudnione na umew prag, w terminie 3 dni
od dokonania zmiany. Zmiana wykazu os6b nie wynaaggksu do umowy.

Kazdorazowo nazadanie zamawiagego, w terminie wskazanym przez Zamawdepo, nie
krétszym ni 3 dni robocze, Wykonawca zobawije s¢ przediayc¢ :

5.1 kopie uméw o prac (zanonimizowane w sposob zapewjyugj ochror danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustavdnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych)zawartych przez Wykonawclub Podwykonawg z
osobami skierowanymi do wykonywania robot wymieryich w ust.1, albo

5.2 kopie dowodow potwierdzggych zgtoszenie pracownika przez pracodawdo
ubezpieczg, zanonimizowane w sposob zapewsgigjochror danych osobowych

. W przypadku uzasadnionych gtpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawiub
Podwykonawe przepisow Kodeksu pracy, zamawgi@] maze zwroct sie do Pastwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli .

Kary umowne
§9
. Wykonawca zobowdzany jest zapta¢iZamawiajjcemu kag umowry :

1.1 za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysékb1 000,00 zt (jeden tysi
zlotych), za kady dzien op&nienia,

1.2 za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z winykanawcy lub z przyczyn od niego
zaleznych dheszej nz 6 dni — w wysokéci 500 zt za kady dzien przerwy.

1.3 za opénienie w usuriciu usterek stwierdzonych podczas odbiorow lub okwvesie
rekojmi — w wysokdci 1000 zitotych, za kaly dzien op&nienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego ha usegie usterek,

1.4 za wykonywanie czynrigi zastrzeonych dla:
« kierownika budowy
* kierownika robét drogowych

przez inne osoby hiwskazane w ofercie lub personel zpsty zaakceptowany przez
Zamawiagcego — w wysokgai 10 000 zt.za kaly stwierdzony przypadek.
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1.5 za niezgtoszenie ktoregokolwiek podwykonawcy /dedgr podwykonawcy 20 000 zt za
kazdego niezgtoszonego Podwykonayealszego podwykonawc

1.6 za brak zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokaci rownej 10 % niezaptaconej nah@sci brutto.

1.7 za nieterminow zaptat wynagrodzenia nammego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokai 5 000 zt za kady stwierdzony przypadek niezafee od
ilosci dni op&nienia zaptaty.

1.8 za niedopelnienie wymogu zatrudnienia oséb - ktigds realizowa& zamdwienie - na
umowe O prag Ww rozumieniu przepiséw Kodeksu pyac- w wysokdci kwoty
ustawowego minimalnego wynagrodzenia za grasbowizujacego w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajcego niedopetnienia przez wykonawprzedmiotowego wymogu, za
kazda osolg, w przypadku ktérej nie dopetniono wymogu. Karazen by¢ nakladana
wielokrotnie i dotyczy tej samej osoby.

1.9 za nieztgenie Wykazu os6b wraz zwiadczeniem, o ktorych mowa w 88 ust. 2 i/lub 3
albo aktualizacji , o ktérej mowa w 88 ust. 4 w wissci 1000 zt za kady przypadek.

1.10 z tytutlu rozwhzania umowy lub odgpienia od umowy przez Zamawijeggo 2z
przyczyn leéacych po stronie Wykonawcy w wysako 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w 82 ust. 1 umowie Btanowi podstawy do zaptaty
kary umownej odgpienie od umowy przez zamawjeggo w oparciu o art. 145 ustawy
pZp.

. Zaptacenie przez Wykonaw&ar umownych w przypadkach oklenych w ust. 1 nie zwalnia

wykonawcy z obowjzku ukaiczenia robdt lub jakichkolwiek innych obaazkéw

wyhikajacych z niniejszej umowy.

Kary umowne wymienione w ust. B siiezalene od siebie , a Zamawiay ma prawo
dochodzt kazdej z nich niezalaie od dochodzenia pozostatych.

. Zamawiajcy maze potgci¢ kwote kary umownej z kadej ptatndci naleznej Wykonawcy.

. taczna wysoké& kar umownych nalaych Zamawigicemu nie przekroczy 30% kwoty
wynagrodzenia brutto okdlenej w 81 ust.2 pkt.1

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przszajicego wysok&t kar
umownych do wysokii rzeczywsicie poniesionej szkody i utraconych kaiay

. Zamawiajcy zobowazany jest zapta¢i Wykonawcy kag umowry za:

7.1 nieterminowe przeprowadzenie odbiortnkowego w wysokeci 1000 zt za kady dzien
zwioki.

7.2 odstpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpogi@nasé, z zastrzeeniem art.
145 ustawy Prawo zaméwigublicznych , w wysokgi 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w 86 ust. 1 umowy

. Strony zgodnie d&wiadczaj, ze Wykonawca &dzie ponosit odpowiedzialdé z tytutu
niewykonania lub nienakytego wykonania umowy tak z przyczyn innych gizawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Ubezpieczenie

§10
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Wykonawca jest obowrany posiada ubezpieczenie od odpowiedziadnocywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalrési w zakresie odpowiedzialda kontraktowej i deliktowej na kwetnie
nizsz niz wartags¢ umowy brutto okrédona w 82 ust 1.

Wykonawca najpiniej w dacie przekazania terenu budowy  przadiacdo wghdu
Zamawiajcego umow ubezpieczenia.

Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedioia umowy ubezpieczenia.
Zwitoka z tego tytutu édzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od Wykonawcy i
nie maze stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robét.

Rozwigzanie Umowy, odsipienie od Umowy
§11

Zamawiajcy ma prawo rozwizat Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnegodwiadczenia woli w nagpujacych sytuacjach:

1.1 Wykonawca nie rozpoatrealizacji zgodnie z przedmiotawimowy w terminie 14 dni od
daty przekazania terenu budowy lub nie prgyiétdo odbioru terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

1.2 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nienyaz dokumentagjprojektows ,
specyfikacy techniczi , wskazaniami Zamawiggego lub niniejsz umows,

1.3 Wykonawca skierowat do realizacji zamoOwienia  podergwcow/dalszych
podwykonawcéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

1.4 Wykonawca nie wywjzuje st z zobowjzar wobec podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, wskutek czego Zamaw®@j dokonat bezpwedniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wyBa konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sunwieksz niz 5% wartdci kontraktu (brutto)

2. Rozwigzanie umowy z przyczyn okdlenych w niniejszym paragrafie nie wigkza zastosowania

4.

1.

kar umownych.

Zamawiagcy ma prawo odgpi¢c od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowie
publicznych:

3.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnbpowodujacejze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie ma byto przewidzi€ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiagcy maze odsipi¢ od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadomdci o tych
okolicznaciach. W przypadku, o ktérym mowa w poprzednimnzddVykonawca mge
zadat wytgcznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢gci umowy.

3.2 zmiana zakresuwiadczenia z tego powodu nie #eo by przedmiotem roszche

Wykonawcy w stosunku do Zamawgaggo, ani roszciePodwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.

Odstpienie od umowy mie nasipi¢c w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamavdiey
dowiedziat s 0 zaistnieniu okoliczri@i o ktérych mowa w ust. 1-3.

Czynnasci po rozwigzaniu umowy lub odsapieniu od umowy
§12

W przypadku rozwjzania umowy , odgpienia od umowy lub przerwania roboét, strony
umowy obcizajg nastpujace obowizki szczegodtowe:
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1.1 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresgodnionym z Zamawiggym,
niezwiocznie po otrzymaniu pisemnegénvadczenia 0 rozwzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robo6t ponosi ta strona, z ktérejywiasipito rozwigzanie umowy,
odstpienie od umowy lub przerwanie robét.

1.2 Odmowa wykonania prac zabezpiegegrh lub zwioka powsej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawt@go do zaspczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i olagienia Wykonawcy kosztami do wysckd
faktycznie poniesionych przez Zamawizggo wydatkow, o ile zgodnie z umgwoszt
zabezpieczenia robotAg po stronie wykonawcy.

1.3 Nie p&niej niz w terminie 7dni od daty rozwgzania umowy lub odgpienia od umowy,
Zamawiajcy przy udziale Wykonawcy spadzi szczego6towy protokdt z inwentaryzacii
robét wraz z zestawieniem wadtbwykonanych robo6t wedtug stanu na dizastpienia
oraz wartdci robét zabezpieczagych.

1.4 Protokét  z inwentaryzacji rob6t podpisany przémrsy umowy stanowi bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonagyc

1.5 W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamagcy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozér.

2. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawjaggo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada , Zamawigy obowgzany jest do:

2.1 dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie did od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wyge do dnia odgpienia

2.2 odkupienia materiatow, konstrukcji lub gdzen zakupionych przez Wykonawcdo
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktérestaly nabyte. Podstawdo
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin pfatnéci faktur wystawionych w wyniku czynioi, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

Zmiana postanowia umowy
§13

1. Zmiana tréci niniejszej umowy mze nhasipi¢ wytacznie w granicach unormowania art.144 ust. |
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieblicznych i pod rygorem niewaosci wymaga
formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisanéz mbie Strony.

2. Zamawiajcy przewiduje maliwo$¢ dokonania zmian postanowieawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wydkany. Zakres, charakter i warunki
wprowadzenia zmiamgsastpujace:

2.1. zmiany zakresu podwykonawstwgoprzez:
2.1.1wskazanie innych podwykonawcow
2.1.2rezygnac} z podwykonawcéw,

2.1.3wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykenaamowienia przy pomocy
podwykonawcow, pomimo niewskazania w pgpstvaniu zadnej czsci zamoOwienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Postanowienia 81 ust.5 niniejszej umowgsje s¢ odpowiednio.
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2.2. zmiana wynagrodzenia:

2.2.1w przypadku zmiany zakresu robét wskutek zlecpruaz Zamawiagego wykonania robot
zamiennych , o ktérych mowa w § 3 ust. 1 pkt. luthowy pod warunkiemze fczna
wartas¢ tych robét nie przekroczy 15 % wadtd okreslonej pierwotnie w umowie.

2.2.2w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT Wresie realizacji zamowienia.
Powyzsze dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie ratiézafakturowanej na die
wejscia wzycie przepisdw o zmianie stawki VAT.

2.2.3w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych  roddidowlanych nieokjych
zamoOwieniem podstawowym, o ile staty siezlzdne i zostaly spetniongdznie nasgpujace
warunki:

2.2.3.1. zmiana wykonawcy nie nie zostéa dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych,

2.2.3.2. zmiana wykonawcy spowodowataby istptniedogodné¢ lub znaczne zwkszenie
kosztéw dla zamawiagego

2.2.3.3. wartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéctazamowienia okrdonej
pierwotnie w umowie

2.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mazliwa w przypadku:

2.3.1zlecenia przez zamawigiego robot o ktérych mowa w 83 ust. 1 pkt. 1.1kti p.2 umowy,
jezeli zakres tych roboét dolzie wymagé dodatkowego czasu na ich wykonanie lub
zastosowana technologia rob6t zamiennych wygdezas realizacji przedsiziecia.

2.3.2.zlecenia przez zamawigego wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowapkt 2.2.
ppkt.3 niniejszego paragrafu.

2.3.3niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszchaurze, grad) unieniiwiajace
prawidtowe wykonanie robét, w szczegdnbz powodu technologii realizacji prac okianej
w specyfikacjach technicznych , normach lub innpekepisach wymagagej konkretnych
warunkow atmosferycznych, 7eli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigtho

2.3.4op&nienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamao&gjo ponad termin okileny w §
6 ust. 12 umowy , lecz zmiana terminu z tego powgidumcae by dluzsza nk 0 czas trwania

tego opénienia

2.3.5przekroczenia  przewidzianych przepisami prawa tedmi trwania procedur
administracyjnych

2.4. Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 poriiej na warunkach okreslonych w ust. 3-
7.

2.4.1J&li nasgpito ogtoszenie upadési lub otwarcie posgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy, to strony magzmient Umowe w ten sposoélye:

2.4.1.1. wszystkie zobowgzania i wierzytelnéci Wykonawcy wobec Zamawigego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonawna warunkach okéeonych w Umowie;

2.4.1.2. wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytedooi zobowgzania Wykonawcy, w
stosunku do podwykonawcéw (ustugodawcédw i dostawycdabdrych umowy zostaty
zatwierdzone przez Zamawdaggo do dnia zmiany Umowy, na warunkach élir@ych
w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i arBd-443d Pzp;
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2.4.2W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 podmiot trzeckazany przez Wykonawdgest
zobowgzany spetni& warunki udzialu w pogpowaniu przetargowym, w stopniu nie
mniejszym nt Wykonawca.

2.4.3W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 Strony magzwigzat Umowe za porozumieniem
stron wskazujc jednoczénie sposéb rozliczenia robot wykonanych przez Wykey do
dnia rozwjzania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow.

2.4.4W przypadku, o ktbrym mowa w ust. 5 Strony rjauprawnione daadania kar umownych z
tytulu rozwizania Umowy (odgpienia od Umowy), a Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane do dresvigzania Umowy.

2.4.5J)&li nasgpito ogtoszenie upadési lub otwarcie posgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcdw wspdlnie realizaych Umowe stosuje si postanowienia ust.
3-7, z tym zastrzeeniem, & podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobagwania i
wierzytelndgci  wszystkich  Wykonawcow  wspolnie  realizaych Umow wobec
Zamawiagcego lub zobowzania i wierzytelnéci Wykonawcy, w stosunku do ktérego
nasgpito ogtoszenie upadici lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego

2.4.6.Zmiany wymienione postanowieniami 813 niniejszejowy stanowa katalog zmian, na ktore
Zamawiajcy maze wyrazé zgod;, jednoczénie nie stanowi one zobowjzania
Zamawiacego na ich wprowadzenie.

Postanowienia kaicowe
814

1. Wykonawca nie mge bez pisemnej zgody Zamawieggo przeni€ wierzytelngci
wynikajacej z Umowy na osafirzech.

2. Zamawiajcy ma prawo przenié wierzytelngci wynikajace z Umowy na os@btrzech po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych ninigjddamowg stosuje si przepisy prawa polskiego w tym
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 aviey Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowiepublicznych.

4. Wszelkie zmiany, z zastrzeniem paragrafow niniejszej umowy, w ktérych jestatyraznie
zaznaczone, wymaggafneksu w formie pisemnej pod rygorem nigusci.

5. Wszelkie spory magge wynikrgé w zwiazku z realizagg Umowy leda rozstrzygane przezd
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Niniejszs umowe sporzdzono w 4 jednobrzmgcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zamawiajcy a jeden Wykonawca.

Podpisy stron

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA
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Kontrasygnata finansowa:...................coummmmee v vevvvennnn

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogoélnego Rozpdeznia o Ochronie Danych (RODO) informujes®gy,

1)
2)
3)

4)

5)

6)

administratorem Paéstwa danych osobowych jest Dyrektor zZalz Drég Powiatowych w Makowie
Mazowieckim, adres: ul. Krétka 3, 06-200 Makow Maizeki,

administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danyzlktorym mog sie Paistwo kontaktowaw sprawach
przetwarzania Pastwa danych osobowych zaspgdnictwem poczty elektronicznejakowzdp@wp.pl
administrator lzdzie przetwarzat P#stwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 IRQ@DO w celu
Zwigzanym z prowadzonym pgsbwaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

dane osobowe maggby¢ udosgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawEegsow prawa, a
takze podmiotom, z ktérymi administrator zawart uraawzwigzku z realizagj ustug na rzecz administratora
(np. kancelai prawry, dostawg oprogramowania, zewirznym audytorem, zleceniobigréwiadczcym
ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcamycta kedg takie osoby lub podmioty, ktérym
udosgpniona zostanie dokumentacja pg&twania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 wefaz dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowipublicznych (Pzp);

administrator nie zamierza przekazyiMaistwa danych osobowych dosséwa trzeciego lub organizaciji
miedzynarodowej;

majg Paistwo prawo uzyskakopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujeiety

1)

2)
3)

4)

Paistwa dane osobowertly przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Brpvalprzypadku zamowie
realziowanych w ramach projektéw (np. wspétfinarmsoych zesrodkéw Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowsineydatkow;

przystuguje Pastwu prawo dogpu do trgci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a tale prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jetiakiezlpgdne do realizacji ww. celu. Konsekwencje
niepodania danych okfka ustawa Pzp;

administrator nie podejmuje decyzji w sposGb zaatgmowany w oparciu o Fatwa dane osobowe.
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