SIWZ Rozdziat IV _ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA NR .../I/12017

o wykonanie rob6t budowlanych

Umowa dotyczy zadania pnKontynuacja programu przebudowy obiektéw mostowychw Powiecie
Makowskim: Przebudowa obiektu mostowego na rzece @yc w miejscowdci tegi w ciggu drogi
powiatowej nr 2131W Czerwonka - Krzyzewo - Jacijzek - Szlasy Bure wraz z dojazdami”

wspétfinansowanego Zeodkdw rezerwy subwencji ogolnej

Dnia ....2017 r. w Makowie Mazowieckim

pomigdzy Powiatem Makowskim z siedzily 06-200 Makdow Mazowiecki, ul. Rynek 1
NIP: 757-14-52-124 REGON: 550668841

reprezentowanym przez ZatzPowiatu w osobach:

Przewodnicacy Zarzadu — Starosta Zbigniew Roman Deptuta

Czlonek Zarzadu — Wicestarosta Dariusz Wierzbicki

Z kontrasygnatfinansovwg

Ireny Grabowskiej — Skarbnika Powiatu Makowskiego

ktorego jednostkrealizupca zadanie w imieniu Zamawigego i Ptatnikiem jest
Zarzad Drog Powiatowychz siedzila 06-200 Makow Mazowiecki, ul. Krotka 3

zwanym w dalszej téei umowy ,Zamawiagcym” ,

wpisanym do Krajowego Rejestrgddwego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lulidewcji) pod

numerem: ................ przez ...

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS / pebooimtwa innego dokumentu, z ktérego wynika

umocowanie do reprezentowania - starn@ego zajcznik do niniejszej umowy) przez:

zwanym/zwan dalej ,Wykonaw@”, tacznie zwanymi ,Stronami”, a oglonie ,Strory”.

zawarto umowe O nasgpujacej tresci:

Niniejszz umowg zawarto w wyniku pogpowania Nr ZDP.DB.272.2.4.2017 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, art.39 Ustawy z dniat2&znia 2004r. Prawo zaméwipublicznych,
(tj. Dz. U.2015,poz. 2164 ze Zn
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Prawa i obowgzki wynikajace z umowy naley interpretowa w kontelcie caldci postpowania
przetargowegoduacego podstagwzawarcia umowy.

Przedmiot Umowy i warunki jej realizacji

§1

1. Przedmiot umowy

1.1 Zamawiajicy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonaniam@aienie pn. Kontynuacja
programu przebudowy obiektéw mostowych w Powiecie lkowskim: Przebudowa obiektu
mostowego na rzece Orzyc w miejscowea tegi w ciggu drogi powiatowej nr 2131W
Czerwonka - Krzyzewo - Jachzek - Szlasy Bure wraz z dojazdami'w zakresie szczegbétowo
okreslonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

1.2 Wykonawca zobowzuje s¢ do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentagj projektows, obowhzujagcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

1.3 Zakres i sposob wykonania robot olega:
1) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysami ofertowymi,
2) Dokumentacja projektowa,

3) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdéud&wvlanych, Szczegotowe
Specyfikacje Techniczne (SSTicknie okrélane dalej jako ,ST7;

4) udzielone w trakcie pogtowania przetargowego odpowiedzi Zamawgepgo na pytania
zadane przez Wykonawcéw oraz dokonane przez Zammego modyfikacje trei
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,;

1.4 Wykonawca wykonywé bedzie umowe z naleyta starannécia, z uwzgtdnieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatakod

2. Definicje
Uzyte w Umowie wyrazenia maj nastpujgce znaczenie:

(1) ,Przedmiot Umowy " oznacza roboty budowlane, wykonanie ktorych i@ora s¢ Wykonawcy
na podstawie Umowy, szczegétowo come w jej w tréci.

(2) ,Wykonawca” oznacza stranUmowy, ktora zobowizana jest do wykonania Przedmiotu Umowy,
ktérej Zamawiaicy powierzyt zakres czynkoi i odpowiedzialnéci za wykonanie robot
budowlanych na podstawie dokumentacji projektoywejekazane) przez Zamawjeggo .

(3) ,Podwykonawca’ oznacza osap prawny, fizyczm albo jednostk organizacyjn nie posiadaica
osobowdci prawnej, z ktdg Wykonawca zawart umawza zgod Zamawiajcego, na wykonanie
czesci robot budowlanych, ktérych zakres Wykonawca élikrer Ofercie.

(4) ,,Dalszy podwykonawca”oznacza podmioto§ole prawry, fizycziy albo jednostk organizacyijiy
nie posiadajcg osobowdéci prawne), z ktérym Podwykonawca zawart za zgodamawiagcego
i Wykonawcy Umow Podwykonawstwa przekaazgj temu podmiotowi wykonanie egci robot
sobie powierzonych.

(5) .,Umowa Podwykonawstwd oznacza umow w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem s roboty budowlane stanowyde cz$¢ niniejszego zamowienia, zawqrtniedzy
wybranym przez zamawigjego wykonawg a podwykonawg, a take migdzy podwykonawg a
dalszym podwykonavg¢ dalszymi podwykonawcami.

(6) ,Prawo Budowlane” oznacza ustagz dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dz z
2016, poz. 290 ze zm.),

(7) ,Projekt Budowlany” oznacza cgs¢ Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcyeprz
Zamawiajcego, sporglzonej przez uprawnionego projektanta zgodnie zwodrjacymi
przepisami prawa, w tym w szczegdobp przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo
budowlane (fj. Dz. U. 2016, poz.290 ze zm.), gnazepisami rozpogdzenia Ministra Transportu i
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Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012vwsprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.ae ¥

(8) ,Projekty Wykonawcze' oznaczaj czs$¢ Dokumentacji Projektowe] uzupetmaj i
uszczegotawiaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu doktagtianiezlednym dla realizacji
robét budowlanych w ramach Inwestyciji;

(7) .Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t bdowlanych’ i , Szczegdtowe
Specyfikacje Techniczne” oznaczajokumenty przetargowe i kontraktowe, opisej przedmiot
zamoOwienia, okrdajace szczegOtowo standard i jdkowykonania robot oraz wdaiwosci
wyrobow budowlanych jak i ocerprawidtowdci wykonania poszczegolnych robot.

(8) "Kosztorys ofertowy' oznacza opracowgn przez Wykonawg kalkulacg ceny oferty,
stanowjca propozycg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

(10) ,Przedmiar robot" oznacza dokument, w ktérym okieno rodzaj i ild¢ przewidzianych do
wykonania  rob6t na podstawie projektu budowlaneggkonawczego i specyfikacji
technicznych

(11) ,Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza” oznacza zbior dokumentow
dotyczicych Inwestycji, dokumenty potwierdzag, ze wbudowane wyroby zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obgmuijacymi przepisami; wyniki wykonanych bata
pomiaréw, przeprowadzonych prob stwierdegch jakéé wykonanych robét - stanowdy
podstaw do odbioru Inwestycji;

(12) , Kierownik budowy /rob6t ” oznacza osapposiadajcg odpowiednie uprawnienia budowlane,
wyznaczog przez Wykonawgdo kierowania budogi robotami i kontaktow z Zamawigjym,

w szczegolnéci w zakresie uzgodnbe dotyczicych realizacji Przedmiotu Umowy w tym
réwniez uzgodni@ technicznych;

(13) ,Przedstawiciel Zamawiapcegd oznacza osapwskazanp przez Zamawiagego do kontaktow
z Wykonawg, posiadajca odpowiednie umocowanie do reprezentowania Zamagdgp w
sprawach zwjzanych z realizagjlnwestycji i dokonywania w jego imieniu ggiagcych uzgodnig
technicznych, sprawdae weryfikacji w zakresie wynikapym z zawartej z nim umowy

(14) ,Wynagrodzeni€ oznacza catkowite wynagrodzenie Wykonawcy #mradeod Zamawiagego
na podstawie Umowy, ktéretizie zaptacone w kwocie, na zasadach i w termin&ctslonych
w Umowie

(15) ,Zasady Sztuki Budowlanej oznaczay powszechnie przyje w praktyce polskiej oraz w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej standardgkpyki, metody i procedury budowlane
stosowane z uwzglinieniem staranrioi i zdolngci przewidywania, ktérych mima oczekiwa
od projektanta i wykonawcy robot budowlanych, pdajgcego umisjtnosci oraz déwiadczenie
przy realizacji projektéw i rob6t budowlanych o Bka stopniu trudndci zblizonym do
Inwestycji.

(16) ,Roboty budowlane” - oznaczaj catas¢ ustug i robot w tym budowlanych, brawych i
archeologicznych, niezdnych dla zrealizowania inwestycji

3. Wymagania dla materiatow
3.1 Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow awegonych przez Wykonawc

3.2 Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpogldaco do jakéci wymaganiom okrdonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlangth Dz. U. z 2014r. poz. 883) ze zm.)
oraz wymaganiom okgeonym w SIWZ.

3.3 Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materialdbw oraz rob6t zgodnimagadami
kontroli jakasci materiatéw i robét okdonymi w normach i specyfikacjach technicznych .

3.4 W przypadku zastosowania materiatdw nie opowigmyaih wyzej okr&lonym wymaganiom,
Inspektor Nadzoru ma prawo polédch wymiare, a Wykonawca zobowtany wymiany tej
dokon&. Koszty z tym zwjzane obgjzaja Wykonawe .
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4. Podwykonawstwo

4.1.Zamawiajicy nie wprowadza zastrzenia wskazujcego na obowgizek osobistego wykonania przez

wykonawe kluczowych cgzsci zamoOwienia. Wykonawca me powierz¢ wykonanie cgsci
zamoéwienia podwykonawcom. W przypadku powierzenigkomania czsci zamowienia
podwykonawcom, Zamawigy zada, wskazania przez Wykonagvczgsci zaméwienia, ktorej
wykonanie zamierza powiergypodwykonawcom, lub podania przez Wykonawwazwy (firm)
podwykonawcow, na ktorych zasoby wykonawca powosigena zasadach okilenych w art. 26
ust. 2b ustawy Pzp, w celu wskazania spetnieniaumk@iw udziatu w pogpowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

4.2 Podmiot trzeCi ..........coviiiininnnn (nazwa podmiotu trzeciegoypa zasoby ktorego w zakresie wiedzy,
doswiadczenia i1 kwalifikacji personelu Wykonawca pdyweat sie sktadajc ofert celem
wykazania spetniania warunkéw udzialu w gestwvaniu, ledzie realizowat przedmiot Umowy w
takim zakresie w jakim wiedza i élwiadczenie , kwalifikacje personelu podmiotu tregg byly
deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy rgtek posgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego. W przypadku zaprzestania wykonywanmoly przez ............... ifazwa podmiotu
trzeciegd z jakichkolwiek przyczyn w powsszym zakresie Wykonawceadrie zobowizany do
zasppienia tego podmiotu innym podmiotem nie podlegan wykluczeniu na podstawie
art.24ust.1 pkt. 13-23 i ust. 5. pkt. i posiadgm zasoby co najmniej takie jak te, ktére stanpwit
podstaw wykazania spetniania przez Wykonawegarunkéw udziatu w pogbowaniu przy udziale
podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgodmawiajcego

4.3.Wykonawca — zgodnie zs$wiadczeniem zawartym w ofercie - powierzy podwy&keaom
NASEPUJACE CZSECH ZAMOWIBIIIA. .. ... ceueie ettt et et et e e et e e e et et e e e e e ean e ee e

z czego

podwykonawca , na ktoérego zasoby powotywatwykonawca na zasadach oltomych w art.
22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spetnieniaumk®dw udzialu w przetargu, wykona
nastpujacy zakres robot:

4.4 \Wykonawca bez zgody zmawiaggo nie powierzy podwykonawcom innych robétwskazane
w ofercie.

4.5.Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiademiegtnosci i doswiadczenie
odpowiadajce proporcjonalnie co najmniej wiedzy isdadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwiazku z realizagg Umowy oraz dysponowa personelem i spggem, gwarantacymi
prawidtowe wykonanie podzlecanejézi Umowy.

4.6.Wykonawca bdzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub ucleytida kadego podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lubgomanikow, tak jakby byly to dziatania lub
uchybienia Wykonawcy.

4.7 Wykonawca bdzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat pgaPodwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcéw, tak aby realizacja inwestycji pieghta bez zaktoge

4.8.Powierzenie wykonania egci zamowienia podwykonawcy lub dalszym podwykonamc mae
naspi¢ wytacznie na podstawigmowy Podwykonawstwa.

5. Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa
Umowa podwykonawstwa zostanie zawarta w formsemnej pod rygorem niewaosci.

(1) Przedmiotem Umowy o podwykonawstwgdd roboty odpowiadafe czsciom zamowienia
wskazanym w ofercie.

(2) Wykonawca, bez zgody Zamawiaggo, nie podzleci Podwykonawcom innych robatwékazane
w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonynzepr Zamawiajcego projektem tej
umowy.
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(3) wykonanie przedmiotu podwykonawstwa zostanie @Bne na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej powgdzy Zamawiaicym a Wykonawg i powinno
odpowiadé stosownym dla tego wykonania wymaganiom é&kmym w Dokumentacji
projektowej, specyfikacjach technicznych, SIWZ orstandardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy,

(4) Umowa podwykonawstwa nie mezawiera postanowie:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawtub dalszego podwykonawczaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmidmowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawigego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio odatgprzez
Wykonawe wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzaleniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonavRodwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalgtego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawgeapo.

(6)Zawarcie umowy podwykonawstwa we nasipic wytacznie po akceptacji jej projektu przez
Zamawiajcego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmoze nasipi¢ wytacznie po
akceptacji Umowy Podwykonawstwa przez Zamaayiego

(7) W ciagu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedsiamawiajcemu do akceptacji list
podwykonawcow wraz z projektem Umowy Podwykonawstwa

(8) Zamawiagcy w ciagu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonavestvmae zgtosé
pisemne zastrzenia do tréci projektu, a jeeli w tym terminie ich nie przedstawi , to
Wykonawca ma prawo uvac przedtaony projekt za zaakceptowany.

(9) Podwykonawca zamierzgy zlect cz$¢ zamodwienia sSobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowiany dojczy¢ zgod wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z ¢o3 projektu, o ktorym mowa povirg;.

(10) Do zawarcia przez Wykonaweaimowy z Podwykonawggest wymagana zgoda Zamavgizggo.

(11) Do zawarcia przez podwykonagvaimowy z dalszym podwykonawcwymagana jest zgoda
Zamawiajcego i Wykonawcy.

(12)Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiérégdzie Wykonawca dziatagy jako Konsorcjum,
zawierane bdg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow.

(13) Zawarta Umowa Podwykonawstwa nie amozawiera postanowi@ niezgodnych z tseig
zaakceptowanego przez Zamawiggo projektu umowy. Termin zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom niezeprzekracza30 dni.

(14) Postanowienia  w zakresie zasad rozliczenia rmyfo wynagrodzenia i platdoi
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom mud®E spéjne z postanowieniami umowy
podstawowej zawartej poatdzy Zamawiaicym i Wykonawa.

(15) Wykonawca/podwykonawca /dalszy  podwykonawca jesbbowigzany  przedioy¢
Zamawiajcemu pdéwiadczorm za  zgodn& z oryginalem  kopi = zawartej Umowy
Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zasarlecz nie pgniej niz na 7 dni przed
skierowaniem do wykonania zamoéwienia ktéregokdkyiedwykonawcy .

(16) W ciggu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podeg&wstwa Zamawigfy maze
zgtosi  pisemny sprzeciw do przedtmej umowy, w przypadku niespetnienia wymagia
Umowy Podwykonawstwa ok§lenych w pkt.5.9.

(17) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu dadre zawartej Umowy Podwykonawstwa w terminie
okreslonym powyej uwaa sk za akceptagjumowy przez Zamawiggego, z tymze nie mana
uzna& za zaakceptowanumowy, ktéra zawiera odmienne postanowienia prizewidziane w
projekcie tej umowy przedtonym do zaakceptowania Zamawi@ggo, do ktdérego nie wniost
zastrzeen.

5.1 Warunki realizacji czesci zamdwienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawgom

(1) Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy szjah podwykonawcow w okresie
realizacji umowy wymaga pisemnej zgody Zamagdefjo oraz zawarcia umowy
podwykonawstwa odpowiadgiej wymaganiom ok&onym w pkt. 5.9
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(2) Niewypetnienie przez Wykonawcobowihzkow okr&lonych powyej stanowi podstagv do
natychmiastowego usumia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z nierebudowy
przez Zamawiajcego.

(3) Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynkajaca z braku Podwykonawcyethzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zalch od Wykonawcy i nie nmie stanowd
podstawy do zmiany terminu zatazenia robot.

(4) (Strony dopuszczajmazliwo$é rezygnaciji lub zmiany podwykonawcéw , na etamalizacii
Umowy, z pomog ktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkowiatlzw posgpowaniu na
zasadach oksonych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim przdipa wykonawca jest
zobowpgzany udowodrdi zamawiagcemu,ze inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszynt, \mymagany w trakcie pagtowania oraz
przedstawd oswiadczenie lub dokumenty potwierdzeg brak podstaw do wykluczenia tego
podwykonawcy w okoliczniziach ustalonych w pagiowaniu o udzielenie zamowienia.

5.2 Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwydnawcy

1. Termin zaptatywynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryapwrzewidziany w
Umowie Podwykonawstwa nie m® by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury dathunku.

2. Wykonawca jest bezpmednio odpowiedzialny przed zamawigym za realizagj swych
zobowgzan wzgledem podwykonawcéw, w tym za prawidtowe i terminovezliczenie s ze
wszystkimi podwykonawcami i dokonanie zaptatyictarzecz.

3. W przypadku, gdy wykonawcjest konsorcjum, wszyscy cztonkowie konsorcjumzebowgzani
wobec zamawiagrego do nakgytego wykonania umowy z podwykonawcami , w tym liczenia i
zaptaty na ich rzecz. Kdy z cztonkéw konsorcjum odpowiada solidarnie wobamawiagcego za
zobowgzania pozostatych czionkéw konsorcjum, wobec podwgkvcOw i dalszych
podwykonawcOw uregulowane przez zamazgego.

4. Zamawiajcy dokona bezpmedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy$iaago
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawamakceptowan przez zamawigiego
Umowe Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem reboty budowlane, lub ktéry zawart przezihog
zamawiajcemu Umow Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem dostawy lub ustugi zwkzane z
realizacy niniejszego zamowienia, w przypadku uchyleniaa obowjzku zaptaty odpowiednio
przez wykonawe, podwykonawe lub dalszego podwykonawzamowienia na roboty budowlane.

5. Wynagrodzenie dotyczy wadznie nalenosci powstalych po zaakceptowaniu przez
zamawiajcego Umowy Podwykonawstwa, ktérej przedmiotem reboty budowlane, lub po
przedigzeniu zamawiagcemu pdéwiadczonej za zgodsé =z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotegdostawy lub ustugi.

6. Bezpdrednia zaptata obejmuje wigznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, wnajeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7. Przed dokonaniem bezfpedniej zaptaty zamawiggy wezwie Wykonawg do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych gidatycacych zasadniei bezpdredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemwiykdnawcy

8. W przypadku zgtoszenia przez Wykongwvag we wskazanym terminie zamawtyj maze:

a) nie dokoné&bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziztsu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykae niezasadrig takiej zaptaty albo

b) ztazy¢ do depozytu gdowego kwo¢ potrzebrm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasaéniwatpliwosci zamawiagcego co do
wysokaici naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platidsic nalezy, albo

c) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zidsu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca widkaasadng takiej zaptaty.
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10.

11.

12.

W przypadku dokonania bezjedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykaa
zamawiajcy potmci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia zmago
wykonawcy lub z zabezpieczenia ngfiego wykonania umowy lub z wszelkich wierzyteicio
Wykonawcy wzgédem Zamawiajcego. Potrcenie, o ktérym mowa w poprzednim zdaniu nie
wyklucza zastosowania kar umownych ckoaych w § 9. ust.1. pkt. 1.6

Po dokonaniu zaptaty przez Zamaw@@go na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca niedrie uprawniony do powotywaniagsivobec Zamawiagrego

na te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszego Pkdmgwcy, o ktorych Zamawiggy nie
zostat poinformowany przez Wykonagwe terminie 7 dni od otrzymania wezwania opisan@go
pkt. (7) powyej.

Dwukrotne dokonanie bezfr@dniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykanalub
konieczné¢ dokonania bezpgoednich zaptat na sunwieksz niz 5% wartéci umowy (brutto)
uprawnia zamawigfego do jednostronnego rozwania umowy w trybie natychmiastowym bez
prawa do jakichkolwiek roszaze tego tytutu ze strony Wykonawcy.

Bezpdrednia zaptata podwykonawcy lub dalszemu podwykopd@wiadczy o nienalgitym wykonaniu
umowy przez wykonawcwzgkdem zamawiarego, w zwizku z czym wniesione zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy riae byt wykorzystane na pokrycie roszazetytutu tej zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy
§2
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodrze ofer Wykonawcy
WYNOSI......veennnn. zl netto , plus 23 % VAT f{. ............ l,zo facznie stanowi kweat brutto
................... zh(stownie...................coeeeee oL ZE Drutto).

Strony ustalaj kosztorysow forme wynagrodzenia oparto ceny jednostkowe zaproponowane
przez Wykonawe w kosztorysach ofertowych i rzeczywistos¢ wykonanych robot ustalan
obmiarem powykonawczym.

Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wgle zgodnie z postanowieniar§2 i 83a
kwota ostatecznego wynagrodzenia naégo Wykonawcy zostanie okfena aneksem do niniejszej
umowy .

Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykorawckosztorysach ofertowych nie ulegn
zmianie w okresie realizacji umowy.

W cenach jednostkowych uwzgdhiono koszty towarzygee wykonaniu przedmiotu zamoéwienia
nie wskazane w oedbnych pozycjach przedmiaréw, bez ktérych realizagandwienia bytaby
niemaliwa, w tym w szczegolriei:

— koszty uradzenia i utrzymania zaplecza budowy,

— koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powgkwczej,

— koszty opracowania projektu czasowej organizagghu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodni& i zatwierdzé,

— koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakna, w okresie wykonywania robot.

— koszty bada laboratoryjnych, préb technicznych.

— koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytulu szkoktére mog zaistni€é w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedziakud cywilnej oraz nagpstw nieszcgliwych wypadkdw
dotyczcych pracownikow i osob trzecich , ktére to wypadkogs powstd w zwigzku z
prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pojazdovenamicznych , oraz innych zobawan
wynikajacych z umowy.

Zasady rozliczenia umowy i warunki ptatngci

83
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1. Zamawiajcy ma prawo, jgeli jest to niezbdne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca Wykonawcy na gimie:
1.1wykonanie robét wynikagcych z dokumentacji projektowej, lub zasad wietlsshnicznej a
niewyszczegoélnionych w przedmiarach robat,

1.2wykonanie rob6t zamiennych, tj.: wynikaych ze zmiany technologii lub zmiany
materiatdbw przewidzianych w dokumentacji projektpwédub wprowadzenia rozwkan
zamiennych, lub zmian w dokumentacji projektoweparzych za nieistotne oggstwa od
projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ust.u$tawy Prawo budowlane, w
szczegOblnéci gdy zmiany te &dg wprowadzaly rozwgzania nowoczaniejsze albo &da
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawgapo,

1.3 rezygnaciji z cgsci robot,
1.4 dokonanie zmiany kolejdoi wykonania robét ok&onej w harmonogramie,
a Wykonawca zobowkany jest kade z tych poleaewykon&.

2. Wydane przez Zamawigjego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewegg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polécstanows podstaw do zmiany- na wniosek
Wykonawcy - terminu zakazenia rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia wykonawcy.

3. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 Wykonawca wykona podstawie protokotu konieczwd
zatwierdzonego przez zamawieggo, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanielars
metod) kosztorysow wedtug nasipujacych zasad:

3.1 Jeeli roboty wynikagce z wprowadzonych postanowieniar8i3 ust.1li 2zmian, odpowiadgj
opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozyd|a podobnych robét , cena jednostkowa z
kosztorysu ofertowego ghlizie stosowana do wyliczenia wysékbwynagrodzenia.

3.2 Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowienia®i 3 ust. 1 i 2 zmian, nie
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozydjla podobnych robot ,
Wykonawca powinien przedtgé do akceptacji Zamawiggego kalkulag ceny jednostkowej
tych robot.

3.3 Kalkulacja winna by sporadzona na podstawie naktadéw rzeczowych d@rgch w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypad&hot, dla ktérych nie okéeono
nakltadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stoaowch katalogow lub nakladéw
wiasnych zaakceptowanych przez Zamaygego i wskanikow cenotwoérczych ( R; Kz; Kp; 2)
nie wyzszych od podanych w ofercie oraz cen materiald)y ¢$prztu (S) i transportu (T)

nie wyzszych odsrednich publikowanych przez wydawnictwo ,Sekoasdtibw kwartale
poprzedzajcym miesjc sporadzenia kalkulaciji.

4 Jereli cena jednostkowa przedhlma przez Wykonawcdo akceptacji Zamawiggemu lgdzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. 3Zamawiagcy wprowadzi korekt ceny
opart na wkasnych wyliczeniach

5 Wpykonawca powinien dokodawyliczea cen, o ktdorych mowa w ust. 3 oraz przedstawi
Zamawiagcemu do akceptacji wysok® wynagrodzenia wynikaga z tych zmian przed
rozpoczciem robot .

6. Wynagrodzenie Wykonawclgedzie rozliczane jedm faktur g koncowa VAT wystawiory przez
Wykonawe na kwot ustalom w powykonawczym Rozliczeniu Rzeczowo — Finansowym
sporzdzonym przez wykonawg sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i zatwiangaoprzez
Zamawiajcego.

7. Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy nastna podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcw oparciu o podpisany przez strony Umowy bezusisyk
protok6t odbioru kéacowego, na kwaet ustalom w koncowym Rozliczeniu Rzeczowo —
Finansowym

8. Warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo nalénego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wyatmego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom biggym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanyc

Strona 8 z 18



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

=

Do faktury wystawionej przez wykonawczahczone lgdg dowody zaptaty , o ktérych mowa w
§ 3 ust. 11 podg;j.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonaweszystkich dowoddéw zaptaty Zamawdey
wstrzyma wyptag naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlanezeéci réwnej
sumie kwot wynikajcych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty.

Przez dowod zaptaty rozumie¢szestawienie naimosci dla wszystkich podwykonawcow i
dalszych podwykonawcdw uczestnjcgch w realizacji zaméwienia na podstawie Umowy
Podwykonawczej wraz z kopiami wystawionych przishriaktur i bankowych dowodow zaptaty
lub pisemnego s@viadczenia podwykonawcy zionego w oryginaleze otrzymat nalene mu
wymagalne wynagrodzenie w wysadkookreslonej w fakturze.

Naleznosci z tytutu faktur lgdg ptatne przez Zamawigego przelewem na rachunek bankowy
WYKONAWCY ...ttt e e e e e e e

Zmiana rachunku bankowego ngmtje poprzez pisemne zawiadomienie Zamaywego i nie
wymaga aneksu do umowy. W wypadku nie powiadorait@mawiajcego 0 zmianie numeru
konta nalenos¢ przekazana na dotychczasowy rachunekzawa lgdzie za skuteczn

Pismo informujce Zamawiajcego o zmianie rachunku bankowego, na ktory ntadmkonywana
ptatng¢ powinno by podpisane przez osoby prawnie umocowane do skiadawiadczeér w

imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny dyzabczone stosowne dowody uwierzytelnicg

umocowanie oraz dokonane zmiany.

Zamawiagcy ma obowdzek zaptaty w terminie do 3fhi liczac od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury VAT. Dat zaplaty jest dzie obchzenia rachunku bankowego
Zamawiagcego.

Zamawiajcy cswiadcza,ze faktura winna by wystawiona zgodnie z format
Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Makiéh\azowiecki NIP 757-14-52-124
Odbiorca (Ptatnik): Zagd Drog Powiatowych, ul. Krétka 3, 06-200 Makow Mazecki

Gwarancja jakosci i rekojmia na wady
oraz zabezpieczenie nakytego wykonania umowy.

§4

Zgodniez punktem 5 oferty na roboty bdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca udziela
Zamawiagcemu gwarancji jakoi na okres ........ miesly (lat) od dnia kiacowego odbioru robot.

Niezaleznie od uprawnig wynikajacych z tytutu gwarancji jakei Zamawiagcemu przystugaj— w
tym samym okresie - uprawnienia z tytudkajmi za wady.

Bieg terminu ¢kojmi i gwarancji rozpoczynaesiv dniu podpisania przez strony umowy  protokalbioru
koncowego.

. Termin usuwania wady rozpoczynag g dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, aday z

dniem podpisania protokotu odbioru robét poprawkolvy

. Wady ujawnione w okresiekojmi usuwane &da bezptatnie, w terminach ustalonychzéarazowo

przez Strony. Jeli Strony nie ustality terminu usuwania wad wyigosn kpdzie 14 dni od daty
zgtoszenia wady.

. Zamawiajcy maze dochodzi roszczé z tytutu kkojmi takze po okresie ok&onym w ust. 1, jeeli

zgtosit wad przed uptywem tego okresu.
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7. Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodniorgy@damawiajcym, to Zamawiacy maze
Zlecit usungcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tpmaypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejdci z zabezpieczenia nalgego wykonania umowy.

8. Strony potwierdzaj, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wniést zabezpigezealeytego
wykonania umowy w WwysoKai................... zt  co stanowi 10% wartgci umowy w
formie/formach ......................

9. Zabezpieczenie sy pokryciu roszcze z tytutlu niewykonania lub nienagtego wykonania
zobowhzan wynikajacych z niniejszej umowy.

10W przypadku nalgytego wykonania zobowzan umownych 70% warkei zabezpieczenia edzie
zwrdcone w ¢jgu 14 dni od daty kicowego bezusterkowego odbioru robot.

11Pozostata a&¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona agwil4 dni po uptywie okresgkojmi
Podstaw zwolnienia zabezpieczenia jest protokot odbiortategznego podpisany przez strony
najp&niej w dniu uptywu terminuegkojmi.

12W przypadku nienalgtego wykonania zamoOwienia, zabezpieczenie  stage vgdasndcig
Zamawiajcego i krdzie wykorzystane do zgodnego z umaomykonania robot i pokrycia roszaze
tytutu rekojmi.

13.Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresgajmi ma prawo do dokonania zmiany formy
zabezpieczenia na jegitub kilka form o okrélonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo Zamdwie
Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachoemn cihgtosci zabezpieczenia i bez
Zmniejszania jego wysoKoi.

Termin realizacji Umowy

§5
1. Zgodnie zpunktem 4 Oferty Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy wigii ..... miesicy od
daty podpisania umowy, tj. do ........... 2017r.

2. Przez zakaczenie robét rozumie gpisemne zawiadomienie Zamavgieg¢go o zakaczeniu robot
potwierdzone wpisem do dziennika budowy przepék$ora nadzoru inwestorskiego.

3. Datg odbioru kaicowego jest dzie podpisania przez strony umowy protokotun&owego odbioru
robo6t budowlanych.

Zasady wspoétpracy
86

1. Wykonawca jest zobowzany zapewrdi wykonanie i kierowanie robotami drogowymi etyjmi
umowy przez osoby posiadgie uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

2. Wykonawca zobowvgzuje s¢ skierow& do kierowania budowv/ kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktorejkolwiekoséb, o ktérych mowa w poprzednim
zdaniu w trakcie realizacji przedmiotu niniejsagnowy wymaga pisemnego uzasadnienia i
akceptacji Zamawiafego. Zamawiagry zaakceptuje takzmiarg wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanych osolgdh takie same lub wasze od kwalifikacji i déwiadczenia
wymaganego postanowieniami SIWZ. W przypadku zmiaspby wskazanej na funkdkierownika
robo6t drogowych , Zamawigy zaakceptuje zmigntylko wowczas, gdy proponowana nowa osoba
bedzie spetnia kryterium jaka@ci personelu ( Dawiadczenie kierownika robot drogowych) w stopniu
nie nizszym ni osoba oceniana na etapie ppstvania.
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3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku kierownika budowy lub
kierownika rob6t bdzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy i€ maze stanowd
podstawy do przedigenia terminu zakczenia robot.

4. Zaakceptowana przez Zamawi@g@go zmiana ktorejkolwiek z oséb , o ktérych mowaust.2 winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaggkau do niniejszej umowy.

5. Skierowanie, bez akceptacji Zamawi@go, do kierowania budawinnych oséb ri wskazane
w ofercie Wykonawcy uprawnia zamawgeggo do przerwania robot z winy wykonawcy, do azas
objecia kierownictwa budowy/robot przez zatwierdzonelnys

6. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy robdt magich w 0sobie .........ccccccvveeeiiiiiiiicene
odpowiedzialnego za nadge wykonanie robot, wkgiwe ich udokumentowanie i przekazanie.

7. Wykonawca jest zobowrany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu 0 co&ntacg
projektowy przekazamp przez zamawiapego, zgodnie ze zgtoszeniem rob6t oraz warunkami
okreslonymi w SIWZ.

8. Wykonawca zapewni wtasnym staraniem i na wlasnyztkomiejsce - przestraezajmowan pod
tymczasowe zaplecze budowy i sktadowiska materiatéw

9. Do obowizkéw Wykonawcy naley takze:

9.1 opracowanie Harmonogramu realizacji inwestycji zqutazenie go zamawiagemu w cagu
7 dni po podpisaniu umowy,

9.2 opracowanie Planu bezpieézéwa i ochrony zdrowia i przedienie go Zamawiagemu,

9.3 opracowanie Programu Zapewnienia Jakoprzediazenie go do akceptacji Zamawjegmu,

9.4 niezwloczne informowanie zamawiaggo i inspektora nadzoru o zaistniatych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach,

9.5 informowanie inspektora nadzoru i zamawi&go o0 terminie zakrycia robo6t uleg@jch
zakryciu i terminie odbioru robét zanilgajch,

9.6 utrzymanie fadu i porzlku na terenie budowy, a po zakaeniu robot uporrkowanie calego
terenu, usumrtie wszelkich urgdzen i materialbw z miejsc wykorzystywanych jako
tymczasowe zaplecze budowy. Przesirzajmowan pod tymczasowe zaplecze budowy
i sktadowiska materiatow,

9.7 wykonanie robd4t tymczasowych (w tym zabezpiegaaih), ktére bda potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych ( np. objazdy),

9.8 przypadku zniszczenia/uszkodzenia/zasypania lubiegayszczenia elementow uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robgidZb maptku Zamawiajcego — naprawienia ich
i doprowadzenia do stanu poprzedniego na swéj koszt

9.9 skompletowanie i przedienie zamawiacemu dokumentéw pozwalgych na ocep
prawidtowego wykonania przedmiotu odbiorunkowego,

9.10realizacja zaleagewpisanych do dziennika budowy.
10Wykonawca ponosi odpowiedziakio za wszelkie ryzyko zwrane ze szkedlub utrat dobr

fizycznych i uszkodzeniem ciata lub #Zmiercig podczas i w konsekwencji wykonywania Umowy,
z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego oklenego jako ryzyko Inwestora.

11 Przedstawicielem Zamawigiego i koordynatorem projektu jest ..................
12. Zamawiajcy wyznacza do petnienia hadzoru inwestorskiegQ..uu....ovvevviiiiine e,

12.1. Osoba wskazana w ust. 12 dzéaledzie w granicach umocowania okienego w ustawie
Prawo Budowlane,

12.2. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanegtvl.uZmiana ta winna by
dokonana wpisem do dziennika budowyzeje obowizek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepisow i nie wymaga aneksu do niniejszejwyn

13.0Obowigzki Zamawiagcego:
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2.

3.

4

5.

13.1 przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni po pEaipu umowy wraz z dokumentacj
projektowy i zgtoszeniem robat,

13.2 przekazanie dziennika budowy,

13.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

13.4 zapfata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykenadebrane roboty.

Odbiory robot

§7

. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umdiwiajgcym

ewentualne korekty bez hamowania ppstrobét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Infacg z
czynndci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika bugow

Odbidr koncowy zostanie dokonany wagu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektord2deu
gotowaici robét do odbioru. Przez gotowodo odbioru rozumie si zakaiczenie wszystkich robot |
w tym robdét poprawkowych zaleconych podczas kontboldowy i odbioréw technicznych oraz
przedi@enie Zamawigicemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w zakreskrelonym
w ust. 3 poniej. Przewiduje sie jeden odbior robot — odbidr kancowy.

Do odbioru kacowego Wykonawca przedip :

a) dziennik budowy,

b) sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowamez Zamawiagego kacowe
rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanych robot,

c) powykonawcz inwentaryzagj geodezyjn z klauzuy przyjecia mapy inwentaryzacyjnej do
zasobu geodezyjno kartograficznego,

d) dokumentag powykonawcz (operat kolaudacyjny) zawiegay wyniki bada
laboratoryjnych, wyniki pomiarow kontrolnych, prééchnicznych przeprowadzonych zgodnie
ze specyfikacjami technicznymi, aprobaty techrécZzndeklaracje zgoddoi z normami
dotyczce wbudowanych materiatdw w oryginale lub kopiéyperdzone za zgodio,

e) dokumentag projektowy otrzymam od Zamawigcego z naniesionymi zmianami $fie

wystapity/

. Odbiér po okresie gwarancji i rekojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni przed
uptywem okresuekojmi , ktéry — zgodnie z ofegtwykonawcy wynosi ........ , ligz od dnia
podpisania protokotu odbioru kcowego .

Z czynndci odbioru kaicowego i ostatecznego zostanie spisany protokdierapcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy v@gzione na usugtie usterek i wad.

Jereli w toku czynnéci odbioru zostam stwierdzone wady, to Zamawisaemu przystuguj
nastpujace uprawnienia:

6.1Jeli wady nadaj sie do usungcia, to odbidr kacowy wstrzymuje si do czasu usuetia wad.
6.2Jeeli wady nie nadajsi¢c do usungcia to :

1) jesli nie uniemaliwiaja one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawday obnizy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartasci uzytkowej i technicznej.

2) Jeeli z powodu wad nie jest mlowve uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajcy zazada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

3) Zamawiajcy ma prawo usud w zasgpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady
nieusungte w umoéwionym terminie. Zamawigly ma obowizek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy o0 zamiarze zg&izego usugtia wad. Zaspcze
usunécie wady nie zwalnia z obowiku zaptaty kar umownych, ktére naliczaneds
momentu zagpczego usurcia wady.
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7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okresigtiwania nie przedta umownego terminu
zakaczenia robot.

Wymaog zatrudnienia na umowe 0 prace

§8
1. Wykonawca zobowzuje sé, ze roboty wymienione we wszystkich pozycjach kosgar
ofertowego bda wykonywane przez osoby zatrudnione na umgow pra¢ w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — Kodeksyp( tj. Dz. U 2016 poz. 1666 ze zm)

2. Wykonawca najpiniej na 3 dni przed rozpogziem robét , jest zobowkany do zlagenia Wykazu
0s0b, ktére &da realizowg& zamowienie, wraz zéwiadczeniemze g one zatrudnione na umew
0 prag. Zamawiajacy nie dopuci Wykonawcy do realizacji zaméwienia do momentu
otrzymania wykazu i céwiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu poprzednimWynikle z tego
tytutu op&nienie w realizacji przedmiotu umowyedrie traktowane jako opaienie z winy
Wykonawcy.

3. W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonanieescz zamdwienia podwykonawcom,
kazdorazowo jest on zobowdany do przekazania zamavwdiegmu najpéniej na 3 dni przed
rozpoczciem prac przez podwykonawcWykazu oséb, ktore ¢ola realizow& zamowienie
powierzone podwykonawcy, wraz Zwiadczeniem Podwykonawcye  one zatrudnione na
UmowWe O prag.

4. W przypadku zmiany os6b wymienionych w Wykaziektorym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca zobosrany jest do przedkenia zamawiacemu zaktualizowanego
wykazu 0s6b wraz zséwiadczeniem ze g one zatrudnione na umew prae, w terminie 3 dni od
dokonania zmiany. Zmiana wykazu 0s6b nie wymagé&sando umowy.

5. Kazdorazowo nazadanie zamawiagego, w terminie wskazanym przez Zamawgapo, nie
krotszym nk 3 dni robocze, Wykonawca zobawiuje sé przeditayé :

5.1 kopie umow o prac (zanonimizowane w sposob zapewytgj ochror danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dniasi2®pnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych) zawartych przez Wykonawdub Podwykonawg z osobami skierowanymi do
wykonywania robét wymienionych w ust.1, albo

5.2 kopie dowodow potwierdzggych zgtoszenie pracownika przez pracodawo ubezpiecze
zanonimizowane w sposob zapewsigj ochrog danych osobowych

6. W przypadku uzasadnionychatpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawed Podwykonawe
przepiséw Kodeksu pracy, zamawiey maze zwrOct sie do Pastwowej Inspekcji Pracy o
przeprowadzenie kontroli .

Kary umowne

§9

1. Wykonawca zobovdzany jest zapta¢iZamawiagcemu kag umowry :
1.1 za opdnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysékp2000 zt ( dwa tygice ziotych), za
kazdy dziex op&nienia,

1.2 za spowodowanie przerwy w realizacji rob6t z winykenawcy lub z przyczyn od niego
zaleznych diwszej niz 6 dni — w wysokéci 500 zt za kady dzie przerwy.

1.3 za opdnienie w usuniciu usterek stwierdzonych podczas odbiorow lulokvesie gkojmi — w
wysokdaici 1000 ztotych, za kaly dziex op&nienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usunjcie usterek,

1.4 za wykonywanie czynrgi zastrzeonych dla:
1) kierownika budowy
2) kierownika robot drogowych
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przez inne osoby hiwskazane w ofercie lub personel gzpsty zaakceptowany przez
Zamawiajcego — w wysokéxi 10 000 zt.za kaly stwierdzony przypadek.

1.5 za niezgtoszenie ktoregokolwiek podwykonawcy /dedgr podwykonawcy 20 000 zt za
kazdego niezgtoszonego Podwykonayealszego podwykonawc

1.6 za brak zaptaty wynagrodzenia nadego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokdaci rownej 10 % niezaptaconej nah@sci brutto.

1.7 za nieterminow zaptat wynagrodzenia nam@ego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokai 5 000 zt za kady stwierdzony przypadek niezatge od ilGci
dni op&nienia zaptaty.

1.8 za niedopetnienie wymogu zatrudnienia 0sob - kbgdg realizowa zamowienie - na umaoyo
prac w rozumieniu przepisow Kodeksu pyac- w wysokdci kwoty ustawowego
minimalnego wynagrodzenia za pg¢ac obowihzujacego w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajcego niedopetnienia przez wykonawmzedmiotowego wymogu, zaida osolg, w
przypadku ktorej nie dopetniono wymogu. Karazmdy naktadana wielokrotnie i dotycgy
tej samej osoby.

1.9 za nieztgenie Wykazu os6b wraz Zwiadczeniem, o ktdrych mowa w 88 ust. 2 i/lub 3oalb
aktualizacji , o ktérej mowa w 88 ust. 4 w wysékiol000 zt za kady przypadek.

1.10z tytutu rozwihzania umowy lub odgpienia od umowy przez Zamawjeggo z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy w wysaka 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w 82 ust. 1 umowy. Nie stanowi podstaleyzaptaty kary umownej odgienie
od umowy przez zamawigjego w oparciu o art. 145 ustawy pzp.

Zaptacenie przez Wykonawdkar umownych w przypadkach oklenych w ust. 1 nie zwalnia
wykonawcy z obowgzku ukaczenia robot lub jakichkolwiek innych obaekéw wynikapcych z
niniejszej umowy.

Kary umowne wymienione w ust. 3 siezalene od siebie , a Zamawidaly ma prawo dochodzi
kazdej z nich niezalmie od dochodzenia pozostatych.

Zamawiagcy maze potgci¢ kwote kary umownej z kadej ptatndci naleznej Wykonawecy.

taczna wysoké& kar umownych nalaych Zamawiajcemu nie przekroczy 30% kwoty
wynagrodzenia brutto okdlenej w 81 ust.2 pkt.1

Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przsmayicego  wysoked kar
umownych do wysokii rzeczywicie poniesionej szkody i utraconych kaiay

Zamawiajicy zobowgzany jest zapta¢i Wykonawcy kag umownry za:
1) nieterminowe przeprowadzenie odbiorun&owego w wysokéci 1000 zt za kady dziea
zwioki.

2) odstpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpdwi@nai¢, z zastrzegeniem art.
145 ustawy Prawo zamowiepublicznych , w wysokai 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w 86 ust. 1 umowy

Ubezpieczenie
§10

Wykonawca jest obowrzany posiada ubezpieczenie od odpowiedziadnocywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalrsai w zakresie odpowiedzialéa kontraktowej i deliktowej na kweotnie
nizsz niz wartas¢ umowy brutto okrédona w 82 ust 1.

Wykonawca najpiniej w dacie przekazania terenu budowy przadiodo wghdu
Zamawiagcego umow ubezpieczenia.
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3.

1.

Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedioia umowy ubezpieczenia. Zwioka
Z tego tytutu bdzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od Wykonawcy i nie nie
stanowé podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.

Rozwigzanie Umowy, odsipienie od Umowy
§11

Zamawiajcy ma prawo rozwazat Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnegoswiadczenia woli w nagpujacych sytuacjach:

1.1 Wykonawca nie rozpog¥realizacji zgodnie z przedmiotegwumowg w terminie 14 dni od daty

przekazania terenu budowy lub nie prap#tdo odbioru terenu budowy z przyczyrideych po
stronie Wykonawcy,

1.2 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb nidrgoz dokumentagj projektowy |,

specyfikacy techniczi , wskazaniami Zamawiggego lub niniejsg umows,

1.3 Wykonawca skierowatl do realizacji zamowienia podarygwcow/dalszych podwykonawcéw

bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

1.4 Wykonawca nie wywjzuje s¢ 2z zobowazah wobec podwykonawcow/dalszych

2.

3.

podwykonawcédw, wskutek czego Zamaw®@j dokonat bezpwedniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy lub wypsita konieczné¢ dokonania bezpgoednich zapfat na
sune wieksz niz 5% wartgci kontraktu (brutto)

Rozwigzanie umowy z przyczyn oldienych w niniejszym paragrafie nie wgkza zastosowania
kar umownych

Zamawiagcy ma prawo odgpi¢c od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamowie
publicznych:

3.1W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZnbpowodujacejze wykonanie umowy nie gy w
interesie publicznym, czego nie pma bylo przewidzié w chwili zawarcia umowy,
Zamawiagcy maze odsipic od umowy w terminie 30 dni od poweia wiadoméci o tych
okolicznaciach. W przypadku, o ktéorym mowa w poprzednimradaVykonawca mge zadat
wytacznie wynagrodzenia naieego z tytutu wykonania ¢&ci umowy.

3.Zmiana zakresgwiadczenia z tego powodu nie peoby¢ przedmiotem roszcae Wykonawcy
w stosunku do Zamawigjego, ani roszcaePodwykonawcoéw w stosunku do Wykonawcy.

Czynnasci po rozwigzaniu umowy lub odsapieniu od umowy
8§12

W przypadku rozwgzania umowy , odspienia od umowy lub przerwania robét, strony umowy
obcigzaja nastpujace obowizki szczegotowe:

1.1 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakremigodnionym z Zamawiggym,

niezwtocznie po otrzymaniu pisemnegéwiadczenia 0 rozwgzaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robdét ponosi ta strona, z kténeywasipito rozwigzanie umowy, odsgpienie
od umowy lub przerwanie robat.

1.2 Odmowa wykonania prac zabezpiegzggrh lub zwiloka powsej 3 dni od wezwania

Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawi@go do zagpczego zlecenia wykonania
innemu podmiotowi i obgzenia Wykonawcy kosztami do wysako faktycznie poniesionych
przez Zamawiajcego wydatkow, o ile zgodnie z umgwoszt zabezpieczenia robétzyepo
stronie wykonawcy.

1.3 Nie p&niej niz w terminie 7dni od daty rozwgzania umowy lub odgpienia od umowy,

Zamawiajcy przy udziale Wykonawcy spadzi szczeg6towy protokét z inwentaryzacii
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rob6t wraz z zestawieniem wastowykonanych robét wedtug stanu na dzaelsgpienia oraz
wartasci robot zabezpieczagych.

1.4 Protokot z inwentaryzacii rob6t podpisany przgarsy umowy stanowi bedzie podstaw do
wystawienia faktury przez Wykonawc

1.5 W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zaia@cy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swéj dozér.

2. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiaggo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada , Zamawiggy obowgzany jest do:

2.1 dokonania odbioru robot przerwanych, w terminiedbd od daty przerwania oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonandmia odsipienia

2.2 odkupienia materiatéw, konstrukcji lub ydzen zakupionych przez Wykonawelo wykonania
przedmiotu umowy, wedtug cen, za ktére zostaly tebfPodstaw do rozliczenia stanowi
faktura zakupu.

3. Termin pfatndci faktur wystawionych w wyniku czyngoi, o ktdérych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

Zmiana postanowigi umowy

§13
1. Zmiana tréci niniejsze] umowy mze nasipi¢ wytacznie w granicach unormowania art.144 ust. |
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméawigblicznych i pod rygorem niewaosci wymaga
formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisanéz mbie Strony.

2. Zamawiajcy przewiduje maliwos¢é dokonania zmian postanouwigawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktérej dokonano wyboru wykeny. Zakres, charakter i warunki
wprowadzenia zmiamgaastpujace:

2.1 Zmiany zakresu podwykonawstwapoprzez:
1) wskazanie innych podwykonawcow

2) rezygnag} z podwykonawcéw,

3) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo watien zamdéwienia przy pomocy
podwykonawcéw, pomimo niewskazania w ppswaniu zadnej czsci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Postanowienia 81 ust.5 niniejszej umowy stosyj®@gpowiednio.

2.2 zmiana wynagrodzenia :
1) w przypadku zmiany zakresu robdt wskutek zleceniz Zamawiapego wykonania
rob6t zamiennych , o ktérych mowa w 8 3 ust. 1 ikl umowy pod warunkiemge
taczna wartéc¢ tych robdét nie przekroczy 15 % wadtd okreslonej pierwotnie w umowie.

2) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT tresie realizacji zamowienia.
Powyzsze dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie rotiéeafakturowanej na dzie
wejscia wzycie przepisdw o zmianie stawki VAT.

3) w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych rolmdidowlanych nieoktych
zamoOwieniem podstawowym, o ile stalye shiezledne i zostaty spetniongdznie
nastpujace warunki:

a) zmiana wykonawcy nie me zostéa dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych,

b) zmiana wykonawcy spowodowataby istptriedogodnéC lub znaczne zwkszenie
kosztow dla zamawiggego

¢) warta¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wacta@amowienia okrdonej
pierwotnie w umowie

2.3 zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mazliwa w przypadku:
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1) zlecenia przez zamawigego robot o ktérych mowa w 83 ust. 1 pkt. 1.1kti 1.2 umowy,
jezeli zakres tych robdt duzie wymagéa dodatkowego czasu na ich wykonanie lub
zastosowana technologia rob6t zamiennych wadazas realizacji przedsiziecia.

2) zlecenia przez zamawigego wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowahki, 2.2.
ppkt.3 niniejszego paragrafu.

3) niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszclaurze, grad) unienitiwiajace
prawidtowe wykonanie robo6t, w szczegdobz powodu technologii realizacji prac oklanej
w specyfikacjach technicznych , normach lub innpekepisach wymagagej konkretnych
warunkow atmosferycznych, 7eli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastpstwem okolicznéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigtho

4) op&nienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamaeggjo ponad termin okileny w §
6 ust. 12 umowy , lecz zmiana terminu z tego powaidumcae by dluzsza nk 0 czas trwania
tego opénienia

5) przekroczenia przewidzianych  przepisami prawa tedmi trwania  procedur
administracyjnych

2.4Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 porsiej na warunkach okreslonych w ust.
3-7.

Jeili nasypito ogloszenie upadici lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego Wykonawcy,
to strony mog zmient Umowe w ten sposobye:

3.1 wszystkie zobowizania i wierzytelnéci Wykonawcy wobec Zamawiggego przejmie podmiot
trzeci, wskazany przez Wykonagyaa warunkach okéonych w Umowie;

3.2wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytedoioi zobowgzania Wykonawcy, w stosunku do
podwykonawcow (ustugodawcow i dostawcow), ktéryechowy zostaty zatwierdzone przez
Zamawiajcego do dnia zmiany Umowy, na warunkach élkmeych w Umowie oraz
przepisach art. 647(1) k.c. i art. 143a-143d Pzp;

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 podmiot trzeeskazany przez Wykonawcjest
zobowhgzany spetni@ warunki udziatu w pogpowaniu przetargowym, w stopniu nie mniejszym
niz Wykonawca.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 3 Strony magzwiagzat Umowg za porozumieniem stron
wskazujc jednoczeénie sposOb rozliczenia robot wykonanych przez Wykem do dnia
rozwigzania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Strony nieuprawnione dazgdania kar umownych z
tytutu rozwgzania Umowy (odgpienia od Umowy), a Wykonawcy przystuguje wynagetde
jedynie za roboty wykonane do dnia rozzéania Umowy.

Jeli nasppito ogloszenie upadéci lub otwarcie pospowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcéw wspdlnie realizaych Umowe stosuje i postanowienia ust.
3-7, z tym zastrzeeniem, ¥ podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobagwania i wierzytelnfci
wszystkich Wykonawcow wspélnie realigayjch Umowe wobec Zamawiajgcego Iub
zobowgzania i wierzytelnéci Wykonawcy, w stosunku do ktorego ngmio ogtoszenie
upadtdci lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego

Zmiany wymienione postanowieniami 813 niniejszejowy stanowi katalog zmian, na ktore
Zamawiajcy maze wyrazé zgod:, jednoczénie nie stanowi one zobowjzania
Zamawiagcego na ich wprowadzenie.

Postanowienia kaicowe

§14

. Wykonawca nie mze bez pisemnej zgody Zamawieggo przenig& wierzytelndgci wynikajgcej z
Umowy na osobtrzech.
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2. Zamawiajcy ma prawo przensé wierzytelndci wynikajace z Umowy na osa@btrzech po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych ninigjsemowg stosuje si przepisy prawa polskiego w tym
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 avRr Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwiepublicznych.

4. Wszelkie zmiany, z zastrzeniem paragrafow niniejszej umowy, w ktérych jestviyraznie
zaznaczone, wymagafneksu w formie pisemnej pod rygorem ni2meaci.

5. Wszelkie spory mage wynikra¢ w zwiazku z realizagg Umowy lpda rozstrzygane przezd
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Niniejszz umowe sporadzono w 4 jednobrzmcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zamawiajcy a jeden Wykonawca.

Podpisy stron

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Kontrasygnata finanSowa....................mmmmeennaeeeeenss
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