POWIAT MAKOW SKI1 "
k 1. 06-200 Makow Mazowiec

ul. Ryne NIP 757-14-52-124 Makow Mazowiecki, dnia 06 lutego 2018 roku
* ZARZAD DROG POHI ATOWYCH
otka 3 . .
06-200 er ;;:J:», v Mazowieck! Wykonawcy “czestlllczgcy & postqpowanlu

Nr sprawy ZDP.DB.272.2.2.2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Pmrgmgramezony pn. Pmbudowa dmgipo_ . e 3236W Jex

Zamawiajacy dzialajac na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawag Pzp,
zawiadamia, ze kwota, jaka Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie
zamoOwienia wynosi 1 286 000,00 zlotych.

Oferty zlozyli nastgpujacy Wykonawcy:

Nr Teenis Okres Warunki
Nazwa (firma) i adres wykonawcy | Cena zi brutto wykonania o -
oferty A gwarancji | platnoSci
zamoéwienia
1 miesigc
Przedsigbiorstwo Budowy odkdma ;
Drég i Mostow Spétka z 0.0.0 o g Zgodnie
; 1299 381,59 zt terenu 6 lat
ul. Kolejowa 28 bud i zSIWZ
05-300 Mifisk Mazowiecki ek
od dnia
16.04.2018 r.
1 miesiac
Przedsigbiorstwo Robot od dnia
Inzynieryjno — Budowlanych przekazania Zoodni
EXPORT - PRIBEX Spétka z 0.0. 1935 218,90 zt terenu 6 lat gS[wlze
ul. Modliiska 310/312 budowy tj. 3
03-152 Warszawa od dnia
16.04.2018 r.
2 miesigce
Przedsigbiorstwo Robdt od dnia
Drogowo — Inzynieryjnych ., przekazania .
PRDI” S.A. 1620801872t | terenu $tap, | SREER
ul. Stefana Roweckiego ,,Grota” 8 budowy tj. £
06-500 Miawa od dnia
16.04.2018 r.
I miesiac
Przedsigbiorstwo Robot od dnia
Drogowo — Mostowych przekazania Zoodni
LOSTRADA” Sp. z 0.0. 1 135 009,56 zt terenu 6 lat gsuwze
ul. Lokalna 2 budowy tj. %
07-410 Ostroteka od dnia
16.04.2018 r.
1 miesiac
Drg  Mosy i
b0 Kacrmarcayk 1195 114062 | terenu 6 lat Zpodnic
Kacice 76 ’ od ; zSIWZ
06-100 Puttusk HOOWY U
od dnia 7 uo. Zarzgddy Powiatu
16.042018r. | P &%

IOWW

Diyrektor ?mmu Drég Pcw.

w Makowie Mrzrwmrk 1



