SIWZ Rozdziat IV ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR .../1/2019

o wykonanie robot budowlanych

Umowa dotyczy zadania pn,Kontynuacja programu przebudowy obiektow mostowych

w Powiecie Makowskim: Przebudowa obiektu mostowege miejscowdci Mtodzianowo w ciggu
drogi powiatowej nr 2110W Mtodzianowo — Ploniawy-Bamura — tazy wraz z dojazdami”
wspotfinansowanego Zeodkow rezerwy subwencji ogolnej

Dnia ....2019r. w Makowie Mazowieckim

pomigdzy Powiatem Makowskim z siedzily 06-200 Makow Mazowiecki, ul. Rynek 1
NIP: 757-14-52-124 REGON: 550668841

reprezentowanym przez ZatzPowiatu w osobach:

Przewodnicacy Zarzadu — Starosta Zbigniew Roman Deptuta

Czlonek Zarzadu — Wicestarosta Dariusz Wojciech Budny

z kontrasygnatfinansovw

Ireny Grabowskiej — Skarbnika Powiatu Makowskiego

ktérego jednostkrealizupca zadanie w imieniu Zamawigjego i Ptatnikiem jest
Zarzad Drog Powiatowychz siedzila 06-200 Makéw Mazowiecki, ul. Krotka 3

zwanym w dalszej téei umowy ,Zamawiagcym” ,

wpisanym do Krajowego Rejestrgddwego (lub, odpowiednio, do innego rejestru lulidewcji) pod
numerem: ................ PrZEZ c.oviiiiiiiieeaiiie e

reprezentowanym (na podstawie odpisu z KRS / pebooimtwa innego dokumentu, z ktérego wynika
umocowanie do reprezentowania - stan@ego zajcznik do niniejszej umowy) przez:

zwanym/zwan dalej ,Wykonaw@”, tacznie zwanymi ,Stronami”, a oglonie ,Strory”.
Zawarto umowe 0 naskpujacej tresci:

Niniejszz umowe zawarto w wyniku pogpowania Nr ZDP.DB.261.2.4.2019 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego, art.39 Ustawy z dniat@€znia 2004r. Prawo zamowieublicznych,
(tj. Dz. U.2018,p0oz. 1986 ze 2n

Prawa i obowdzki wynikajgce z umowy naley interpretowd w kontelécie catdci postpowania
przetargowegoduacego podstagwzawarcia umowy.
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Przedmiot Umowy i warunki jej realizacji
§1
1. Przedmiot umowy

1.1 Zamawiajcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania maaienie pn.
.Kontynuacja programu przebudowy obiektéw mostowych w Powiecie Makowskim:
Przebudowa obiektu mostowego w miejscowoi Mtodzianowo w ciggu drogi powiatowej
nr 2110W Miodzianowo — Ploniawy-Bramura — tazy wraz z dojazdami” w zakresie
szczegotowo okgonym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia.

Lokalizacja robot: obiekt mostowy w miejsesci Mtodzianowo gm. Ptoniawy — Bramura

Droga powiatowa nr 2110W Miodzianowo — Ploniawy4Braa — tazy od km 0+000 do km
0+325 oraz od km 0+404 do km 1+160, odcinkiazhej dtugéci 1,081 km.

1.2Wykonawca zobowzuje s¢ do oddania przedmiotu umowy wykonanego zgodnie
z dokumentagj techniczi, przedmiarem robdét, obogzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne.

1.3 Zakres i spos6b wykonania rob6t odtegs:
1.3.1 Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
1.3.2 Dokumentacje techniczne
1.3.3 Przedmiary robot,

1.3.4 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robatd&wlanych, Szczegbétowe
Specyfikacje Techniczne (SSTicknie okrélane dalej jako ,ST”;

1.3.5 udzielone w trakcie poghowania przetargowego odpowiedzi Zamawsepo na
pytania zadane przez Wykonawcow oraz dokonane aemwiagcego modyfikacje
tresci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia,

1.4Wykonawca wykonywa bedzie umow 2z naleyta starannécig, z uwzgkdnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej dziatstno

2. Definicje
Uzyte w Umowie wyraenia maj hastpujace znaczenie:

2.1 ,Przedmiot Umowy " oznacza roboty budowlane, wykonanie ktérych wigoza s¢
Wykonawcy na podstawie Umowy, szczegotowo élimee w jej w tréci.

2.2 Wykonawca” oznacza strgnUmowy, ktéra zobowizana jest do wykonania Przedmiotu
Umowy, ktérej Zamawiacy powierzyt zakres czynidoi i odpowiedzialnéci za wykonanie
robét budowlanych na podstawie dokumentacji projekf przekazanej przez Zamaviizggo

2.3 ,Podwykonawcd oznacza osop prawry, fizyczrg albo jednostk organizacyja nie
posiadajca osobowéci prawnej, z kit  Wykonawca zawart umow za  zgod
Zamawiajcego, nha wykonanie exi robot budowlanych, ktérych zakres Wykonawca élikre
w Ofercie.

2.4 ,Dalszy podwykonawca” oznacza podmiot ogolz prawry, fizyczig albo jednostk
organizacyjig nie posiadajcg osoboweci prawne), z ktérym Podwykonawca zawart za

Strona 2z 21



zgody Zamawiajcego i Wykonawcy Umog Podwykonawstwa przekazgp temu
podmiotowi wykonanie g&ci robot sobie powierzonych.

2.5 ,Umowa Podwykonawstwd oznacza umow w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem ssroboty budowlane stanowde czs$¢ niniejszego zamowienia, zawart
migdzy wybranym przez zamawigego wykonawg a podwykonawg a take micdzy
podwykonawg a dalszym podwykonawtdalszymi podwykonawcami.

2.6 ,Prawo Budowlane” oznacza ustagz dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tj. Dzz
2018, poz. 1202 ze zm.),

2.7 ,Projekt Budowlany” oznacza cg¢ Dokumentacji Projektowej przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiacego, sporgizone] przez uprawnionego projektanta zgodnie z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym w szczegdioioprzepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r, Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018, poz.1262zm.), oraz przepisami rozpguzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia Z&wietnia 2012 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlan@mw U. 2018 poz. 1935 ze zm. )

2.8 ,Projekty Wykonawcz€e' oznaczaj czs$¢ Dokumentacji Projektowej uzupetmiap i
uszczegotawiaca Projekt Budowlany w zakresie i stopniu doklagtioniezizdnym dla
realizacji rob6t budowlanych w ramach Inwestyciji;

2.9 ,Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t bdowlanych’” i, SzczegoGtowe
Specyfikacje Techniczne” oznaczajdokumenty przetargowe i kontraktowe, opisej
przedmiot zamoOwienia, okilajace szczegOlowo standard i j@kowykonania robét oraz
wihasciwosci wyrobéw budowlanych jak i ocenprawidtowaci wykonania poszczegdélnych
robot.

2.10 "Kosztorys ofertowy' oznacza opracowagn przez Wykonawg kalkulacg ceny oferty,
stanowjca propozycg wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

2.11 ,Przedmiar rob6t" oznacza dokument, w ktérym okleno rodzaj i ild¢ przewidzianych
do wykonania rob6t na podstawie projektu budowganewykonawczego i specyfikacji
technicznych

2.12 ,Operat kolaudacyjny - dokumentacja powykonawcza”’ oznacza zbior dokumentéw
dotyczcych Inwestycji, dokumenty potwierdzag, ze wbudowane wyroby zostaly
wprowadzone do obrotu zgodnie z obgmuijacymi przepisami; wyniki wykonanych batla
pomiaréw, przeprowadzonych préb stwierdegrh jakd¢ wykonanych robot - stanowdy
podstawe do odbioru Inwestyciji;

2.13 ,Kierownik budowy /rob6t " oznacza osab posiadajcg odpowiednie uprawnienia
budowlane, wyznaczanprzez Wykonawg do kierowania budoyvi robotami i kontaktéw z
Zamawiagcym, w szczegOln@i w zakresie uzgodnie dotycacych realizacji Przedmiotu
Umowy w tym réwnie uzgodnié technicznych;

2.14 ,Przedstawiciel Zamawiapcegd oznacza osop wskazap przez Zamawiacego do
kontaktow z  Wykonawg posiadajca odpowiednie umocowanie do reprezentowania
Zamawiagcego w sprawach zwaanych z realizagjinwestycji i dokonywania w jego imieniu
wigzacych uzgodnig technicznych, sprawd#ei weryfikacji w zakresie wynikagym z
zawartej z nim umowy

2.15 ,Wynagrodzeni¢ oznacza caikowite wynagrodzenie Wykonawcy e od

Zamawiagcego na podstawie Umowy, ktéredzie zaptacone w kwocie, na zasadach i w
terminach okrédonych w Umowie

Strona 3z 21



2.16 ,Zasady Sztuki Budowlanej’ oznaczaj powszechnie przyje w praktyce polskiej oraz w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej standardyrakpyki, metody i procedury
budowlane stosowane z uwegdhieniem staranrggi i zdolngici przewidywania, ktorych
mozna oczekiwa od projektanta i wykonawcy robdt budowlanych, pdshcego umiejtnosci
oraz déwiadczenie przy realizacji projektow i robét budamych o skali i stopniu trudsac
zblizonym do Inwestyciji.

2.17 ,Roboty budowlane” - oznaczaj catas¢ ustug i robot w tym budowlanych, braowych i
archeologicznych, niezdnych dla zrealizowania inwestycji

Wymagania dla materiatow
3.1 Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow ategbnych przez Wykonawc

3.2 Materialy, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpo#da co do jakéci wymaganiom
okreslonym ustaw z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanyal. Dz. U. z 2014r.
poz. 883) ze zm.) oraz wymaganiom ckoaym w SIWZ.

3.3 Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z
zasadami kontroli jalkei materiatdw i robdt okdonymi w normach i  specyfikacjach
technicznych .

3.4 W przypadku zastosowania materiatdw nie opowigdah wyej okr&glonym wymaganiom,
Inspektor Nadzoru ma prawo polésch wymiarg, a Wykonawca zobowzany wymiany tej
dokon&. Koszty z tym zwjzane obgjzajg Wykonawe.

Podwykonawstwo

4.1 Zamawiajcy nie wprowadza zastrzenia wskazujcego na obowgzek osobistego wykonania
przez wykonawe kluczowych czsci zamowienia. Wykonawca me powierz¢ wykonanie
cze$ci zamoOwienia podwykonawcom.

4.2 Podmiot trzeCi .......ccoiiiiiiinnnnn (nazwa podmiotu trzeciego),na zasoby ktérego w
zakresie wiedzy, dwiadczenia i kwalifikacji personelu Wykonawca pdyweat sic skladajc
oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatlu w ¢gmswaniu, lgdzie realizowat
przedmiot Umowy w takim zakresie w jakim wiedzaoswiadczenie , kwalifikacje personelu
podmiotu trzeciego byly deklarowane do wykonaniazegdmiotu Umowy na aytek
postpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W paziku zaprzestania wykonywania
Umowy przez ............... lazwa podmiotu trzeciepgoz jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawcadrie zobowizany do zagpienia tego podmiotu innym
podmiotem nie podlegajym wykluczeniu na podstawie art.24ust.1 pkt. 13-28t. 5. pkt. i
posiadajcym zasoby co najmnigej takie jak te, ktore stanpwibdstaw wykazania spetniania
przez Wykonawg warunkow udziatu w pogbowaniu przy udziale podmiotu trzeciego, po
uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiieg¢go

4.3 Wykonawca — zgodnie zéwiadczeniem zawartym w ofercie - powierzy podwydkaaom
NASEPUJACE CZSCI ZAMOWIENIA. .. ..o ive et et e e e e e e e e e e ae e aens

................................................................................................... , Z CZego

podwykonawca , na ktoérego zasoby powotywakgykonawca na zasadach oltomych w art.
22a ust4 ustawy pzp, w celu wykazania spetnienieumiadw udziatu w przetargu, wykona
nastpujacy zakres robot:
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Wykonawca bez zgody zmawiaggo nie powierzy podwykonawcom innych robét ni
wskazane w ofercie.

4.4 Podwykonawca lub dalszy podwykonawca musi posiadeiegtnosci i doswiadczenie
odpowiadaice proporcjonalnie co najmniej wiedzy i $ldadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwazku z realizagg Umowy oraz dysponowa personelem i sperem,
gwarantugcymi prawidtowe wykonanie podzlecanegéz Umowy.

4.5 Wykonawca bdzie w peini odpowiedzialny za dziatania lub ucleytid kadego
podwykonawcy, dalszego podwykonawcy i ich przedsti@l lub pracownikow, tak jakby
byly to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

4.6 Wykonawca bdzie koordynowat, nadzorowat i kontrolowat pgaeodwykonawcow i dalszych
Podwykonawcéw, tak aby realizacja inwestycji pieghta bez zaktode

4.7 Powierzenie wykonania efi zaméwienia podwykonawcy lub  dalszym podwykonamvc
moze nasipi¢ wytacznie na podstawigmowy Podwykonawstwa.

4.8 Wymagania dla Umowy Podwykonawstwa
4.8.1 Umowa podwykonawstwa zostanie zawarta w formseminej pod rygorem niewaosci.

4.8.2 Przedmiotem Umowy o podwykonawstwoeds roboty odpowiadage czsciom
zamoOwienia wskazanym w ofercie.

4.8.3 Wykonawca, bez zgody Zamawjaggo, nie podzleci Podwykonawcom innych robét ni
wskazane w Umowie podwykonawczej, zgodnie z zatigignym przez Zamawigego
projektem tej umowy.

4.8.4 wykonanie przedmiotu podwykonawstwa zostanie &é&ne na co najmniej takim
poziomie jakdci, jaki wynika z Umowy zawarte] pogdzy Zamawiaggcym a Wykonawg i
powinno odpowiada stosownym dla tego wykonania wymaganiom ékmym w
Dokumentacji projektowej, specyfikacjach techniadmy SIWZ oraz standardom
deklarowanym w Ofercie Wykonawcy,

4.8.5 Umowa podwykonawstwa nie m®zawiera postanowie:

4.8.5.1 uzaleniajacych uzyskanie przez podwykonawitib dalszego podwykonawzaptaty
od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za wykonanie przedmioUmowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiaigo wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonayweynagrodzenia Podwykonawcy;

4.8.5.2 uzaleniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez WykonavwRodwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalgego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajcego.

4.8.6 Zawarcie umowy podwykonawstwa b nasipi¢ wytacznie po akceptacji jej projektu
przez Zamawiajcego, a przygpienie do jej realizacji przez Podwykonawmnoze nasipic
wytgcznie po akceptacji Umowy Podwykonawstwa przez @ai@jacego

4.8.7 W ciggu 15 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstd@amawiajcemu do
akceptacji list podwykonawcéw wraz z projektem Umowy Podwykonavestw

4.8.8 Zamawiajcy w cigu 7 dni od otrzymania projektu Umowy Podwykonavestwmae
zgtosic pisemne zastrzenia do tréci projektu, a jeeli w tym terminie ich nie przedstawi ,
to Wykonawca ma prawo uwa przedtazony projekt za zaakceptowany.
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4.8.9

4.8.10

4.8.11

4.8.12

4.8.13

4.8.14

4.8.15

4.8.16

4.8.17

Podwykonawca zamierzgy zlect cz$¢ zamodwienia sobie powierzonego dalszym
podwykonawcom jest obowzany doiczyé zgod wykonawcy na zawarcie Umowy
Podwykonawstwa zgodnej z ¢of3 projektu, o ktorym mowa povirg;.

Do zawarcia przez Wykonawcumowy z Podwykonawc jest wymagana zgoda
Zamawiajcego.

Do zawarcia przez podwykonagzamowy z dalszym podwykonawevymagana jest zgoda
Zamawiajcego i Wykonawcy.

Umowy z Podwykonawcami, ktore zawiérabedzie Wykonawca dziatagy jako
Konsorcjum, zawieranegta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow.

Zawarta Umowa Podwykonawstwa nie za@awieré postanowié niezgodnych z téeia
zaakceptowanego przez Zamawigigo projektu umowy. Termin zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom niezsmprzekracza30 dni.

Postanowienia w zakresie zasad rozliczeniarmyowynagrodzenia i platioi
podwykonawcom / dalszym podwykonawcom muly¢ spdjne z postanowieniami umowy
podstawowej zawartej poatizy Zamawiagcym i Wykonawa.

Wykonawca/podwykonawca /dalszy podwykonawca — jesbowigzany przedigyé

Zamawiagcemu pewiadczon za zgodn& z oryginalem kogi zawartej Umowy
Podwykonawstwa w terminie 7 dni od daty jej zasiarlecz nie pgniej niz na 7 dni
przed skierowaniem do wykonania zamowienia ktdkelyoiek podwykonawcy .

W ciagu 4 dni od otrzymania kopii zawartej Umowy Podegwstwa Zamawiggy maze
zgtosi pisemny sprzeciw do przedtmmej umowy, w przypadku niespetnienia wymaga
dla Umowy Podwykonawstwa oktenych w pkt.5.9.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu dosdre zawartej Umowy Podwykonawstwa w
terminie okrélonym powyej uwaa st za akceptagj umowy przez Zamawiggego, z
tym, ze nie mana uzna za zaakceptowarumowy, ktéra zawiera odmienne postanowienia
niz przewidziane w projekcie tej umowy przeddaym do zaakceptowania Zamaw@zggo,

do ktérego nie wniost zastrze.

4.9 Warunki realizacji czesci zamdwienia, ktére Wykonawca powierza podwykonawdom

49.1

4.9.2

4.9.3

494

Kazdorazowe zatrudnienie lub zmiana podwykonawcy sxah podwykonawcow w
okresie realizacji umowy wymaga pisemnej zgody damjacego oraz zawarcia umowy
podwykonawstwa odpowiadggej wymaganiom ok&onym w pkt. 5.9

Niewypetnienie przez Wykonawmbowizkdw okrélonych powyej stanowi podstagvdo
natychmiastowego uswtia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z niere
budowy przez Zamawiggego.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczynezaych od Wykonawcy i nie nie
stanowé podstawy do zmiany terminu zalezenia robot.

Strony dopuszczaj mazliwosé rezygnacji lub  zmiany podwykonawcow , na etapie
realizacji Umowy, z pomecktorych Wykonawca wykazat spetnianie warunkowiallzw
postpowaniu na zasadach oklenych w art. 22a ust. 4 ustawy pzp. W takim przikpa
wykonawca jest zobowtany udowodri zamawiajcemu, ze inny proponowany
podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spetniavjestopniu nie mniejszym, hi
wymagany w trakcie pogbowania oraz przedstadvi oswiadczenie lub dokumenty
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potwierdzagce brak podstaw do wykluczenia tego podwykonawcyokelicznagciach
ustalonych w pogpowaniu o udzielenie zaméwienia.

4.10Zaptata wynagrodzenia podwykonawcy /dalszemu podwydnawcy

4.10.1

4.10.2

4.10.3

4.10.4

4.10.5

4.10.6

4.10.7

4.10.8

Termin zaptatywynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykoryagreewidziany
w Umowie Podwykonawstwa nie m® by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonavatstdry lub rachunku.

Wykonawca jest bezpgmednio odpowiedzialny przed zamawgi@gym za realizagj swych
zobowhgzan wzgledem podwykonawcow, w tym za prawidtowe i terminoweliczenie s
ze wszystkimi podwykonawcami i dokonanie zapfayich rzecz.

W przypadku, gdy wykonavgc jest konsorcjum, wszyscy czionkowie konsorcjum s
zobowpgzani wobec zamawigjego do nateytego wykonania umowy z podwykonawcami ,
w tym rozliczenia i zaplaty na ich rzecz. g z cztonkéw konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec zamawigjego za zobowkania pozostatych cztonkéw konsorcjum,
wobec podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow ul@gane przez zamawigjego.

Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przy$ieago
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktory zdwamakceptowan przez
zamawiagcego Umow Podwykonawstwa, ktérej przedmioterp boty budowlane, lub
ktory zawart przedizong zamawiagcemu Umow Podwykonawstwa, ktorej przedmiotem s
dostawy lub ustugi zwiane z realizagjniniejszego zamowienia, w przypadku uchylenia
sie od obowjzku zaptaty odpowiednio przez wykonaywgodwykonawe lub dalszego
podwykonawe zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie dotyczy waéznie nalenosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajcego Umowy Podwykonawstwa, ktérej przedmiotenaboty budowlane, lub po
przedigeniu zamawiajcemu péwiadczonej za zgodsé z oryginatem kopii Umowy
Podwykonawstwa, ktorej przedmiotemdostawy lub ustugi.

Bezparednia zaptata obejmuje vagiznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek, pajeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezggedniej zaptaty zamawiggy wezwie Wykonawg do zgtoszenia w
terminie 7 dni od otrzymania wezwania pisemnych gwdotycacych zasadriwi
bezpgredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lubziaisu Podwykonawcy

W przypadku zgloszenia przez Wykongwaewag we wskazanym terminie zamawesj
moze:

4.10.8.1nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkrsu

podwykonawcy, jeeli wykonawca wykae niezasadrié takiej zaptaty albo

4.10.8.2tozy¢ do depozytu glowego kwof potrzebm na pokrycie wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadktnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoi nalenej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatng¢ sic nalezy, albo

4.10.8.8lokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu

4.10.9

podwykonawcy, jeeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazasadnit
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, zamawigfy potrci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
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naleznego wykonawcy lub z zabezpieczenia aglego wykonania umowy lub z wszelkich
wierzytelngci Wykonawcy wzgidem Zamawiajcego. Poticenie, o ktorym mowa w
poprzednim zdaniu nie wyklucza zastosowania karnumych okrélonych w § 9. ust.1. pkt.
1.6

4.10.10Po dokonaniu zaptaty przez Zamawcggo na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, Wykonawca nie ¢dizie uprawniony do powotywania ¢siwobec
Zamawiajcego nha te zarzuty wobec Podwykonawcy lub dalszégdwykonawcy, o
ktorych Zamawiajcy nie zostat poinformowany przez Wykonawe terminie 7 dni od
otrzymania wezwania opisanego w pkt. (7) posjy

4.10.11Dwukrotne dokonanie bezgr@dniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykara
lub konieczné¢ dokonania bezpoednich zaptat na suwicksz niz 5% wartéci umowy
(brutto) uprawnia zamawigjego do jednostronnego rozawania umowy W trybie
natychmiastowym bez prawa do jakichkolwiek rosacze tego tytulu ze strony
Wykonawcy.

4.10.12Bezparednia zaptata podwykonawcy Ilub dalszemu podwykayawswiadczy o
nienaleytym wykonaniu umowy przez wykonawevzgledem zamawiajcego, w zwazku z
czym wniesione zabezpieczenie rigtego wykonania umowy nie by wykorzystane na
pokrycie roszcziez tytutu tej zaptaty.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§2
1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy zgodrie ofert Wykonawcy
WYNOSi.......oevnne. zt netto , plus 23 % VAT . ............},zco kcznie stanowi kwat
brutto ................... zZi(stownie.............ooiiiiii zt. brutto).

2. Strony ustalaj kosztorysow forme wynagrodzenia opario ceny jednostkowe zaproponowane
przez Wykonawe w kosztorysie ofertowym i rzeczywisios¢ wykonanych robot ustalan
obmiarem powykonawczym.

3. Rzeczywiste wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wygle zgodnie z postanowieniarBP i
83 a kwota ostatecznego wynagrodzenia ivedgo Wykonawcy zostanie oktena aneksem do
niniejszej umowy .

4. Ceny jednostkowe zaproponowane przez Wykogawckosztorysie ofertowym nie ulegn
zmianie w okresie realizacji umowy.

5. W cenach jednostkowych uwegdhiono koszty towarzygeze wykonaniu przedmiotu
zamodwienia nie wskazane w eldnych pozycjach przedmiaréw, bez ktorych realizacja
zamoéwienia bytaby nienitiwa, w tym w szczegolnwi:

5.1 koszty uradzenia i utrzymania zaplecza budowy,
5.2 koszty obstugi geodezyjnej i inwentaryzacji powykwczej,

5.3 koszty opracowania projektu czasowej organizagjhu wraz z uzyskaniem koniecznych
uzgodnieé i zatwierdzé,

5.4 koszty ustawienia i utrzymania tymczasowego oznakda, w okresie wykonywania robét.
5.5 koszty bada laboratoryjnych, préb technicznych.

5.6 koszty ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkdddre mog zaistni€ w zwigzku ze
zdarzeniami losowymi, odpowiedziakw cywilnej oraz nagpstw nieszcgliwych
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wypadkéw dotycgcych pracownikdw i 0s6b trzecich , ktore to wypadiog powstd w
zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym — z ruchem pd{@z mechanicznych , oraz
innych zobowizan wynikajgcych z umowy.

Zasady rozliczenia umowy i warunki ptatngci
83

1. Zamawiajcy ma prawo, jeeli jest to niezbdne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy,
poleca Wykonawcy na gimie:

1.1 wykonanie robét wynikajcych z dokumentacji projektowej, lub zasad wietdghnicznej a
niewyszczegoélnionych w przedmiarze robdt,

1.2 wykonanie robdt zamiennych, tj.: wynikaych ze zmiany technologii lub zmiany
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektpwéub wprowadzenia rozwian
zamiennych, lub zmian w dokumentacji projektoweaparzych za nieistotne odptstwa od
projektu budowlanego w rozumieniu art. 36a ustugiawy Prawo budowlane, w
szczegOlnéci gdy zmiany te éda wprowadzaly rozwgzania nowoczaiejsze albo &da
ekonomicznie uzasadnione dla Zamawgapo,

1.3 rezygnaciji z cgsci robdt,
1.4 dokonanie zmiany kolejdoi wykonania robot ok&onej w harmonogramie,
a Wykonawca zobowzany jest kade z tych poleaewykona.

2. Wydane przez Zamawigiego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewegg w
jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych polécatanowi podstaw do zmiany- na
wniosek Wykonawcy - terminu zakczenia rob6t oraz zaptaty wynagrodzenia wykonawcy.

3. Roboty, o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca wykona podstawie protokotu konieczud
zatwierdzonego przez zamawjeggo, a wynagrodzenie za ich wykonanie zostanielars
metod) kosztorysow wedtug nasipujacych zasad:

3.1Jezeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniami§ 3 ust.li 2 zmian,
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lygmzycji dla podobnych
robot, cena jednostkowa z kosztorysu ofertowegmizie stosowana do wyliczenia
wysokasci wynagrodzenia.

3.2 Jeeli roboty wynikajce z wprowadzonych postanowieniafi3 ust. 1 i 2 zmian, nie
odpowiadaj opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym lub pozydja podobnych robot |,
Wykonawca powinien przedig¢ do akceptacji Zamawiggego kalkulag ceny
jednostkowej tych robot.

3.3 Kalkulacja winna by sporadzona na podstawie nakladéw rzeczowych d&rgch w
Katalogach Nakiadow Rzeczowych (KNR), a w przypadioot, dla ktorych nie okéeono
naktadéw rzeczowych w KNR, wg innych ogolnie stoaawch katalogéw lub naktadéw
wlasnych zaakceptowanych przez Zamagdgegio i wskanikdw cenotwérczych ( R; Kz;
Kp; Z) nie wysszych od podanych w ofercie oraz cen materialbly, Gprztu (S) i
transportu (T) nie wiszych odrednich publikowanych przez wydawnictwo ,Sekoagdlib
w kwartale poprzedzggym miesic sporzdzenia kalkulacji.

4. Jeeli cena jednostkowa przedtma przez Wykonawecdo akceptacji Zamawiggemu ledzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt. Z&8mawiagcy wprowadzi korekt ceny
opart na wkasnych wyliczeniach
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

Wykonawca powinien dokodawyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 3 oraz przedstawi
Zamawiagcemu do akceptacji wysok® wynagrodzenia wynikaga z tych zmian przed
rozpoczciem robot .

Wynagrodzenie Wykonawdyedzie rozliczane w 2 cgciach fakturami VAT wystawionymi
przez Wykonawg na kwot ustalom w powykonawczym  Rozliczeniu Rzeczowo -
Finansowym spoegdzonym przez wykonawge sprawdzonym przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonym przez Zamaw4gego.

Faktug czesciowa Wykonawca mege rozliczy do 50% wartosci umowy. Pozostata G&¢
wynagrodzenia zostanie rozliczona faktkoncows.

Podstaw do wystawienia faktury e#ciowej jest protokét cgciowego odbioru robét
podpisany przez strony umowy wraz z RozliczenReeczowo - Finansowym, o ktérym
mowa w ust. 6.

Rozliczenie kacowe za wykonanie przedmiotu umowy mpstna podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawcw oparciu o podpisany przez strony Umowy bezusteyk
protokét odbioru kacowego, na kweat ustalom w koncowym Rozliczeniu Rzeczowo —
Finansowym, pomniejszos o kwotk zrealizowanej ptatri@i czesciowe.

Warunkiem zaptaty przez Zamawjeggo nalénego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wyalmEgpo wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom hiaym udziat w realizacji odebranych robot
budowlanych.

Do faktury wystawionej przez wykonagczahczone lgda dowody zaptaty, o ktérych mowa
w 8 3 ust. 13 pougj.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawszystkich dowodéw zaptaty Zamavagey
wstrzyma wyptad naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlaneze$ei rownej
sumie kwot wynikajcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Przez dowdd zaptaty rozumieg stestawienie namosci dla wszystkich podwykonawcéw i
dalszych podwykonawcéw uczestnjcgch w realizacji zaméwienia na podstawie Umowy
Podwykonawcze] wraz z kopiami wystawionych przézhrfaktur i bankowych dowodow
zaptaty lub pisemnegoswiadczenia podwykonawcy zionego w oryginaleze otrzymat
nalezne mu wymagalne wynagrodzenie w wysakokreslonej w fakturze.

Naleznosci z tytutu faktur leda ptatne przez Zamawigego przelewem na rachunek bankowy
R YA 2e 1 F= 1o

Zmiana rachunku bankowego ngsije poprzez pisemne zawiadomienie Zama®ego i nie
wymaga aneksu do umowy. W wypadku nie powiadorai@amawiajcego o zmianie numeru
konta nalenos¢ przekazana na dotychczasowy rachunekzawa lgdzie za skuteczn

Pismo informujce Zamawiajcego o0 zmianie rachunku bankowego, na ktory m& by
dokonywana ptatni@ powinno by podpisane przez osoby prawnie umocowane do skidan
oswiadczeéd w imieniu Wykonawcy. Do pisma powinny &yzahczone stosowne dowody
uwierzytelniajce umocowanie oraz dokonane zmiany.

Zamawiajcy ma obowizek zaptaty w terminie do 3fhi liczac od daty otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT. Datzaptaty jest dzi obchzenia rachunku bankowego
Zamawiagcego.

. Zamawiajcy aswiadczaze faktura winna by wystawiona zgodnie z formut

Nabywca: Powiat Makowski, ul. Rynek 1, 06-200 Makiéhazowiecki NIP 757-14-52-124
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10.

11.

12.

13.

Odbiorca (Ptatnik): Zagd Drog Powiatowych, ul. Krotka 3, 06-200 Makow Meazecki

Gwarancja jakosci i rekojmia na wady
oraz zabezpieczenie nakytego wykonania umowy.

§4

. Zgodniez punktem 5 oferty na roboty bdace przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca

udziela Zamawiacemu gwarancji jakei na okres ........ miescy (lat) od dnia kacowego
odbioru robot.

Niezaleznie od uprawnig wynikajgcych z tytulu gwarancji jakesi  Zamawiagcemu
przystuguj — w tym samym okresie - uprawnienia z tytugaajmi za wady.

Bieg terminu ¢kojmi i gwarancji rozpoczynagiv dniu podpisania przez strony umowy
protokotu odbioru kacowego.

Termin usuwania wady rozpoczyna gidniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, aday
z dniem podpisania protokotu odbioru rob6t poprawsah.

Wady ujawnione w okresieckojmi usuwane &da bezptatnie, w terminach ustalonych
kazdorazowo przez Strony. ddi Strony nie ustality terminu usuwania wad wyrtosh kedzie
14 dni od daty zgtoszenia wady.

Zamawiajcy maze dochodz roszczé z tytutu gkojmi takze po okresie ok&onym w ust. 1,
jezeli zgtosit wad przed uptywem tego okresu.

Jezeli Wykonaweca nie usunie wad w terminie uzgodniorgyamawiajcym, to Zamawiajcy
moze zlect usunecie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tymeypadku koszty
usuwania wad dzla pokrywane w pierwszej kolejgoi z zabezpieczenia najgego wykonania
umowy.

Strony potwierdzaj, iz przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpidezealeytego
wykonania umowy w wysoKai................... zt co stanowi 10% wartgci umowy w
formie/formach .....................

Zabezpieczenie sty pokryciu roszcze z tytutu niewykonania lub nienagego wykonania
zobowhzan wynikajacych z niniejszej umowy.

W przypadku nakgytego wykonania zobowkan umownych 70% warkei zabezpieczenia
bedzie zwrécone w ggu 14 dni od daty kicowego bezusterkowego odbioru robot.

Pozostata c&¢ zabezpieczenia (30%) zostanie zwolniona agwil4 dni po uptywie okresu
rekojmi  Podstaw zwolnienia zabezpieczenia jest protok6t odbiortateeznego podpisany
przez strony najpdniej w dniu uptywu terminuekojmi.

W przypadku nienalgtego wykonania zamdwienia, zabezpieczenie stajewkasndcia
Zamawiajcego i kedzie wykorzystane do zgodnego z umowykonania robét i pokrycia
roszcza z tytutu gkojmi.

Wykonawca w trakcie realizacji umowy i w okresigajmi ma prawo do dokonania zmiany
formy zabezpieczenia na jediub kilka form o okrélonych w art. 148 ust.1 ustawy —Prawo
Zamowier Publicznych, pod warunkiem dokonania jej z zachuem chgtosci zabezpieczenia

i bez zmniejszania jego wysai.
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Termin realizacji Umowy
§5

. Zgodnie zpunktem 4 Oferty Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy waii ..... mieskcy
od dnia podpisania umowy z Wykonawg robot. Zgodnie z ofett termin zakaczenia robét
do dnia ....2019 roku.

Przez zakfaczenie robét rozumie gipisemne zawiadomienie Zamawjieggo o zakaczeniu
robét potwierdzone wpisem do dziennika budowgeprinspektora nadzoru inwestorskiego.

Datg odbioru kaicowego jest dzie podpisania przez strony umowy protokotun&owego
odbioru robét budowlanych.

Zasady wspotpracy
§6

. Wykonawca jest zobowzany zapewri wykonanie i kierowanie robotami drogowymi etgjmi
umowg przez osoby posiadge uprawnienia budowlane i kwalifikacje zawodowe.

. Wykonawca zobowjzuje s¢ skierow& do kierowania budoyv/ kierowania robotami personel
wskazany w Ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwigk os6b, o ktérych mowa w
poprzednim zdaniu w trakcie realizacji przedmioiniejszej umowy wymaga pisemnego
uzasadnienia i akceptacji Zamawi@go. Zamawiagy zaakceptuje takzmiare wytacznie
wtedy, gdy kwalifikacje i déwiadczenie wskazanych osoOledh takie same lub wisze od
kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ. W pagyp zmiany
osoby wskazanej na funkcjkierownika robét, Zamawiagy zaakceptuje zmign tylko
wowczas, gdy proponowana nowa osobdzie spetnié kryterium jakdci personelu.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynkajaca z braku kierownika budowy
lub kierownika robét dxzie traktowana jako przerwa z winy Wykonawcy ieé maze
stanowé podstawy do przedhgnia terminu zakitczenia robot.

. Zaakceptowana przez Zamawiiz@go zmiana ktérejkolwiek z oséb , o ktérych mowaust.2
winna by dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaggksu do niniejszej umowy.

. Skierowanie, bez akceptacji Zamaw@ggo, do kierowania budawnnych oséb i wskazane
w ofercie Wykonawcy uprawnia zamawjeggo do przerwania robét z winy wykonawcy, do
czasu ohjcia kierownictwa budowy/robét przez zatwierdzonelns

. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie...............cccceeennees odpowiedzialnego
za naleyte wykonanie robat, wiaiwe ich udokumentowanie i przekazanie.

. Wykonawca jest zobowkany do wykonania przedmiotu umowy w oparciu o do&ntacg
projektowg przekazay przez zamawiagego, zgodnie ze zgtoszeniem robo6t oraz warunkami
okreslonymi w SIWZ.

. Wykonawca zapewni wlasnym staraniem i na wiasnytkosiiejsce - przestraezajmowan
pod tymczasowe zaplecze budowy i sktadowiska nedéevi

Do obowizkéw Wykonawcy naley takze:

9.1 opracowanie Harmonogramu realizacji inwestycji rqutazenie go zamawiagemu w
ciggu 7 dni po podpisaniu umowy,

9.2 opracowanie Planu bezpiedéstwa i ochrony zdrowia i przedienie go Zamawiagemu,
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9.3 opracowanie Programu Zapewnienia Jakoi przedizenie go do akceptacji
Zamawiagcemu,

9.4 niezwloczne informowanie zamawiaggo i inspektora nadzoru o zaistnialych na terenie
budowy wypadkach i kontrolach,

9.5 informowanie inspektora nadzoru i zamawi&go o terminie zakrycia robot uleg@jch
zakryciu i terminie odbioru rob6t zanilgaych,

9.6 utrzymanie tadu i poszlku na terenie budowy, a po zakaeniu robot upostkowanie
calego terenu, usugie wszelkich urgdzen i materialdw z miejsc wykorzystywanych jako
tymczasowe zaplecze budowy. Przesirzaimowan pod tymczasowe zaplecze budowy i
sktadowiska materiatéw,

9.7 wykonanie robét tymczasowych (w tym zabezpiesagih), ktore bdg potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych ( nhp. objazdy),

9.8 przypadku zniszczenia/uszkodzenia/zasypania lokeeayszczenia elementow uzbrojenia
podziemnego zlokalizowanego w miejscu robdtddh maptku Zamawiajcego —
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzednma swdj koszt ,

9.9 skompletowanie i przedienie zamawiacemu dokumentéw pozwailgych na ocep
prawidtowego wykonania przedmiotu odbiorukowego,

9.10 realizacja zaleaewpisanych do dziennika budowy.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza wszelkie ryzyko zwizane ze szkedlub utray débr
fizycznych i uszkodzeniem ciata lub Zeniercip podczas i w konsekwencji wykonywania
Umowy, z wyptkiem ryzyka nadzwyczajnego oklenego jako ryzyko Inwestora.

11. Przedstawicielem Zamawiggego i koordynatorem projektu jest ............ccooiiiiiiiiiiinns
12. Zamawiajcy wyznacza do petnienia nadzoru inwestorski€gQ .comm .. vvevveeiecnnvennnnn.

12.1 Osoba wskazana w ust. 12 dzéakedzie w granicach umocowania oklenego w
ustawie Prawo Budowlane,

12.2 Zamawiagcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanejtv.liZmiana ta winna
by¢ dokonana wpisem do dziennika budowygjeobowizek jego prowadzenia wynika z
obowigzujacych przepiséw i nie wymaga aneksu do niniejszejwiyn

13. Obowigzki Zamawiagcego:

13.1 przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni po psEipu umowy wraz z
dokumentagj projektows i zgtoszeniem robot,

13.2 przekazanie dziennika budowy,
13.3 zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
13.4 zaptata na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za wykemnadebrane roboty.
Odbiory robot
§7

1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umazliwiajgcym ewentualne korekty bez hamowania gastrobo6t. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru. Informagj z czynndci odbioru i zalecenia wpisuje do dziennika bugow
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Odbior czesciowy obejmuje elementy rozliczeniowe wyszczegolniankosztorysie ofertowym.
Przewiduje si jeden odbidr czsciowy w okresie realizacji umowy.

Do odbioru czsciowego Wykonawca przedtp zestawienie rzeczowo -finansowe rob6t
wykonanych w okresie rozliczeniowym i narastaj od pocatku realizacji umowy. Zestawienie
musi by sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdponez Zamawiagego.

Odbiér koncowy zostanie dokonany w ggu 14 dni od daty potwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru gotowéci rob6t do odbioru. Przez gotowodo odbioru rozumie si zakmczenie
wszystkich robét , w tym robo6t poprawkowych zalegdn podczas kontroli budowy i odbiorow
technicznych oraz przedienie Zamawiajcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w
zakresie okrdonym w ust. 5 porigj.

Do odbioru kacowego Wykonawca przediyp :
5.1. dziennik budowy,

5.2. sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zaakceptowsrez Zamawiagcego kacowe
rozliczenie rzeczowo — finansowe wykonanych robat,

5.3. powykonawcz inwentaryzagj geodezyja z klauzul przyjecia mapy inwentaryzacyjnej
do zasobu geodezyjno kartograficznego,

5.4. dokumentagy powykonawcz (operat kolaudacyjny) zawiesgy wyniki bada
laboratoryjnych, wyniki pomiaréw kontrolnych, prdbchnicznych przeprowadzonych
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi, aprobathhiczne / deklaracje zgodwdz
normami dotycgce wbudowanych materiatdbw w oryginale lub kopid¢wierdzone za
zgodngg¢,

5.5. dokumentagj projektows otrzyman od Zamawigjcego z naniesionymi zmianami sfie
wystapity/
Odbiér po okresie gwarancji i rekojmi (ostateczny) zostanie przeprowadzony na 15 dni przed

uptywem okresuegkojmi , ktéry — zgodnie z ofegtwykonawcy wynosi ........ , ligz od dnia
podpisania protokotu odbioru koowego .

Z czynndci odbioru kaicowego i ostatecznego zostanie spisany protokdiezrapcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy v@gzone na usugtie usterek i wad.

Jezeli w toku czynnéci odbioru zostap stwierdzone wady, to Zamawdgaemu przystuguaj
nastpujace uprawnienia:
8.1. Je&li wady nadag sic do usungcia, to odbidr kacowy wstrzymuje si do czasu usugtia
wad.

8.2. Jezeli wady nie nadajsie do usungcia to :

8.2.1jesli nie uniemdaliwiaja one uytkowania przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiay obniy wynagrodzenie odpowiednio do utraconej
wartasci uzytkowej i technicznej.

8.2.2Jeeli z powodu wad nie jest mliwe uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajicy zaada wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8.2.3Zamawiajcy ma prawo usué w zastpstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko
wady nieusurite w uméwionym terminie. Zamawigly ma obowizek uprzedniego
poinformowania Wykonawcy 0 zamiarze zfsizego usumpcia wad. Zaspcze
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usunicie wady nie zwalnia z obowdku zaptaty kar umownych, ktére naliczane s
do momentu zagpczego usugcia wady.

8.3. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca , a okres usliwania nie przedha
umownego terminu zakazenia robot.

Wymdg zatrudnienia na umowe 0 prace
§8

. Wykonawca zobowdzuje sé, ze roboty wymienione we wszystkich pozycjach kosgar
ofertowego bda wykonywane przez osoby zatrudnione na ugawprag w rozumieniu
przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r — Kode&esyp( tj. Dz. U 2016 poz. 1666 ze zm)

. Wykonawca najpgniej na 3 dni przed rozpogadem roboét |, jest zobowzany do ziléenia
Wykazu oso6b, ktére dola realizowd zamdwienie, wraz z swiadczeniem,ze § one
zatrudnione na umaw o prag. Zamawiajacy nie dopusci Wykonawcy do realizacji
zamoéwienia do momentu otrzymania wykazu i swiadczenia, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim. Wynikle z tego tytutu opinienie w realizacji przedmiotu umowyedrie
traktowane jako opinienie z winy Wykonawcy.

. W przypadku, gdy wykonawca powierzyt wykonaniezsck zaméwienia podwykonawcom,
kazdorazowo jest on zobowdany do przekazania zamawiegmu najpéniej na 3 dni przed
rozpoczciem prac przez podwykonagcWykazu osob, ktéreedy realizowad zamdwienie

powierzone podwykonawcy, wraz #wiadczeniem Podwykonawcye s one zatrudnione na
uMmowWe 0 prag.

. W przypadku zmiany o0séb wymienionych w Wykazidt@ym mowa w ust. 2 i 3 niniejszego
paragrafu Wykonawca zobosziany jest do przedienia zamawiajcemu zaktualizowanego
wykazu 0s6b wraz zéwiadczeniem ze g one zatrudnione na umew prag, w terminie 3 dni
od dokonania zmiany. Zmiana wykazu os6b nie wynaaggksu do umowy.

Kazdorazowo nazadanie zamawiacego, w terminie wskazanym przez Zamawdago, nie
krétszym ni 3 dni robocze, Wykonawca zobawije s¢ przediayc¢ :

5.1 kopie umow o prac (zanonimizowane w sposob zapewydgj ochror danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustavdnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych)zawartych przez Wykonawclub Podwykonawg z
osobami skierowanymi do wykonywania robot wymieryich w ust.1, albo

5.2 kopie dowoddéw potwierdzagych zgloszenie pracownika przez pracodawdo
ubezpieczg, zanonimizowane w sposob zapewsgigjochror danych osobowych

. W przypadku uzasadnionych atpliwosci co do przestrzegania przez Wykonawtub
Podwykonawe przepisow Kodeksu pracy, zamaw@j maze zwrdcé sie do Pastwowej
Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli .

Kary umowne
§9
. Wykonawca zobowdzany jest zapta¢iZamawiajcemu kag umowry :

1.1 za opénienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysdékb 1 000,00 zt (jeden tyst
zlotych), za kady dzier op&nienia,
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1.2 za spowodowanie przerwy w realizacji robot z winykanawcy lub z przyczyn od niego
zaleznych diuszej nz 6 dni — w wysokéci 500 zt za kady dzieh przerwy.

1.3 za opénienie w usuniciu usterek stwierdzonych podczas odbioréw Iub okvesie
rekojmi — w wysokdci 1000 ziotych, za kaly dzien op&nienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usegie usterek,

1.4 za wykonywanie czynrigi zastrzeonych dla:
* kierownika budowy
« kierownika robo6t drogowych

przez inne osoby hiwskazane w ofercie lub personel zpsty zaakceptowany przez
Zamawiajcego — w wysokéeri 10 000 zt.za kaly stwierdzony przypadek.

1.5 za niezgtoszenie ktoregokolwiek podwykonawcy /dedgr podwykonawcy 20 000 zt za
kazdego niezgtoszonego Podwykonayealszego podwykonawc

1.6 za brak zaptaty wynagrodzenia nalego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokaci rownej 10 % niezaptaconej nah@sci brutto.

1.7 za nieterminow zaptat wynagrodzenia nammego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokai 5 000 zt za kady stwierdzony przypadek niezafee od
ilosci dni op&nienia zaptaty.

1.8 za niedopelnienie wymogu zatrudnienia oséb - kidgds realizowa& zamdwienie - na
umowe O prag W rozumieniu przepiséw Kodeksu pyac- w wysokdci kwoty
ustawowego minimalnego wynagrodzenia za grasbowizujacego w chwili stwierdzenia
przez Zamawiajcego niedopetnienia przez wykonawprzedmiotowego wymogu, za
kazda osolg, w przypadku ktérej nie dopetniono wymogu. Karazen by¢ nakladana
wielokrotnie i dotyczy tej samej osoby.

1.9 za nieztgenie Wykazu os6b wraz zwiadczeniem, o ktorych mowa w 88 ust. 2 i/lub 3
albo aktualizacji , o ktérej mowa w 88 ust. 4 w wissci 1000 zt za kady przypadek.

1.10 z tytutlu rozwhzania umowy lub odgpienia od umowy przez Zamawieggo 2z
przyczyn leéacych po stronie Wykonawcy w wysakd 0,5 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktbrym mowa w 82 ust. 1 umowie Btanowi podstawy do zaptaty
kary umownej odgpienie od umowy przez zamawjaggo w oparciu o art. 145 ustawy
pZp.

. Zaptacenie przez Wykonaw&ar umownych w przypadkach oklenych w ust. 1 nie zwalnia

wykonawcy z obowjzku ukaczenia robdt lub jakichkolwiek innych obaazkéw

wyhikajacych z niniejszej umowy.

Kary umowne wymienione w ust. j siiezalene od siebie , a Zamawiay ma prawo
dochodzt kazdej z nich niezatenie od dochodzenia pozostatych.

. Zamawiajcy maze potgci¢ kwote kary umownej z kadej ptatndci naleznej Wykonawcy.

. kaczna wysokét kar umownych nalaych Zamawiajcemu nie przekroczy 30% kwoty
wynagrodzenia brutto okdlenej w 81 ust.2 pkt.1

. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przszeyicego wysokec kar
umownych do wysokii rzeczywsicie poniesionej szkody i utraconych kaiay

. Zamawiajcy zobowazany jest zapta¢i Wykonawcy kag umowry za:
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7.1 nieterminowe przeprowadzenie odbiorthkowego w wysokéci 1000 zt za kady dziea
zwioki.

7.2 odsgpienie od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpdwi@nac¢, z zastrzgeniem art.
145 ustawy Prawo zamowigublicznych , w wysok&i 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktorym mowa w 86 ust. 1 umowy

. Strony zgodnie @wiadczay, ze Wykonawca &dzie ponosit odpowiedzialdé z tytutu
niewykonania lub nienakgtego wykonania umowy tak z przyczyn innych nizawinione
zachowanie (zaniechanie) Wykonawcy.

Ubezpieczenie
§10

. Wykonawca jest obowkany posiada ubezpieczenie od odpowiedziadoibcywilnej z tytutu
prowadzonej dziatalrioi w zakresie odpowiedzialdci kontraktowej i deliktowej na kwetnie
nizsz niz wartag¢ umowy brutto okréona w 82 ust 1.

. Wykonawca najpgniej w dacie przekazania terenu budowy przadicddo wghdu
Zamawiajcego umow ubezpieczenia.

. Zamawiajcy nie przekae terenu budowy do czasu przedinia umowy ubezpieczenia.
Zwitoka z tego tytutu gdzie traktowana jako powstata z przyczyn zajeh od Wykonawcy i
nie maze stanowd podstawy do zmiany terminu zalazenia robét.

Rozwigzanie Umowy, odsgpienie od Umowy
§11

. Zamawiagcy ma prawo rozwazac Umowe ze skutkiem natychmiastowym na podstawie
jednostronnegoswiadczenia woli w nagpujacych sytuacjach:

1.1 Wykonawca nie rozpogkrealizacji zgodnie z przedmiotawimowy w terminie 14 dni od
daty przekazania terenu budowy lub nie prgyistdo odbioru terenu budowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy,

1.2 Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposob nidngaz dokumentagjprojektows ,
specyfikacy techniczi , wskazaniami Zamawiggego lub niniejsz umows,

1.3 Wykonawca  skierowat do realizacji zamdwienia  podengwcdw/dalszych
podwykonawcéw bez zawartej Umowy Podwykonawstwa.

1.4 Wykonawca nie wywizuje s¢ z zobowizah wobec podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, wskutek czego Zamaw®@j dokonat bezpwedniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub wpBa konieczné¢ dokonania
bezpdrednich zaptat na sunwieksz niz 5% wartdci kontraktu (brutto)

Rozwigzanie umowy z przyczyn okdlenych w niniejszym paragrafie nie vggiza zastosowania
kar umownych.

. Zamawiajcy ma prawo odgpi¢ od Umowy na podstawie art.145 ustawy Prawo zamiwie
publicznych:

3.1 W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicZoppowodujacejze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie m@ byto przewidziéw chwili zawarcia umowy,
Zamawiajcy maze odsgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od powgia wiadomdci o tych
okolicznaciach. W przypadku, o ktorym mowa w poprzednimraddVykonawca mze
zadat wytacznie wynagrodzenia naleego z tytutu wykonania ¢zci umowy.
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3.2 zmiana zakresuwiadczenia z tego powodu nie 280 by przedmiotem roszcae
Wykonawcy w stosunku do Zamawjaggo, ani roszciePodwykonawcow w stosunku do
Wykonawcy.

4. Odsgpienie od umowy mae nasipi¢ w terminie 30 dni od dnia, w ktérym Zamavdey
dowiedziat s} 0 zaistnieniu okoliczrii o ktérych mowa w ust. 1-3.

Czynnasci po rozwigzaniu umowy lub odsapieniu od umowy
§12

1. W przypadku rozwjzania umowy , odsgpienia od umowy lub przerwania robot, strony
umowy obcizajg nastpujace obowazki szczegbtowe:

1.1 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresgodnionym z Zamawiggym,
niezwtocznie po otrzymaniu pisemnegénviadczenia 0 rozwizaniu umowy. Koszty
zabezpieczenia robo6t ponosi ta strona, z ktérejywiasipito rozwigzanie umowy,
odsgpienie od umowy lub przerwanie robot.

1.2 Odmowa wykonania prac zabezpiegegrh lub zwioka powsej 3 dni od wezwania
Wykonawcy do ich wykonania uprawnia Zamawiggo do zaspczego zlecenia
wykonania innemu podmiotowi i olagienia Wykonawcy kosztami do wysckd
faktycznie poniesionych przez Zamawizggo wydatkdw, o ile zgodnie z umgwoszt
zabezpieczenia robotAg po stronie wykonawcy.

1.3 Nie p&niej niz w terminie 7dni od daty rozwjzania umowy lub odgpienia od umowy,
Zamawiajcy przy udziale Wykonawcy spadzi szczego6towy protokdt z inwentaryzacii
robot wraz z zestawieniem waftowykonanych robot wedtug stanu na dizaglstpienia
oraz wartdci robét zabezpieczagych.

1.4 Protokdt  z inwentaryzacji rob6t podpisany przdémrsy umowy stanowi bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonagyc

1.5 W dniu podpisania protokotu przez strony umowy Zamagcy przejmuje od Wykonawcy
teren budowy pod swoj dozér.

2. W przypadku odgpienia od umowy przez Zamawjaggo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada , Zamawigy obowgzany jest do:

2.1 dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie did od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty ke do dnia odgpienia

2.2 odkupienia materiatow, konstrukcji lub gdzen zakupionych przez Wykonawcdo
wykonania przedmiotu umowy, wedlug cen, za ktérestaly nabyte. Podstawdo
rozliczenia stanowi faktura zakupu.

3. Termin ptatndci faktur wystawionych w wyniku czyndoi, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie wynosi 30 dni.

Zmiana postanowiaa umowy
§13

Zmiana tréci niniejszej umowy mze nasipi¢ wytacznie w granicach unormowania art.144 ust. |
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwieblicznych i pod rygorem niewaosci wymaga
formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisanéz mbie Strony.
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2. Zamawiajcy przewiduje maiwos¢ dokonania zmian postanowieawartej umowy w stosunku do
tresci oferty na podstawie ktorej dokonano wyboru wydkeny. Zakres, charakter i warunki
wprowadzenia zmiargsastpujace:

2.1. zmiany zakresu podwykonawstwaoprzez:
2.1.1wskazanie innych podwykonawcéw

2.1.2rezygnac} z podwykonawcéw,

2.1.3wskazanie innego zakresu podwykonawstwa albo wykienaamowienia przy pomocy
podwykonawcdéw, pomimo niewskazania w ppswaniu zadnej czsci zamowienia
przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.

Postanowienia 81 ust.5 niniejszej umowaggje s¢ odpowiednio.

2.2. zmiana wynagrodzenia:

2.2.1w przypadku zmiany zakresu rob6t wskutek zlecprie@z Zamawiacego wykonania robot
zamiennych , o ktérych mowa w 8 3 ust. 1 pkt. lutnowy pod warunkiemze lkczna
wartas¢ tych robdt nie przekroczy 15 % wadtd okreslonej pierwotnie w umowie.

2.2.2w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT wWrasie realizacji zamoOwienia.
Powyzsze dotyczy kwoty wynagrodzenia za wykonanie rafiézafakturowanej na dzie
wejscia wzycie przepiséw o zmianie stawki VAT.
2.2.3w przypadku udzielenia wykonawcy dodatkowych  robdwdowlanych nieokfych
zamdwieniem podstawowym, o ile staty siezlgdne i zostaly spetniongdznie nasipujace
warunki:
2.2.3.1. zmiana wykonawcy nie nie zostéd dokonana z powodéw ekonomicznych lub
technicznych,
2.2.3.2. zmiana wykonawcy spowodowataby istptniedogodnéé lub znaczne zwkszenie
kosztow dla zamawiggego
2.2.3.3. wartas¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wéctazamowienia okrdonej
pierwotnie w umowie
2.3. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy bedzie mazliwa w przypadku:
2.3.1zlecenia przez zamawigego robot o ktorych mowa w 83 ust. 1 pkt. 1.1kti £.2 umowy,

jezeli zakres tych roboét dolzie wymagé dodatkowego czasu na ich wykonanie lub
zastosowana technologia rob6t zamiennych wadézas realizacji przedsiziccia.

2.3.2.zlecenia przez zamawigego wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowapkt 2.2.
ppkt.3 niniejszego paragrafu.

2.3.3niekorzystne warunki atmosferyczne (opady deszchaurze, grad) unieniiwiajace
prawidtowe wykonanie robo6t, w szczeg&dnbz powodu technologii realizacji prac oklienej
w specyfikacjach technicznych , normach lub innpehepisach wymagagej konkretnych
warunkow atmosferycznych, 7eli konieczné¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastpstwem okoliczngci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzigtho

2.3.4op&nienia w przekazaniu terenu budowy przez Zamaeggjo ponad termin okileny w §
6 ust. 12 umowy , lecz zmiana terminu z tego powaduncae by diuzsza nk 0 czas trwania

tego opénienia
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2.3.5przekroczenia  przewidzianych przepisami prawa tedmi trwania procedur
administracyjnych

2.4. Inne zmiany w przypadku opisanym w ust. 3 poriiej na warunkach okreslonych w ust. 3-
7.

2.4.1J&li nasgpito ogtoszenie upadési lub otwarcie posgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy, to strony megzmient Umowg w ten sposoélye:

2.4.1.1. wszystkie zobowgzania i wierzytelnéci Wykonawcy wobec Zamawigego przejmie
podmiot trzeci, wskazany przez Wykonaywoa warunkach okéonych w Umowie;

2.4.1.2. wskazany podmiot trzeci przejmie wierzytedooi zobowgzania Wykonawcy, w
stosunku do podwykonawcéw (ustugodawcow i dostaycdwdrych umowy zostaty
zatwierdzone przez Zamawdaggo do dnia zmiany Umowy, na warunkach élir@ych
w Umowie oraz przepisach art. 647(1) k.c. i arBa-443d Pzp;

2.4.2W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 podmiot trzeckazany przez Wykonawdgest
zobowgzany spetni& warunki udzialu w pogpowaniu przetargowym, w stopniu nie
mniejszym nt Wykonawca.

2.4.3W przypadku, o ktérym mowa w ust. 3 Strony magzwigzat Umowe za porozumieniem
stron wskazujc jednoczénie sposéb rozliczenia robot wykonanych przez Wykey do
dnia rozwjzania Umowy, w tym rozliczenia podwykonawcow.

2.4.4W przypadku, o ktbrym mowa w ust. 5 Strony rjauprawnione daadania kar umownych z
tytulu rozwizania Umowy (odgpienia od Umowy), a Wykonawcy przystuguje
wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane do dresvigzania Umowy.

2.4.5J)&li nasgpito ogtoszenie upadési lub otwarcie posgpowania restrukturyzacyjnego
Wykonawcy lub Wykonawcdw wspdlnie realizaych Umowe stosuje si postanowienia ust.
3-7, z tym zastrzeeniem, & podmiot trzeci przejmuje wszystkie zobagwania i
wierzytelndgci  wszystkich  Wykonawcdéw  wspolnie  realigaych Umowe wobec
Zamawiagcego lub zobowzania i wierzytelnéci Wykonawcy, w stosunku do ktérego
nasgpito ogtoszenie upadiai lub otwarcie pogpowania restrukturyzacyjnego

2.4.6.Zmiany wymienione postanowieniami 813 niniejszejowy stanowa katalog zmian, na ktore
Zamawiajcy maze wyrazé zgod:, jednoczénie nie stanowi one zobowjzania
Zamawiacego na ich wprowadzenie.

Postanowienia kacowe
814

1. Wykonawca nie mee bez pisemnej zgody Zamawieggo przeni& wierzytelngci
wynikajacej z Umowy na osafirzech.

2. Zamawiajcy ma prawo przensé wierzytelngci wynikajace z Umowy na os@btrzech po
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

3. W sprawach nie uregulowanych ninigjddamowg stosuje si przepisy prawa polskiego w tym
kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 aviey Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamowtepublicznych.

4. Wszelkie zmiany, z zastrzeniem paragrafow niniejszej umowy, w ktérych jestatyraznie
zaznaczone, wymaggafneksu w formie pisemnej pod rygorem nigusci.
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5. Wszelkie spory magge wynikrgé w zwiazku z realizagg Umowy kxda rozstrzygane przezd
wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

6. Niniejszs umowe sporzdzono w 4 jednobrzmgcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zamawiajcy a jeden Wykonawca.

Podpisy stron

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA

Kontrasygnata finansowa:................oe e veevvnennn

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogoélnego Rozpdeznia 0 Ochronie Danych (RODO) informujes®gy,

1)
2)
3)

4)

5)

6)

administratorem Paéstwa danych osobowych jest Dyrektor zZaz Drég Powiatowych w Makowie
Mazowieckim, adres: ul. Krétka 3, 06-200 Makow Maizaki,

administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danyzlktorym mog sie Paistwo kontaktowaw sprawach
przetwarzania Pastwa danych osobowych zaspgnictwem poczty elektronicznejakowzdp@wp.pl
administrator lzdzie przetwarzat P#stwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 IRQ@DO w celu
Zwigzanym z prowadzonym pgsbwaniem o udzielenie zaméwienia publicznego;

dane osobowe maggby¢ udosgpnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawEegsow prawa, a
takze podmiotom, z ktérymi administrator zawart uraawzwigzku z realizagj ustug na rzecz administratora
(np. kancelaig prawry, dostawg oprogramowania, zewirznym audytorem, zleceniobigréwiadczcym
ustuge z zakresu ochrony danych osobowych). Odbiorcamycta kedg takie osoby lub podmioty, ktérym
udosgpniona zostanie dokumentacja pg&twania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 wefaz dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamowipublicznych (Pzp);

administrator nie zamierza przekazywBaistwa danych osobowych dosséwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej;

majg Paistwo prawo uzyslkiekopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujeiety

1)

2)
3)

4)

Paiistwa dane osoboweetly przetwarzane przez okres wskazany w ustawie Popvaprzypadku zaméwie
realziowanych w ramach projektéw (np. wspoffinarsoych zesrodkéw Unii Europejskiej) przez okres
wskazany w wytycznych w zakresie kwalifikowsinoydatkow;

przystuguje Pastwu prawo dogpu do trégci swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a tale prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jetlnakiezlpdne do realizacji ww. celu. Konsekwencje
niepodania danych okfta ustawa Pzp;

administrator nie podejmuje decyzji w spos6b zaatgmowany w oparciu o Fatwa dane osobowe.

Strona 21 z 21



